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VIOREL
Date: 2026.04.06
INVITATIE DE PARTICIPARE VIOREL ozte:2026.040¢
la achizitia directa de lucrari in cadrul proiectului
“Amenajare zona de picnic si camping in comuna lacobeni judetul Suceava”

Detalii anunt:
AUTORITATATEA CONTRACTANTA: Comuna lacobeni, judetul Suceava, cod postal

727315, telefon: + 40 230 577128, fax: +40 230 577128, e-mail: primariaiacobeni@yahoo.com
Tip anunt: Cumparare directa

Tip contract: Lucrari

CPV: 45212100-7 - Lucrari de constructii de instalatii pentru agrement

¢ Denumire achizitie:

Executie lucrari in cadrul proiectului - “Amenajare zond de picnic si camping in comuna
lacobeni judetul Suceava”.

Valoarea estimata a contractului de executie lucrari este de 856.059,11 lef fara TVA, defalcata
astfel:

Cap. 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 6370,63 lei

Cap.4.1 Constructii si instalatii = 721.154, 75lei

Cap.4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale = 26, 909,52 lei

Cap.4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj = 82.971,02 lei
Cap. 4.5 Dotari= 11.008,44 lei

Cap. 5.1 Organizare de santier =7.644,75 lei

Conditii contract
Se va incheia un contract de lucrari cu durata de executie de 2 luni, pentru care se constituie garantie de

buna executie de 5% din valoarea contractului, fird actualizarea valorii contractului, cu respectarea
tuturor specificatiilor din documentatia tehnici si Caietul de sarcini nr. 989/06.04.2026.

Conditii participare

Limba de redactare a ofertei — romana.

Oferta va fi insotitd de documentele de solicitate in Caietul de sarcini, anex3 la prezenta invitatie de
participare.

Criteriul de atribuire: preful cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 09.04.2026 ora 14%



Informatii suplimentare:
Proiectul tehnic nr. 01/2026 este atasat prezentei invitatii de participare.

Ofertele vor fi depuse in plic inchis la secretariatul Primariei Comunei Tacobeni péani la data de
09.04.2026, ora 14,

Eventualele solicitari de clarificari vor fi trimise pe adresa de e-mail: primariaiacobeni@yahoo.com.

Finalizarea achizitiei se va face in SEAP, prin intermediul catalogului electronic.

Intocmit,

Todagca Carpg4 Ciprian
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CAIET DE SARCINI

Executie lucrari in cadrul proiectului

~Amenajare zona de picnic si camping in comuna

lacobeni judetul Suceava”
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1 Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora
fiecare Ofertant va elabora Propunerea Financiard pentru executarea lucririlor care fac
obiectul Contractului.

Ofertantii trebuie sa rdspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si
fara a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerinfelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si
Antreprenor care vor avea acelasi inteles. Se va asimila Antreprenorului si termenul de
Executant.

Similar, termenii de Diriginte de Santier si Supervizor vor avea acelasi inteles.

In cadrul acestei proceduri, COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA, indeplineste rolul de
Autoritate Contractant3, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.
Contractul are ca scop executia lucrarilor in cadrul Amenajare zona de picnic si camping in

comuna lacobeni judetul Suceava”

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum si a actelor
administrative asociate realizérii constructiei/lucrarilor de interventie
3. Proiectul tehnic nr. 01/2026 pentru investitia »Amenajare zona de picnic si camping in
comuna lacobeni judetul Suceava” intocmit de SC BUILDERS TEAM SRL
4. Pdarti desenate, planse de ansamblu si planse pe specialitate- parte din Proiectul tehnic
nr. 01/2026 pentru investitia ,Amenajare zon3 de picnic si camping in comuna lacobeni
Judetul Suceava” intocmit de SC BUILDERS TEAM SRL

Ofertantul care va deveni Antreprenor, va fi executant al lucrdrilor, si va raspunde pentru
indeplinirea tuturor activitatilor si cerintelor solicitate de citre Beneficiar prin documentele
puse la dispozitie.
Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum si a actelor administrative
asociate realizarii constructiei:

- Certificat de Urbanism nr. 18/26.11.2026;

- Clasarea notificarii de la APM nr. 16451/09.12.2025;

- Aviz amplasament nr. 1006103802/ 12.12.2025:

- Autorizatie de construire nr. 2 din 16.03.2026
Toata documentatia necesara executiei lucrarilor (proiect tehnic, detatii de executie, avize,
acorduri, autorizatii conform certificatului de urbanism) se vor pune la dispozitie executantului
de catre autoritatea contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la constituirea garantiei de
buna executie.
Documentatia de atribuire, elaboratd avind in vedere documentele mentionate, vizeazd
elaborarea documentatiilor de executarea lucririlor pentru realizarea unei zone de picnic si
camping.

3 Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractant

Denumire oficiald: Comuna IACOBENI, Judetul Suceava (Primaria Comunei IACOBENI)

CUI: 4441158

Adresa: localitatea lacobeni, str. Republicii , nr.73, comuna lacobeni cod postal 727315,

Pagina 2 din 33



telefon/fax: 0230/577128
3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta
Valoarea estimata a pretului prezentului contract este de 856.059,11 lei fard TVA, sumain

care Ofertantul trebuie s3 se incadreze pentru executia lucrarilor.

Indicatori tehnici:

Sursa de finantare pentru lucrari o reprezinta fondurile de la Ministerul Economiei,
Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului alocate Romaniei prin PNRR Componenta 11 —
Turism si cultura, Reforma 1 »Operationalizarea organizatiilor de management al destinatiei,
denumite in continuare OMD-uri".

Obiectivul propune:

Realizarea unei infrastructuri de agrement destinata recreerii in aer liber, prin
amenajarea terenului si realizarea unor constructii ugoare si dotiri specifice activitatilor
turistice si recreative.

Caracteristici tehnice:
e 7.1 Amenajari exterioare

e realizare parcare pietruit3
» alei pietonale
» platforme de odihn3
o borduri
» 7.2 Constructii si dotari
» 1foisor principal
+ 4 foisoare secundare
* grup sanitar
¢ 1.3 Zone functionale
e zoNa picnic
o teren volei/badminton
* loc de joaca (tartan + echipamente)
e zone camping (rulote si corturi)
e 7.4 Instalatii
« iluminat exterior (11 stilpi LED)
e alimentare cu apa
* evacuare ape uzate (bazin vidanjabil)
o+ 7.5 Imprejmuire
e gard metalic
Toate lucrarile se vor executa conform proiectului tehnic

Beneficiarul a planificat finalizarea obiectivului de investitii in termen de 2 tuni de la
emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, dupa semnarea contractului de lucriri atribuit
conform prezentei documentatii.

3.3  Alteinitiative/contracte asociate cu aceast3 achizitie de lucriri

Serviciile aferente prezentei achizitii au fost contractate anterior, autoritatea contractanta
incheind astfel un contract pentru Servicii de elaborare proiect tehnic, detalii de executie,
documentatii pentru obfinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de
investitie, asistent3d tehnic3 din partea proiectantului pentru obiectivut «Amenajare zond de
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picnic si camping in comuna lacobeni judetul Suceava” cu firma SC BUILDERS TEAM SRL
Serviciile de dirigintie de santier nu au fost achizitionate, ele urmand a fi achizitionate dupa
semnarea contractului de achizitie pentru executia lucrarilor.

4 Informatii privind activitétile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Descrierea lucrarilor:
Contractul are ca scop executia lucrdrilor in cadrul proiectului ,Amenajare zond de picnic si
camping in comuna lacobeni judetul Suceava”,

Obiectivele viitorului contract sunt definite in PT. nr. 01/2026 intocmit de SC BUILDERS TEAM
SRL, anexa a prezentului caiet de sarcini.

Lucrarile se vor realiza cu respectarea proiectului tehnic nr. 01/2026, anexa a prezentului caiet
de sarcini si a legislatiei in vigoare.

Lucrarile se vor realiza dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, predarii proiectului
tehnic impreuna cu toate cu toate avizele/acordurile si autorizatiile conform certificatului de
urbanism de catre autoritatea contractanta Comuna IACOBENI, Judetul Suceava catre
executantul lucrarii. Predarea proiectului tehnic impreuna cu toate avizele/acordurile si
autorizatiile conform certificatului de urbanism de catre autoritatea contractanta Comuna
IACOBENI, Judetul Suceava catre executantul lucrarii se va face in termen de 5 zile lucratoare
de la constituirea garantiei de buna executie.

Se vor prezenta la plata situatii de lucrari, astfel:

- Plata se va efectua prin ordin de plata in termen de 10 zile lucritoare de la decontarea
sumelor de catre Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului,
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind misurile pentru combaterea
intarzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultind din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, cu
modificarile si completarile ulterioare.

- Factura Fiscala se va intocmi pe baza situatiilor de lucrari. Situatiile de lucrari se vor
intocmi de executant pentru toata perioada, vor fi verificate si vor fi avizate de
dirigintele de santier, vor fi insotite de documentele de receptie facute pana in acel
moment confom Programului pentru controtul calitatii lucrarilor pe perioada executiei
lucrarilor .

- Se va intocmi o singurd facturd, insotit3 de situatiile de lucrari aferente si va fi depusa
o singura cerere de transfer catre finantator.

Termen de garantfe: minim 36 luni incepand cu data semndrii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarii.

Obiectul contractului este executia, finalizarea si intretinerea pana la predarea prin receptie la
beneficiar a tuturor lucrarilor si include:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare)
necesare pentru executia lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesar pentru pregatirea santierului, sau
orice autorizatie necesard Contractantului de la autoritatile competente pentru
executarea lucrarilor si realizarea activitatilor si lucririlor temporare;

ii.  transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de
lucruy, a oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv.  orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin
legislatia si reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;
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vi. intretinerea normala si extraordinard a lucrdrilor pan3 la predarea acestora citre
Autoritatea Contractant3;

vii.  activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea Si mdepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;
viii.  pregatirea oricdrei documentatii necesare Contractantulw pentru executia lucrarilor,

documentatie care include dar nu se limiteaza la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitatii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
ix. ~ Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnici a constructiei, inclusiv

documentarea instructiunilor de exploatare

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrérilor de 3 ani.

Termenii si conditiile contractului includ:

o perioada de executie a lucrdrilor de maxim 2 luni de la emiterea ordinului de incepere al
lucrarilor
- 0 garantie pentru executia lucrarilor de 3 ani

Nr. Crt. [ Activitate Detaliere activitati

1 Executia lucrarilor - Pregatirea santierului

Executia lucrdrilor conform ofertei si a Proiectului

Tehnic cu respectarea legislatiei si reglementarilor

incidente

- Realizarea documentelor aferente executiei,
conform prevederilor si normativelor legale, si in
acord cu metodologia proprie descrisd in oferta
financiara

- Participare la receptia lucrarilor

- Participare la elaborarea Cartii tehnice a

l ____constructiei

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementérilor tehnice in
vigoare apllcablle specificului obiectivului de investitii. Orice deVIere de la cerintele legale sau
al instructiunilor emise de persoane ori institutii cu atrlbutu in domeniul obiectului contractului
poate conduce la nerecunoasterea cheltuuelllor efectuate de Antreprenor sau aplicarea de
sanctiuni daca acestea sunt descoperlte ulterior executiei.

Respectarea principiului DNSH (Do No Significant Harm)
In conformitate cu prevederile Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR),
Componenta C11 - Turism si culturd, precum si cu Regulamentul (UE) 2020/852 executantul
are obligatia de a respecta principiul ,Do No Slgnlflcant Harm” (DNSH), respectiv de a nu aduce
prejudicii semnificative mediului inconjurator pe durata implementarii contractului.
In acest sens, executantul va avea urmitoarele obligatii:
i.  Protectia mediului
sa evite generarea de impact negativ asupra solului, apei si aerului;
sa previna poluarea mediului pe durata executiei lucrarllor
ii. Gestionarea deseurilor
» sa colecteze selectiv deseurile rezultate din activitatea de santier;
» sa asigure transportul si eliminarea acestora prin operaton autorizati;
» sarespecte legislatia prlvmd economia circularg;
fii. 3. Utilizarea materialelor
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o sa utilizeze materiale conforme cu standardele de mediu;
e sa evite utilizarea substantelor periculoase sau interzise;
» sa utilizeze materiale durabile, cu impact redus asupra mediului;
iv.  Eficienta resurselor
 sa utilizeze eficient resursele naturale (ap3, energie);
e sareducd emisiile de carbon generate de activitatea de executie;
v.  Organizarea de santier
 sa limiteze impactul asupra mediului in zona amplasamentului;
+ sa asigure curdtarea si readucerea amplasamentului la starea initiala dupa finalizarea
lucrarilor;

5 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

51 Amplasare/Localizare

Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza pe raza comunei IACOBENI,
Judetul Suceava. Pentru desfisurarea activitdtilor in cadrul Contractului Antreprenorul este
responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respects legislatia in materie de muncd si
protectia muncii,

9.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor
Datele de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor sunt urmatoarele:

- parfile scrise (descrierea generald a lucrdrilor, memorii tehnice pe specialitaty
breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari, graficul general de
realizare a investitief) conform Proiectul tehnic nr. 01/2026 pentru investitia ,Amenajare
zona de picnic si camping in comuna lacobeni Judetul Suceava” intocmit de SC
BUILDERS TEAM SRL ;

- pdrtile desenate conform Proiectul tehnic nr. 01/2026 pentru investitia ,Amenajare zond
de picnic si camping in comuna lacobeni Judetul Suceava” intocmit de SC BUILDERS
TEAM SRL ;

9.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

I Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate, tinindu-se cont de principiul DNSH;

iii. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei,
pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrdrilor, asa cum sunt acestea
indicate la paragraful de mai jos;

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii.  urmatoarele documentatii (semnate de specialigtii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cand se solicitad expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrdrilor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii
lucrdrilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor
tehnice, prin care se atesta calitatea tucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare;

C. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare sifsau
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prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este
aplicabil si nu au fost furnlzate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie s3 furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din cartea tehnic3 a constructiei (Sectlunea B) tnhainte de semnarea procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i. Planul calitatii;

ii.  Planul de control al calitatii lucrérilor, verificari si incercari.

Platile se vor efectua prin ordin de plata in termen de maxim 10 zile lucritoare de la
decontarea sumelor de catre Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si
Turismului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind m3surile pentru combaterea
intarzierii in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultind din contracte
incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, cu modificarile si
completarile ulterioare.

5.4 Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului
organizeaza si supravegheaza derularea efectivd a Contractului.

Pentru actlwtatlle ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autorltatu Contractante responsabil de executarea Contractului.
Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de
Contractant pe santier din partea Contractantulm Seful de santier trebuie s3 fie permanent
prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie sd poatd informa reprezentantul
Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de
santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autorltatu

Contractante

5.5 Modificari tehnice

Contractantul executa lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisd nicio
modificare tehnica (modlflcare sau adaugare) a documentatlel de pronectare Modificarile vor fi
realizate numai cu acordul Autoritdtii Contractante si numai in cazul in care nu sunt
substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

6 Cerinte specifice de managementul Contractului

6.1  Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitatii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN SO 9001:2015 sau
echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului SR 1SO 10005:2007 "Linii directoare
pentru planurile calitatii” si in conformitate cu reglementrile in materie de sistem de
management al calitatii in constructie (inclusiv, dar fir3 a se limitata la continutul Anexei 2 din
HG 766/1997, cu modlflcarlle Si completarlle ulterioare).

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de
sarcini.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se considers
necesar sifsau la solicitarea Autoritatii Contractante.
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6.2 Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor),
Contractantul trebuie s3 prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de
inceperea acesteia un plan de control al calitatii executarii lucrarilor.

6.3 Inceperea activitatilor pe santier

in momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar Autoritatea Contractant le-a aprobat fara observatii, se poate realiza
organizarea de santier.

6.4 Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a
progresului activitatilor

a. Calitatea executiei:

- Inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derul3rii Contractului, in perioada
de timp agreata cu Beneficiar;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor
celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului si
solicitarilor Autoritatii Contractante.
In cazul in care se constat3 nelndeplmlrea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzatoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Beneficiarul va emite
document constatator negativ.
Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri la care particip3
reprezentanti ai Autorltatu Contractante si ai Contractantului.
Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minutd ce trebuie agreata
de toate partile implicate.

6.5 Testarea tehnica a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea
acestora sunt supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de cétre o terta parte
numita Persoana care realizeaza testarile tehmce

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje,
echipamente si materiale) pentru activitdtile solicitate de Persoana care realizeaz§ testirile
tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si
cele care ar putea fi solicitate supllmentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice (de
exemplu: verificarea calitatii asfaltului, verificarea calitatii betonului folosit la realizarea
santurilor si a rigolelor, verficarea gradului de compactare a balastului, verificarea planeitatii
drumului, etc).

6.6  Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul con5|dera ca a finalizat toate lucririle de santier prevazute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractantd care va verifica mdepllmrea tuturor obligatiilor
contractuale.

Dupd terminarea verificrilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul
vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de
receptie finald a lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereaz3 pe Contractant de
orice obligatie contractuald sau legald referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a
materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.
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7  Subcontractarea

7.1 Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cind este in interesul Contractului
Antreprenorul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executirii lucririlor f3r3 acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante | impreuna cu:

i. documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si
valoarea acestora. Valoarea acestora nu va afecta valoarea semnati de
Antreprenor aferentd lucrdrilor initiale a fi solicitate spre decontare Autoritatii
Contractante;

Beneficiarul poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitdtile ce urmeazd a fi
subcontractate.

Chiar si atunci cand Beneficiarul autorizeazd un subcontractant, Antreprenorul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de
executarea corespunzatoare a Contractului si rimane smgurul raspunzator in fata Autorittii
Contractante.

Este responsabilitatea Antreprenorului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate
prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Antreprenorului s3 ii determine pe Subcontractanti sa respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare.

8 Cadrul legal care guverneazd relatia dintre Autoritatea Contractant3 si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Contractului, Antreprenorul este responsabil pentru realizarea
activitatilor in conformitate cu documentatia tehnic3 si implementarea celor mai bune practici,
in conformltate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii
Europene.

Antreprenorul va fi deplln responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de
maxima securitate si in deplind conformitate cu leglslatla apllcablla precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate si sandtate in muncd si controlul calltatn cuprinse in
standarde/|nstructlun|/procedur|/gh|dur| aplicabile in speta.

Beneficiarul nu va fi tinut responsabil pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de catre
Antreprenor sau de cétre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative
aplicabile.

9 Responsabilitatile Contractantului

9.1  Responsabilitatile cu caracter general

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanti c3 isi va indeplini
corespunzator toate responsabllltatlle ce decurg din documentatia tehnicd de executie,
prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitérile autorititilor competente 5|/sau
ale Autoritatii Contractante, referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

9.2 Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil s3 pund in operd documentatia tehnica pusa la dlspozme de
Autoritatea Contractantd. Totodatd este responsabil pentru punerea in opera a oricarei
eventuale solicitari de schimbare (Modific3ri) din partea Autoritatii Contractante pe perioada
derularii Contractului.

9.3 Responsabilitati asociate pregatirii santierului
Pregatirea santierului implic cel putin urmitoarele activitati inainte de demararea efectiva a

lucrarilor de citre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
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ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;

9.4 Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de muncd precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a
echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul
activitdtilor precum si readucerea lor la starea initiala.

9.5 Responsabilitati legate de punerea in oper3 a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice
pe santier:
i.  sesizarea Autoritdtii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin
personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iil.  convocarea factorilor care trebuie s3 participe la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora;

iv.  solutionarea neconformittilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
execulie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

v. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnicd, certificate sau pentru care exist3 agremente tehnice, care
conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor:

vi. inlocuirea procedeelor prevdzute in documentatia tehnicid doar cu altele care
indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detalillor de executie) pentru
realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
viii.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate

si pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

X.  remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative ap3rute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei

~ lucrarilor.

9.6  Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin
asigurarea de catre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii
activitatii in baza propriului sistem de management al calitatii.

9.7 Responsabilitdti legate de securitatea si s3nitatea in muncd pe durata executiei
lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si s3nitatea in munc3 ale

Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.

300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
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10 Informatii suplimentare/administrative

10.1 Alte cerinte
Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toatd perioada
de valabilitate, trebuie sa fie semnat3 pe proprie raspundere de citre ofertant sau de citre o
persoand imputernicit legal de citre acesta.
Ofertantul poate s3 viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea
ofertei, impreund cu o persoand desemnats din partea Autoritatii Contractante,
Planificarea vizitei se va face la tel: 0230/577128, e-mail: _primariaiacobeni@yahoo.com
Potentialii ofertanti care intentioneaz3 s3 viziteze amplasamentul, trebuie s§ transmita cu cel
putin 2 zile lucratoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin
care isi anunta intentia de a participa la vizit3,
Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea
efectudrii vizitei,

Penalitati:

- In cazulin care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiite asumate prin
contract intr-o perioada de 28 zile, de termenul limita de finalizare atunci achizitorul este
indreptatit de a deduce din preul contractului, ca penalitdti, o sumd echivalentd cu o coti
procentuala de 0,15% din pretul contractului ramas de executat pentru fiecare zi/sdptamana de
intarziere, pand la indeplinirea efectivi a obligatiilor.

- In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitai, o sum3 echivalent3 cu
o cota procentuald 0,15% pe zi din plata neefectuat.

- Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti, in mod
culpabil, d3 dreptul pértii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere
rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

- Achizitorul igi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisj
adresatd executantului, f3r3 nici o compensatie, dacd acesta din urm3 d3 faliment, cu condifia
ca aceastd denuntare s3 nu prejudicieze sau s3 afecteze dreptul la actiune sau despigubire
pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data denuntrii unilaterale a
contractului.

Tipul contractului
Tipul de contract propus este contract de achizitie publica de lucrari.

Modalitatea de implementare a contractului

Pentru lucrari de executie:

Termen de executie: maxim 2 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor ;

Pe perioada executiei lucrarii- materialele folosite vor fi insotite obligatoriu de urmétoarele

documente:
o declaratie de calitate/conformitate pentru materialele folosite;

o incercari pentru materiale

Termen de garantie: minim 36 luni incepand cu data semnirii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarii.

Garantia de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului, se constituie in termen de
5 zile lucratoare, de la data semn3rii contractului, intr-una din formele previzute in Art. 154,
alin. (4) din Legea 98/2016.

Ofertantul va depune urmatoarele documente de calificare:
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- Certificat constatator ONRC;

- Copie dupa CUI;

- Declaratie privind respectarea principiilor DNSH. - Formular 7

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 - Formular é;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016 - Formular 5;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016 - Formular 4;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din
Legea 98/2016 - Formular 3;

- Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, sacial si cu privire
la relatiile de muncad pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucrdri -
Formular 2;

- Propunere financiard - Formularul nr. 1

Mod de prezentare a ofertei financiare:

Ofertantul va depune propunerea financiara in conformitate cu cerintele prevazute in prezentul
caiet de sarcini, completand Formularul nr. 1 la care va atasa Centralizatorul cheltuielilor pe
obiectiv, listele de cantitati de lucrari.

Conditii speciale:

Procedura de atribuire a contractului de lucrari pentru obiectivul
»Amenajare zond de picnic si camping in comuna lacobeni, judetul Suceava”
este iniliatd sub conditia suspensiva a asigurdrii finant3rii.

incheierea contractului de lucriri este conditionata de obtinerea finantarii pentru
realizarea investitiei;

* Autoritatea contractanta isi rezervd dreptul de a anula procedura de atribuire in cazul
in care finantarea nu este asigurati;

o Ofertantii acceptd in mod expres c3 autoritatea contractants nu poate fi obligata la
atribuirea contractului in lipsa sursei de finantare;

o In situatia neasigurarii finantarii, ofertantii nu au dreptul de a solicita despagubiri,
daune-interese sau orice alte pretentii.

Pagina 12 din 33



Formular nr. 1
Operator economic

OFERTA

Catre

COMUNA IACOBENI

Localitatea IACOBENI, judetul Suceava, cod postal 727315, telefon: + 40 230
577128, fax: +40 230 577128, e-mail: primariaiacobeni@yahoo.com

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului) ne
oferim ca, In conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in Caietul de sarcini, cu
respectarea tuturor specificatiilor cuprinse in documentatia tehnica pusa la dispozitie
de autoritatea contractanta, sa semnam contractul de executie lucrari in cadrul
proiectului ,Amenajare zond de picnic si camping in comuna lacobeni Jjudetul Suceava”
pentru sumade ___________ LEl fara TVA
(suma in litere si in cifre) la care se adauga TVA in valoare de
LEI (sumain litere si in cifre), din care:

4.1 Constructii si instalatii [introduceti suma in cifre si litere si moneda],
fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de [introduceti suma in
cifre si litere si moneda].

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem
lucrarile conform ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in 2 luni.

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile,
respectiv pana la data de (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile
din documentatia de atribuire.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
acceptata ca fiind castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

Datai....cceeni
(nume, prenume si semndaturd),
L.S.
in calitate de ...........coeeeeeeemneerecerrnnns legal autorizat s semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Formularul nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI PRIVIND CONDITIILE DE MEDIU, SOCIAL sl
CU PRIVIRE LA RELATIILE DE MUNCA PE TOATA DURATA DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI
DE LUCRARI

SUDBSEMNALUL/E et (nume /  prenume
reprezentant legal / TMPULErNICIE @l oo oo
(denumirea / numele si sediu / adresa candidatului / ofertantului), in calitate de ofertant la
procedura de achizitie Executie lucrdri in cadrul projectului ,Amenajare zons de picnic si
camping in comuna lacobeni judetul Suceava”, organizat3 de autoritatea contractantid COMUNA
IACOBENI, declar pe propria raspundere, cd la elaborarea ofertei am tinut cont de toate
obligatiile referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de
munca pentru activittile ce se vor desfisura pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari,
in conformitate cu prevederile Legii securititii si s3ntitii in muncd nr. 319/2006, Legea
265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului si ale celorlaltor

reglementari aplicabile.

Operator economic,.................

(semnatura autorizatd si stampila)
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Formular nr. 3

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind evitarea conflictului de interese
(conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice)

1. Subsemnatul/a ... ., in calitate de ofertant la procedura de
achizitie Executie lucrdri in cadrul proiectului ,Amenajare zond de picnic si camping in comuna
lacobeni judeful Suceava’, in temeiul art.60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor
de achizifie publica, declar pe proprie riaspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii,
urmatoarele:

a) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanii propusi nu detin parti sociale, parti
de interes, actiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

b) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu este este sot/sotie, ruda
sau afin, pand la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

c) eu sau unul dintre tertii sustinatori ori subcontractanti propusi nu avem, direct ori indirect,
un interes personal, financiar, economic sau de altd natur3, ori ne afl3m intr-o alt3 situatie de
naturd sa afecteze independenta si impartialitatea autoritatii contractante pe parcursul
procesului de evaluare;

d) eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu avem drept membri in
cadrul consiliului de administratie/organul de conducere sau de supervizare gifsau nu avem
actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al
doilea inclusiv ori care se afl3 in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul
autoritatii contractante;

e) eu sau unul dintre tertii sustindtori ori subcontractanti propusi nu am nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie,
ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afl in relatii comerciale cu persoane
cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;

2. Subsemnatul/a.....ercceemresesssnnnnnn. d€Clar cd voi informa imediat autoritatea contractanta
daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derulrii
procedurii de atribuire a contractului de achizitie public3 sau, in cazul in care vom fi desemnati
castigdtori, pe parcursul deruldrii contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractant3 are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercialad, banc3, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legitur3 cu activitatea noastra.
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Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Maxim Viorel - primar
al comunei lacobeni, Spiru Bogdan Marian - viceprimar, Sincari Mirela - Secretar General,
Sturzu Gheorghe Bogdan - Inspector, Todasca Carpea Ciprian - Consilier primar/ Responsabil
achizitii, Sutea Mariana- Inspector Superior, Florescu Violeta - Inspector Superior, Aursulesei
Roxana - Inspector, Consilieri locali: Aursulesei Stefan Fanica, Breabdn Constantin, lacoban
Vasile, Aioanei Mihaela, Grosu Razvan, Spoiala Elena Daniela, Costiuc Rodica, Sturzu Mihaela,

Porcilescu Radu, Groza loan.

Data completarii .................

Operator economic,
s (NUME, prenume)
(semnatura autorizatd)

(stampila)
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Formular nr. 4

Operator economic

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

SUDSEMNALUL ...ttt sese e , reprezentant imputernicit at
................................................................................................. ,  (denumirea/numele si sediul/adres3
operatorului economic) 1in calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a
contractului de achizitie Execufie lucrdri in cadrul proiectului ,Amenajare zond de picnic si
camping in comuna lacobeni judetul Suceava”declar pe proprie raspundere ca in ultimii 3 ani:

a) nu mi-am inc3lcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/201¢;

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in
incetarea activitatii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

c) nu am comis o abatere profesional3 grava care s3 imi pun3 in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaz3 denaturarea concurentei in
cadrul sau in legdtura cu procedura in cauzi;

e) nu ma aflu in vreo situatie de conflict de interese in cadrul sau in legiturs cu procedura in
cauzi:

f) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregatirea
procedurii nu a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incélcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul
unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de
concesiune incheiate anterior, nu au existat incilciri care au dus la incetarea anticipatd a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu m-am facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
autoritatii contractante in scopul verific3rii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt in m3sur3 s3
prezint documentele justificative solicitate;

i) nu am incercat sd influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, s
obtin informatii confidentiale, nu am furnizat din neglijent3 informatii eronate care pot avea o
influenta semnificativd asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din
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procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-
cadru catre operatorul economic pe care-l reprezint.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. inteleg c3 in cazul in
care aceasta declaratie nu este conform3 cu realitatea sunt pasibil de incdlcarea prevederilor
legislafiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii

Operator economic,

................................. (semnatura autorizat3)
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Formular nr. 5

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant  imputernicit al .
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere,
sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice,
cd nu ne aflam in situafia prevazutd la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucriri publice si a
contractelor de concesiune de servicii, respectiv cd nu am incilcat obligatiile privind plata
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat. Subsemnatul declar c3
informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila 30 de zile de la data completarii.

Data completarii ......coevveeeeee

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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Formular nr. 6

Operator economic

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, e reprezentant al
(denumirea operatorului economic) 1in calitate de

candldat/ofertant/ofertant asociat/ter} sustindtor al candidatului/ofertantului, declar pe
propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achiziie publica si sub
sancfiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, cd nu m3 aflu in situatia prevazuta la art.
164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotarare definitivd a unei instante
judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, previzuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost

condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modific3rile si
completadrile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie previzute de art. 10-13
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completdrite ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181 -185
din Legea nr. 78/2000, cu modificirile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificirile si completirile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator
economic a fost condamnat;

e) spalarea banilor, prevdzutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea spéldrii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si
combatere a finantarii terorismului, republicatd, cu modificirile ulterioare, sau finantarea
terorismului, prevdzuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificirile si completirile
ulterioare, sau de dispozitille corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, previazute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
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g) fraudd, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995. Subsemnatul declar c3 informatiile furnizate
sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg c3 autoritatea contractantd are dreptul de
a solicita, in scopul verificarii si confirm3rii declaratiilor, orice documente doveditoare de care
dispun.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractant3 are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Inteleg ca in cazul in care aceast3
declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea prevederilor legislatiei
penale privind falsul in declaratii.

Data completarii ......................

Operator economic,

................................. (semnatura autorizata)
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Formular nr. 7

Operator economic

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI ,,DNSH”

Subsemnatul/a, .......venceereennnn, , in calitate de reprezentant legal al operatorului
€CONOMIC...iireereireer s eeseaes , declar pe propria raspundere, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare, ¢3 in cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de lucr3ri: ,LAmenajare
zona de picnic si camping in comuna lacobeni, judetul Suceava” ne angajim s3 respectam
principiul ,Do No Significant Harm” (DNSH), in conformitate cu:

* Regulamentul (UE) 2020/852 privind taxonomia activitatilor durabile;
» prevederile Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR);
 ghidul specific aplicabil investitiei

In conformitate cu cele sase obictive de mediu declarim c§ activitatile desfsurate NU vor
aduce prejudicii semnificative si convin cu principiile ,Do No Significant Harm” (DNSH).

Declaram cd informatiile furnizate sunt reale si ca vom respecta integral cerintele DNSH
pe toata durata contractului.

Data completarii ......................

Operator economic,

................................. (semnatur3 autorizat3)
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Contract de lWUCrari Nro..eeeeeeeeeeeenn,

1. Partile contractante

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucriri,

intre

COMUNA |ACOBENI, cu sediul in localitatea lacobeni, str. Republicii, nr. 73, comuna
lacobeni, jud. Suceava, cod postal 727315, telefon/fax 0230/577128, cod fiscal 4441158, cont
ROO7TREZ59721A470400XXXX, deschis la Trezoreria Vatra Dornei, reprezentata prin dl. Maxim
Viorel - Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte

i
e denumirea operatorului economic cu sediul
.................................................................. telefon/fax ......covcereceseessceseennn. NUMAr de inmatriculare
.................................................. cod fiscal ... cONt  (trezorerie,  banci)
.......................................................................... reprezentata prin
............................................................................................... (denumirea conducatorului),
funcia....ccoorereeee e in calitate de executant, pe de alti parte.

2. Dejinitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract -prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

C. pretul contractului - pretul platibil executantului de citre achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract;

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executd lucrarea;

e. forfa majora - reprezintd o imprejurare de origine externs, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibild si inevitabild, care se afl3 in afara controlului oric3rei p3rti, care nu se
datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a uneij carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativi. Nu este considerat forta majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, f3ra a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din part;;

f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.11n prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezint3 zile calendaristice dac3 nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului
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4.1- Executantul se obligd s3 execute lucririle pentru proiectul »Amenajare zona de picnic si
camping in comuna lacobeni judetul Suceava” in perioada/perioadele convenite si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2, - Achizitorul se obligd sd plateascd executantului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de lucrari ,Amenajare zond de picnic s/ camping in comuna lacobeni Judetul
Suceavs’, Cod CPV: 45212100-7 - Lucrari de constructii de instalatii pentru agrement.

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate,
platibil executantului de citre achizitor este de ..o lei, la care se adauga TVA in
valoare de ..o, lei, valoarea totala fiind de .................. lei.

5. Durata contractului

5.1 - Durata prezentului contract este de 2 luni de la emiterea ordinului de incepere al
lucrarilor.

5.2 - Contractul de lucrari intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele
pana la incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrarilor contractate si eliberarea
garantiei bancare de buna executie.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt
a) caietul de sarcini;

b) propunerea financiar3;

c) garantia de bund executie;

e) detaliu de atibuire directa SEAP.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupd constituirea garantiei de buna executie, predarea
amplasamentului si emiterea ordinului de incepere al lucrarilor.

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucririi sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca
fiind proprietatea absolut3 a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau
oricare alte persoane sa nu indepirteze sau si deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1,
lar imediat dupa descoperirea si inainte de indep3rtarea lor, de a ingtiinta achizitorul despre
aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea
acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufer3 intirzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga la pretul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligatia, de indat3 ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia
monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obliga sa execute, s3 finalizeze si sa intreting lucrarile pentru “ Amenajare
zond de picnic si camping in comuna lacobeni Judetul Suceavd, in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucririle, precum si de a remedia
viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenit3, in concordantd cu obligatiile asumate
prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele previzute de prezentul contract.
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(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munc,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natur provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in m3sura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei
lucrarii, spre aprobare, graficul de plti necesar executiei lucrdrilor, in ordinea tehnologica de
executie.

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate,
cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predat3 de c3tre achizitor executantului va fi tinut de acesta
in vederea consultdrii de citre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si
Amenajarea Teritoriului, precum si de citre persoane autorizate de achizitor, la cererea
acestora.

(3) Executantul nu va fi rdspunzitor pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost
intocmite de el. Dacd totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrdrilor permanente s3
fie proiectata de cdtre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a
lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in
anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificdrile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie
sa le intocmeascd sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problema, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, fard ca obiectiile respective s3 il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) Tn cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determin3
dificultati in executie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi
acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corect3 a lucririlor fata de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de c3tre proiectant. Pentru verificarea trasérii
de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grijd toate reperele,
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

9.7 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentd pe
gantier este autorizatd si de a mentine santierul (atit timp cat acesta este sub controlul siu) si
lucrarile (atdt timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de
ordine necesara evitarii oricdrui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paz3, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor
sau de cdtre alte autoritdti competente, in scopul protejirii lucrdrilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului i pentru a evita orice pagub3 sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de
lucru.
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9.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bunj stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaz3 a fi puse in oper3, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia, in mdsura permis3 de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil
sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.

(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justiie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor gi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau
in legdturad cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de catre traficul propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sai; executantul va
selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita gi repartiza incarcaturile, in asa fel
incdt traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura
in care este posibil, astfel incat s3 nu producd deterioriri sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucririlor impune utilizarea de catre executant a transportului pe
apd, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,drum” se
intelege inclusiv ecluzd, doc, dig sau orice altd structurd aferentd ciii navigabile si prin
~vehicul” se infelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.
(3) Tn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care
comunica cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunititirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oriciror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afl3 pe traseul santierului.

9.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier diraméturile, molozul sau lucririle provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in
scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.12 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucririi si, dupa implinirea acestui
termen, pe toata durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistent3, ca
urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

9.13 - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oriciror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau
incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natur3 aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incilcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de c3tre achizitor.
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10. Obligatiile achizitorului

101 - Achizitorul se obligd s3 pliteascd executantului pretul convenit pentru executia,
finalizarea si intrefinerea ,Amenajare zons de picnic si camping in comuna lacobeni judetul
Suceavd'.

10.2 -La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fir3 plata, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcin3;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c) cdile de acces rutier si racordurile de cale feratd;

d) racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc), pand la limita

amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre executant.

10.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie
necesara pentru executia lucrarilor contractate, fir3 plats, in patru exemplare, la termenele
stabilite prin graficul de executie a lucrarii.

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referint3,
cdilor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si m3sura lucririle care devin ascunse in cel mult
5 zile de la notificarea executantului.

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

1. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabil3 a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate
prin contract intr-o pericadd de 28 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din
pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalent3 cu o cot3 procentual de 0,15% din pretul
contractului ramas de executat pentru fiecare zi/saptimana de intarziere, pani la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.

1.2 - Tn cazul in care achizitorul nu onoreaz facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma3 echivalent3 cu
o cota procentuala de 0,15% din plata neefectuats.

1.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti, in
mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere
rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

1.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare
scrisd adresatd executantului, firé nici o compensatie, daci acesta din urm3 d3 faliment, cu
condifia ca aceasta denuntare s3 nu prejudicieze sau s3 afecteze dreptul la actiune sau
despdgubire pentru executant. in acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denunt3rii unilaterale a
contractului.

Clauze specifice
12. Garantia de buna executie a contractului
121 - (1) Executantul se oblig3 s3 constituie garantia de buna executie a contractului in
cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA in maxim 5 zile lucratoare de la data
semnarii contractului de catre ambele parti semnatare, pentru perioada de 36 luni
calendaristice de la data receptiei finale a lucrarilor.

(2) Garantia de buna executie trebuie s3 fie irevocabil3, neconditionata si se constituie

fie prin:
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a)virament bancar fie prin

b)instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a cdror valoare estimati este mai mici sau egald cu 40.000.000 lei
fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a ciror valoare estimat3 este
mai mica sau egald cu 7.000.000 lei fir3 TVA;

(iii) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-
un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe
site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiar3, dup3 caz;

- fie de societafi de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiar3; fie

c)depunerea la casierie a unor sume in numerar dac valoarea este mai mic3 de 5.000 lei fie
d)refineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (in acest sens, operatorul
economic are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante. Suma initiala care se depune de citre contractant va fi de 0,5% din valoarea
contractului.

Pe parcursul indeplinirii contractului autoritatea contractanti urmeaz3 s3 alimenteze acest
cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de bund executie) fie prin

e)combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c).
122 - Achizitorul se obligd sd emitd ordinul de incepere a contractului numai dupa ce
executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu fsi executd, executd cu intirziere sau executs
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
executantului, precizand totodat3 obligatiile care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obligs s3 restituie garantia de bun3 executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor, dacd nu a ridicat pan3 la acea dat$ pretentii asupra ei, iar
riscul pentru vicii ascunse este minim.

b) 30% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finald.

12.5 - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de bun3 executie a contractului.

13. Inceperea si executia lucrarilor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucririle in timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie s notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrarile trebuie sd se deruleze conform graficului general de executie si s3 fie
terminate la data stabilitd. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se
considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de
execulie de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologicd de executie. In cazul in care, dupa opinia
achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concord cu graficul general de executie a
lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
terminarii lucrdrilor la data previzutd in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant
de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.
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(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea preg3tirilor sau daci
nu igi indeplineste indatoririle previzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit si-i
fixeze executantului un termen pana la care activitatea s3 intre in normatl si s il avertizeze c3,
in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul,

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestali
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului si dirigintele de santier sau, dacd este cazul, alt3 persoan3 fizicd sau juridica
atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde isi desfisoars activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie s3 fie de calitatea previzutd in documentatia de executie;
verificarile si testdrile materialelor folosite la executia lucrdrilor, precum si conditiile de
trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la
contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv
manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in operd vor fi suportate de executant dac3 se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzatoare calitativ sau c3 manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, far§ aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceast3 parte sau parti de lucrare, dac3 este cazul.

(4) In cazul in care se constati ci lucririle sunt de calitate corespunzatoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

14. intdrzierea si sistarea lucrarilor
14.1 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrdrilor neprevizute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaz3 executantului si nu a survenit prin

incdlcarea contractului de c3tre acesta,

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

m orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va ad3uga la pretul contractului.

14.2 - Fard a prejudicia dreptul executantului previzut in clauza 1.2, acesta are dreptul de a
sista lucrdrile sau de a diminua ritmul executiei dacd achizitorul nu plateste in termen de 28
de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza 17.2; in acest caz va notifica, in scris acest
fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrarilor

15.1 - Ansamblul lucrdrilor sau, dac3 este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-
un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care
se calculeaza de la data inceperii lucririlor.
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15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului
ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucriri executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in
cazul in care se constatd c3 sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se gi termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia
de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. in
functie de constatarile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

16. Respectarea principiului DNSH
16.1 Executantul are obligatia de a respecta principiul ,Do No Significant Harm” (DNSH),
conform legislatiei europene si prevederilor PNRR.
16.2 Executantul raspunde pentru implementarea misurilor necesare pentru:

e protectia mediului

» gestionarea deseurilor

» utilizarea materialelor conforme
16.3 Executantul va pune la dispozitia Achizitorului toate documentele justificative privind
respectarea DNSH.

17. Perioada de garantie acordat3 lucr3rilor

17.1 - Perioada de garantie este de 36 de luni si decurge de la data receptiei la terminarea
lucrarilor si pana la receptia final3.

17.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor,
de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie i remediere a viciilor si altor defecte
a caror cauzd este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorit3:

i utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrdrilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricireia dintre obligatiile explicite
sau implicite care li revin in baza contractului.

(3) Tn cazul in care defectiunile nu se datoreazd executantului, lucririle fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si plitit ca
lucrari suplimentare.

17.3 - in cazul in care executantul nu executs lucrdrile prevazute la clauza 15.2 alin.(2),
achizitorul este indreptdtit s3 angajeze si s3 plateascd alte persoane care si le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalitati de plata

18.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Executant in termen de 10 zile
lucratoare de la decontarea sumelor de c3tre Ministerul Economiei, Digitalizarii,
Antreprenoriatului si Turismului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind m3surile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plat3 a unor sume de bani rezultind
din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritdi contractante, cu
modificarile si completarile ulterioare.

18.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadej
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua
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ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaz3 restanta, executantul va relua executarea
lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

18.3 - Plata facturii finale se va face imediat dup verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre achizitor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special,
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platita
imediat.

18.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pdna cind procesul-verbal de receptie finald nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirma c3 lucririle au fost executate conform
contractului. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dup3 expirarea
perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate
nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie final3.

19. Ajustarea pretului contractului
19.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate

in propunerea financiar3, anex3 la contract.

20. Asigurari

20.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucririlor, o asigurare ce
va cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucririle executate, utilajele, instalatiile
de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti
sa verifice, sa testeze sau s receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse
catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportata de catre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura c3 subantreprenorii au incheiat asigurari pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor s prezinte achizitorului, la
cerere, polifele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

10.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile
prin lege, Tn privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

21. Subcontractanti

21.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

21.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

21.3 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzitor fat3 de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzitor fai3 de executant de modul in care isi

indeplineste partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu

isi indeplinesc partea lor din contract.
21.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dac3 acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului siva

fi notificata achizitorului.
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22. Forta majora

22.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competent3.

22.2 - Forfa majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar far
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

22.4 - Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si s3 ia orice masuri care i stau la dispozitie in
vederea limitarii consecinielor.

22.5 - Partea contractanta care invoca forta major3 are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

22.6 - Daca forta majord actioneazd sau se estimeaza c3 va acfiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul s3 notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti s3 poat3 pretinde celeilalte daune-interese.

23. Solutionarea litigiilor

23.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil3,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disput3 care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

23.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergent3 contractual3, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer{ si Industrie a Romaniei, fie de c3tre
instantele judecatoresti din Romania.

24, Limba care guverneaza contractul
24.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

25. Comunicari _

25.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmis3 in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.

25.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegramj, telex, fax sau e-mail cu
condifia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

26. Legea aplicabila contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

27. Prelucrarea datelor cu caracter personal

27.1 - Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu respectarea
legislatiei nationale in materie, in scopul implementarii si monitorizarii proiectului, realizarii
obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia, precum si in scop statistic.

27.2 - Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate In Regulamentul (UE) 679/2016, vor
fi prelucrate in acord cu legislatia mentionata pe toata perioada contractuala, inclusiv pe
perioada de verificare si urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul in temeiul legal pentru
care s-a perfectat prezentul contract.

27.3 - Partile contractuale vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, potrivit propriilor
atributii si competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel corespunzator de
securitate a datelor cu caracter personal, fie ca este vorba despre prelucrare, neprelucrare
sau transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne sau externe.
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27.4 - Partile contractuale vor asigura potrivit propriilor atributii si competente institutionale
toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii, integritatii si
disponibilitatii datelor cu caracter personal.

27.5 - Partile contractuale se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incalcare a
securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea adoptarii
de urgenta a masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea notificarii Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform
obligatiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.

27.6 - Partile contractuale, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau
secundar al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele activitatilor
de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679/2016, precum si a consimtamantului
persoanelor vizate facand dovada acestora in scris si format electronic ori de cate ori vor fi
solicitate de catre ANSPDCP.

28. Clauza suspensiva

28.1 Prezentele obligatii contractuale privind inceperea si executarea lucririlor sunt supuse
unei conditii suspensive, respectiv obtinerea de citre Beneficiar a finantarii de la Ministerul
Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului pentru proiectul ce face obiectul
prezentului contract.

28.2 Partile convin ca termenul de indeplinire a acestei conditii suspensive sa fie de ...............
zile de la data semnarii prezentului contract (dar nu mai tirziu de data de 25.05.2026).

28.3 In cazul in care conditia suspensiva nu se indeplineste in termenul agreat, din motive care
nu tin de culpa vreuneia dintre parti, prezentul contract se consider3 desfiintat de drept
(devine caduc), fard nicio altd formalitate si far3 ca pirtile s3 isi poata pretinde daune-interese
sau penalitdti. In acest caz, orice sum3 platitd in avans de citre Beneficiar va fi restituita
integral de catre Executant in termen de 5 zile.

Partile au inteles s3 incheie azi prezentul contract in dou3 exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Achizitor, Executant,

COMUNA IACOBENL
Primar - Maxim Viorel
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Digitally signed

MAXIM bymaam

VIOREL
Date: 2026.04.06
VI O R E L 1??:?0:04 +03'00'
Verificator de proiecte MTCT (MLPTL; MLPAT)
Al,A3-1393;A2-0593
Dr.ing. Dan OLARU
Nr.
REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta Al, a pr. Nr. 01/2026

AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL
SUCEAVA
1. Date de identificare

Proiectant general: SC BUILDERS TEAM SRL
Sefproiect: Chira Iulian
Proiectant structura; Chira Tulian
Proiectant arhitectura; Arh. Manolache Andrei
Beneficiar: COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA
Amplasament: Str. Carausi de Jos, ComunaJacobeni, jud. Suceava
Data prezentarii proicctului pentru verificare: 13.03. 2026
2. Documente ce se prezinta la verificare
Memoriu elaborat de proiectant in care prezinta solutiile adoptate pentru respectarea cerintelor verificate
Certificat de urbanism nr. 18 din 26.11.2025
¢ Plansele desenate in care se prezinta sohutiile constructive si detaliile de executie
3. Descrierea pe scurt a obiectelor proiectului
Amenajarea propus este una exclusiv exterioars, fard clidiri cu regim de locuire, gi cuprinde:
a) Zona de picnic
4 foigoare rustice din lemn, fiecare echipat cu mas gi 2 binci;
Foigor principal 10,00 x 6,00 m, structuri din lemn, acoperis in doud ape, balustradi perimetrali din lemn;
Platforme pavate pentru circulatie §i odihna.
b) Zona de recreere activis
Teren de volei/badminton 18 x 9 m, suprafati inierbati;
Alei pietruite pentru acces pietonal.
) Zona de joacd pentru copii
Suprafati de 140 mp cu tartan elastic (conform SR EN 1177);
Dotéri: 5 tobogane, 4 leagine, 2 figurine pe arc;
Mobilier urban: bénci §i coguri de gunoi cu colectare selectiva.
d) Acces gi parcare
Parcare pavata.
Borduri perimetrale.
Alei pavate.
¢) Zona camping rulote si corturi
J) Grup sanitar, cu suprafata de 9,32 mp.
Structura constructiva a foisoarelor
Stélpii sunt ancorati rigid in fundatii izolate din beton, prin intermediul unor pliici metalice i sisteme
de ancoraj mecanic, solutie care permite atét transmiterea eficienti a eforturilor ciitre infrastructurs, cét si
protejarea elementelor din lemn fati de contactul direct cu solul §i umiditatea ascensionald, contribuind astfel
la cresterea duratei de viatii a constructiei.
Structura de rezistentd este alcituitd din:stalpi verticali din lemn masiv tratat, ancorati in fundatii
izolate;grinzi longitudinale si transversale din lemn, care preiau incéircérile din acoperig;elemente de rigidizare
§i contravéntuire, dispuse strategic pentru asigurarea stabilitatii latcrale la actiuni de vént §i z&padi imbinarile
structurale sunt realizate cu elemente metalice galvanizate, protejate anticoroziv, Acoperisul este de tip
garpanti din lemn, in dou# ape, alcituit din:capriori din lemn; pane longitudinale; astereali din lemn;
invelitoare ugoars (tabld/sindrila bituminoasa).
Structura constructiva a grupului sanitar
Functiunea specifics a cladirii cu regim de inaltime P, a impus ca solutie structurala o structuri realizats din, pereti
din zidarie de cirimidi confinata cu stalpisori, centuri si buiandrugi din beton armat. Peretii vor indeplini conditiile
higrotermice prin intermediul unui strat de polistiren expandat de 10 cm.
Concluzii asupra verificarii
e Proiectul In faza DTAC este corespunzator normelor si legislatiei in vigoare, respecta cerintele de calitate
d.p.d.v. a sigurantei structurale.
Drept pentru care se semneaza prezentul referat.
Executia se va face dupa faza PTH, verificata de specialiate si cu respectarea fazelor din P

prevederilor legale.
Am primit 2 exemplare Am predat 2 ex
Investitor/Proigctant Verificator
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Verificator atesta, Autorizatia Nr. 12175/06.12.2024; Nr. 95/13.03.2026
Ing. FILIP VASILE

Adresa:lasi, Str. Ciric, nr. 42, bl. Q4, Parter

Tel: 0742 096 719

e-mail : projectare_instalatii@yahoo.com

REFERAT

Privind verificarea tehnica in specialitatea instalatii sanitare Is de calitate, conform Legii nr. 10/1995 si HG Nr.
925/1995 si Legii nr. 123/2007 a proiectului de specialitate, Nr. 15/2025 : AMENAJARE ZONA DE PICNIC
SI CAMPING IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA” in Comuna Iacobeni, jud. Suceava — Faza

DTAC+PT.

L

Date de identificare:

Proiectant general : SC BUILDERS TEAM S.R.L
Proiectant de specialitate : SC BUILDERS TEAM S.R.L
Beneficiar : Comuna Iacobeni

Amplasament: Comuna Iacobeni, jud. Suceava

Data prezentarii proiectului pentru verificare : 13.03.2026

2, Specialitatea proiectului : Instalatii Sanitare, Is

3. Documente ce se verifica la verificat:
A. Piese scrise — Memoriu Tehnic instalatii sanitare
B. Piese desenate — Plansele, conform borderou

4. Caracteristica principala a proiectului :

Documentatia prezentata la verificare are ca obiect, proiectarea instalatiilor sanitare, aferente proiectului.
Zona in care urmeaza a se executa lucrarea, este echipata cu retele publice de distributie apa potabile si bazin etans
vidanjabil.
In cadrul proiectului, sunt prezentate urmatoarele lucrari :
Instalatii sanitare
Instalatii interioare : Instalatiile sanitare ce deservesc consumatorii s-au proiectat in baza planurilor de arhitectura
care cuprind dotarea cu obiecte sanitare a grupurilor sanitare. Conductele de distributie la obicctele sanitare se vor
monta in sapa/aparent. Se vor folosi conduc de tip PPR. Protectia la loviturile mecanice si la dilatari se va face
printr-un tub de protective din PVC flexibil (copex) la diametrul corespunzator. Coloanele sunt din teava de tip
PPR si se vor monta apparent pe perete sau in tavan fals.
Instalatii exterioare : Asigurarea necesarului de apa pentru toate categoriile de consumatori igienico-sanitari se
va realiza prin intermediul unei conducte de alimentare PEHD32 legata la reteaua existenta. Apa uzata menajer
rezultata este dirijata prin intermediul conductelor de canalizare menajera si a caminelor la bazinul etans vidanjabil.
Instalatia de canalizare se va realiza din tuburi PP F32, 110 si PVC-Kg F 110, coloanele de scurgere urmand a fi
legate in exterior folosindu-se camine de vizitare. Apele uzate evacuate sunt de tip “ape uzate menajere” si se
incadreaza in limitele impuse de normele in vigoare.
Proiectarea si dimensionarea instalatiilor s-a reralizat astfel incat sa fie asigurate :

- Rezistenta mecanica si stabilitate;
- Securitatea la incendiu;
- Igiena sanatatea si mediul inconjurator;
- Siguranta si accesibilitatea in exploatare;

Protectia impotriva zgomotului, economia de energie si izolarea termica.

Sistemul respecta cerintele de calitate conform Legii nr. 10/1995 modificate prin Legea nr. 177/2015.

5.
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Concluzii asupra verificarii:in urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza DTAC+PT,
semnadu-se si stampilandu-se conform Indrumatorului Aprobat pri AT nr. 77/1996, a reglem.
Tehnice din GT 060-03 si GT-058-03 aprobate cu ord. MTCT N,

<N\



Verificator atesta, Autorizatia Nr. 10866/22.11.2022; Nr. 127/ 13.03.2026
Ing. FILIP VASILE

Adresa:lasi, Str. Ciric, nr. 42, bl. Q4, Parter

Tel: 0742 096 719

e-mail : proiectare_instalatii@yahoo.com

REFERAT

Privind verificarea tehnica in specialitatea instalatii electrice Ie de calitate, conform Legii nr. 10/1995 si HG Nr.
925/1995 si Legii nr. 123/2007 a proiectului de specialitate, Nr. 01/2026 : *« AMENAJARE ZONA DE PICNIC
SI CAMPING IN COMUNA TACOBENI, JUDETUL SUCEAVA” in Comuna Iacobeni, jud. Suceava — Faza

DTACHPT.

1.

Date de identificare:

Proiectant general : SC BUILDERS TEAM S.R.L
Proiectant de specialitate : SC BUILDERS TEAM S.R.L
Beneficiar : Comuna Iacobeni

Amplasament: Comuna Iacobeni, jud. Suceava

Data prezentarii proiectului pentru verificare : 13.03.2026

2. Specialitatea proiectului : Instalatii Electrice, Ie
3. Documente ce se verifica Ia verificat:
A, Piese scrise — Memoriu Tehnic instalatii electrice
B. Piese desenate —Plansele, conform borderou
4. Caracteristicile principale ale proiectului si constructiei :

Documentatia intocmita asigura aplicarea criteriilor de performanta impuse de cerintele fundamentale de calitate in
conformitate cu Legea Nr. 10/1995, modificata prin Legea Nr. 123/2007, specifice temei, respectiv:

vd vE VEVAVVE vp

5.

Rezistenta mecanica si stabilitate

Instalatiile electrice s-au conceput,se vor realiza cu echipamente adecvate si se vor amplasa astfel incat sa se asigure
protectia acestora la actiunile agentilor chimici sau de mediu;

Securitate la incendiu

Instalatii de protectie la supratensiuni atmosferice transmise prin retea;

Se asigura protectia coloanelor si circuitelor electrice impotriva supracurentilor;

Igiena, sanatate si mediu

Asigurarea nivelului de iluminat necesar pentru iluminatul artificial

Siguranta in exploatare Obiectivul va fi prevazut cu:

Alimentarea cu energie electrica care se asigura de fumnizorul extern. Sistemul intern de alimentare de siguranta
este format din surse locale incluse

Protectie impotriva zgomotului

Susrse de lumina conforme cu regulamentele in vigoare in cee ace priveste cerintele de proiectare ecologica;
Echilibrarea puterilor pe faze, ameliorarea factorului de putere prin corpuri de iluminat cu condensator inclus
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Evitarea supradimensionarii circuitelor si echipamentelor; Investitia se realizeaza cu echipamente certificate,
conform Legii nr. 608.

Concluzii:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator. pentru faza prezentata DTAC+PT, semnandu-se si stampilandu-se

conform indrumatorului,

Am primit 2 exemplare,
Delegat beneficiar/proiectant
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J22/2394/2019;, CUI: 41367226

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE

Beneficiar: COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA
Proiectant genefal : BUILDERS TEAM S.R.L '
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BUILDERS TEAM S.R.L
J22/2394/2019; CUI : 41367226

BORDEROU PIESE SCRISE

FOAIE DE SEMNATURI

I. Memoriu tehnic general
1) Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1 Denumirea obiectivului de investitii
1.2 Amplasamentul
1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), in conditiile legii, studiul de fezabilitate/documentatia de
avizare a lucririlor de interventii
1.4 Ordonatorul principal de credite
1.5 Investitorul
1.6 Beneficiarul investitiei
1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de executie
2) Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei
de avizare a lucrdrilor de interventii
2.1, Particularitdti ale amplasamentului, cuprinzind:
a) descrierea amplasamentul;
b) topografia;
c) clima si fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) devierile si protejarile de utilititi afectate;
f) sursele de ap4, energie electrics, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucréri definitive si
provizorii;
g) ciile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea;
h) cdile de acces provizorii
i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
2.2. Solutia tehnicd cuprinzind:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
b) varianta constructivi de realizare a investitiei;
c) trasarea lucrarilor;
d) protejarea lucrérilor executate si a materialelor din santier;
e) organizarea de santier
I1. Memorii tehnice pe specialititi
a) Memoriu de arhitecturd - contine descrierea lucrérilor de arhitecturs, cu precizarea echiparii si
dotérii specifice functiunii
b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de constructii
) Memorii corespondente specialititilor de instalatii, cu precizarea echipérii si dotirii specifice
functiunii
IV. Caiete de sarcini
V. Liste cu cantititi de lucriri
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucréri, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantitdtile de lucrdri, pe categorii de lucrari (formularul F3);
d) listele cu cantitétile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotéri (formularul F4);
e) figele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotiri (formularul F5);
f) listele cu cantititi de lucrdri pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate
utiliza formularul F3.)
g) antemasuratoare
VL. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)
Intocmit,
Ing. Chira Jlie fulian
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BUILDERS TEAM S.R.L
J22/2394/2019; CUI: 41367226

I. Memoriu tehnic general
1) Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1 Denumirea obiectivului de investitii
AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA
1.2 Amplasamentul
COMUNA JACOBENI, JUDETUL SUCEAVA
1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat (i), in condifiile legii, studiul de fezabilitate/documentatia de
avizare a lucririlor de interventii
Hotarare consiliu local
1.4 Ordonatorul principal de credite
Comuna Jacobeni, jud. Suceava

1.5 Investitorul

Comuna Jacobeni, jud. Suceava
1.6 Beneficiarul investitiei

Comuna Jacobeni, jud. Suceava
1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de executie

PROIECTANT GENERAL

BUILDERS TEAM SRL, CUI 41367226, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul

J22/2394/2019, cu sediul in Mun. Iasi, Str. Pacurari, nr. 128, bl. 586, sc. A, et. 1, ap. 3, tel.

0757700200.

2) Prezentarea scenariului/optiunii aprobate in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de
avizare a lucrdrilor de interventii
2.1. Particularititi ale amplasamentului, cuprinzind.

a) descrierea amplasamentului;

Terenul pe care se propune realizarea investifiei , Amenajare zona de picnic si camping in
comuna lacobeni, judetul Suceava” este identificat in Certificatul de Urbanism nr. 18/26.11.2025,
emis de Primiria Comunei Iacobeni, care stabileste atat regimul juridic al imobilului, c4t si regimul
tehnic §i incadrarea urbanistic aferentd. Documentul confirmé faptul ci terenul este apt pentru
realizarea functiunilor propuse prin proiect, neexistand interdictii, servituti sau restrictii care si
impiedice realizarea investitiei, cu respectarea legislatiei sectoriale in vigoare.

Regim juridic:
Conform Certificatului de Urbanism CU nr.18 din 26.11.2025

e Terenul se afli in intravilanul comunei Iacobeni.

o Terenul este inscris in Cartea Funciard nr. 35322, identificat cadastral conform extraselor
anexate.

» Categoria de folosinta: faneatd, ceea ce il defineste ca un teren liber de constructii, destinat
utilizdrii agricole, dar care poate fi schimbat prin introducerea unor functiuni
complementare, in conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism.

e Nu sunt menfionate servituti de utilitate publici, zone de protectie sau sarcini care si
limiteze dezvoltarea investitiei.

Aceste caracteristici juridice confirmd disponibilitatea terenului pentru realizarea amenajirilor
specifice unei zone de agrement si recreere, destinate atdt comunititii locale, cat si turistilor.
Regim economic :

Conform PUG-ului si a documentatiei de urbanism aprobate ale comunei Iacobeni, folosinta
actuala a terenului este de faneata si este situat in zona centrala si alte zone complexe de interes
public
Conform paginii 2 a Certificatului de Urbanism nr. 18/26.11.2025 , regimul tehnic al terenului
evidentiaza urmétoarele aspecte:

Regimul de construire

 Functiunea solicitatd se incadreazi la amenajiri usoare, specifice zonelor de agrement

(foisoare, alei, locuri de joaci, terenuri sportive),




este iulie (cu o temperaturd medie de 18-190C), iar cea mai rece, ianuarie (-3,5 +-20°C).

BUILDERS TEAM S.R.L
J22/2394/2019; CUI : 41367226

 Lucrérile propuse nu presupun constructii masive, ci structuri usoare din lemn si amenajri

exterioare, compatibile cu destinarea terenului.

b) topografia;

intraviland compacté a comunei Iacobeni, fiind inconjurat in mod predominant de terenuri
cu functiune rezidentiald si agricold, precum si de spatii naturale deschise care contribuie la
caracterul rural-montan al sitului. Planul de Situatie (Scara 1:500) prezints in mod clar configuratia
vecindtatilor si acceselor, confirmand faptul ci terenul dispune de o pozitionare favorabili din punct
de vedere al conectivitatii, accesibilititii i integrarii in contextul local existent,

Relatia cu zonele invecinate

Conform plansei tehnice, terenul este delimitat de urmitoarele zone cadastrale:
35320, 35321 si 35323, toate reprezentand suprafete libere, cu vegetatie naturali sau
terenuri utilizate pentru gospodiriile din zoni.

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Amplasamentul apartine zonei de climat temperat-continental cu puternice influente
baltice, ceea ce conferd un regim de precipitatii bogat atat pe timpul iernii, cét si pe timpul verii si

temperaturi cu 1-2° mai scizute in comparatie cu alte regiuni din Podisul Moldovei.

Din observatiile meteorologice plurianuale se constat ¢4 din punct de vedere termic zona analizati
este caracterizaté prin temperaturi medii anuale de 9-10°C. Temperatura minima a aerului coboard pana la cd
-20°C in lunile de jarn¥ si atinge valori maxime de cca. +39°C in cele de vari. Cea mai caldi luni a anul

e
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Fig2. SR 11100/1-93 - “Zonarea seismici.
Macrozonarea teritoriului Rominiei”

Din punct de vedere hidrologic si hidrogeologic apele freatice sunt reprezentate prin
strate acvifere descendente acumulate in depozitele sarmatiene si cuaternare, care sunt drenate
natural prin secionarea lor de citre viile raurilor si ies la zi sub formi de izvoare. Stratele acvifere
sunt de adéncime (captive), si strate libere. Cele mai importante ape libere sunt ins# cele freatice,
situate la partea superioara a platourilor si interfluviilor (la adancimi de 10 - 30 m) sau la baza
teraselor si sesurilor din lungul vailor principale.

d) geologia, seismicitatea;

GEOLOGIC, amplasamentul este situat in unitatea geostructurald a Platformei Moldovenesti
(unitatea geostructurald a Platformei est - europene, prelungirea vestici a acesteia), localizati in fata
Orogenului Carpatilor Orientali, constituind unitatea de vorland al acestuia (unitatea cea mai veche
si stabild din Roménia).

Relieful actual existent pe teritoriul comunei Iacobeni s-a individualizat in urma evolutiei
sale indelungate desfdsurate in intervalul de timp cuprins intre Sarmatian inferior (Volhinian
superior) si Cuaternar (Holocen - Actual).

%

a.
i




BUILDERS TEAM S.R.L
J22/2394/2019; CUI : 41367226

Ca urmare, infdtisarea sa actuali este rezultatul indelungatei sale evolutii, favorizati si de
alcdtuirea, structura geologicd a formatiunilor componente, conditiilor climatice, hidrologice si
hidrogeologice, inclusiv a actiunii antropice.

Caracteristice sunt pantele (geodeclivitate) cu valori cuprinse intre 30 si 459 (uneori depisind
aceastd valoare: versantii viilor), orientate de la nord - vest spre sud - est, fapt care confirma rolul
important pe care l-a avut structura geologics, dar extinderea celor cu 200 este o consecintd a
dezvoltdrii vailor subsecvente, acestea intersecteazi aproximativ perpendicular formatiunile
geologice ale sarmatianului inferior, dispuse monoclinal.

Zona seismicd in care este amplasat obiectivul este a,=0.10 g, T=0.7s (cf. P 100-1/2013)
Zona climaticd in care este amplasat obiectivul este "IV" (cf. S.R 1907/1997 - Te = -21°C)
e) devierile si protejarile de utilititi afectate;

Nu se propun devieri ale refelelor de utilitati existente in zon#,nu sunt situri arheologice,nu
sunt zone protejate sau de protectie,nici terenuri care apartin unor institufii care fac parte din
sistemul de apédrare,ordine publica sau de sigurant nationali.

f) sursele de ap3, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri
definitive gi provizorii;

Certificatul mentioneazi posibilitatea racordirii la utilititile existente in zoni:
¢ Energie electricd - disponibild in proximitate;
e Alimentare cu api - posibild conform retelelor existente;
e Evacuarea apelor uzate - prin bazin etans vidanjabil, intrucit zona nu este deserviti de un
sistem centralizat de canalizare;
e Colectarea deseurilor - prin sistemul local de salubritate.

Lucrarile prevazute in prezentul proiect nu costituie surse de poluare a apei, aerului si
solului si nu sunt generatoare de noxe.

Dupa terminarea lucrarilor se vor evacua toate materialele ramase, se vor dezafecta
terenurile si platformele de lucru ocupate de constructor.

In ceea ce priveste lucrarile provizorii, organizarea de santier va fi amplasata pe terenul beneficiarului
astfel incat sa asigure surse de apa, energie electrica si telefon.
g) cdile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea;
Analizdnd plansa tehnica, se constatd ci amplasamentul are:
¢ latura principald Vestica orientatd ciitre drumul de acces si zona de parcare,
¢ Nordul orientat citre terenuri naturale libere (cadastru 35320 si 35321),
o Estul orientat citre alte parcele intravilane deschise,
e Sudul orientat citre gospodairii individuale si fanete.
Aceastd orientare cardinalid a determinat organizarea functionald a proiectului astfel incat:
¢ accesul auto si pietonal s4 fie realizat pe latura Vestica (cea mai accesibild),
» zonele sensibile (loc de joac, foisoare, teren sportiv) s fie protejate de traficul rutier,
» suprafetele de relaxare si beneficieze de expunere solari echilibrat pe durata zilei.

h) cdile de acces provizorii

Pe parcursul executiei Iucrarilor, se va asigura accesul auto ocazional (pentru intretinere,
mijloace de interventie rapida) pe latura vestica, conform Planului de amenajare A01. Totodata, se
va asigura accesul pietonal prin latura vestica, din drumul comunal. Totodata, se asigura 4 locuri de
parcare pe amplasament.
i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
Nu este cazul.

2.2. Solutia tehnicd cuprinzind:
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
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Obiectivul de investitii , Amenajare zona de picnic §i camping in comuna Iacobeni, judetul
Suceava” presupune realizarea unei infrastructuri de agrement destinata recreerii in aer liber, prin
amenajarea terenului i realizarea unor constructii usoare si dotiri specifice activitatilor turistice si
recreative.

Investitia este amplasaté pe un teren cu suprafata de 3.202 mp, situat in intravilanul comunei
Iacobeni, si are ca scop valorificarea potentialului natural al zonei prin crearea unui spatiu organizat
pentru petrecerea timpului liber, destinat atat comunititii locale, cét si vizitatorilor.

Solutiile tehnice adoptate au in vedere utilizarea unor materiale durabile, cu impact redus
asupra mediului, precum si integrarea armonioasé a amenajarilor in peisajul natural existent.

Principalele caracteristici tehnice ale investitiei sunt prezentate in continuare.

Amenajiri exterioare

Pentru asigurarea accesului si a circulatiilor in incintd, proiectul prevede realizarea unor
amenajari exterioare constand in platforme, alei §i parcdri realizate din materiale permeabile sau
semipermeabile.

Se propune realizarea unei parciri pavate pentru 4 locuri, cu o suprafatd aproximativd de
485 mp, destinatd utilizatorilor zonei de agrement. Parcarea este realizatd din pavele si este
delimitati prin borduri prefabricate din beton.

Circulatiile pietonale sunt asigurate prin alei pavate, cu o suprafatd totald de aproximativ
240 mp, care realizeazd legitura intre diferitele zone functionale ale amplasamentului.

fn zonele destinate relaxdrii sunt previzute platforme pavate in zona de odihni, cu o
suprafatd totald de aproximativ 195 mp, realizate din pavaj prefabricat din beton, montat pe strat
compactat de fundare din balast sau piatra sparta .

Delimitarea spatiilor si organizarea circulatiilor se realizeazi prin borduri perimetrale, cu o
lungime totald estimaté de aproximativ 465 ml.

Zone recreative

Pentru activititi sportive §i recreative se propune amenajarea unui teren de volei /
badminton, cu dimensiunile de 18 x 9 m, avind o suprafatd de aproximativ 162 mp.

Suprafata de joc este realizaté din gazon artificial, iar terenul este delimitat printr-un sistem
de plasa de protectie spre zona de camping corturi, montatd pe stalpi metalici fixati in fundatii
izolate din beton.

Pentru activitifile destinate copiilor este prevdzutd realizarea unei zone de joacd, cu
suprafata de aproximativ 140 mp. Suprafata de protectie este realizati din material elastic tip tartan,
conform standardelor europene privind siguranta spafiilor de joaca.

Zona de joaci este dotati cu echipamente specifice:

e 5tobogane;

o 4leagine;

o 2figurine pe arc;

o mobilier urban (b&nci);

o 2 cosuri pentru colectare selectivd a degeurilor.

Constructii usoare pentru agrement

fn cadrul zonei de picnic se propune realizarea a 4 foisoare rustice standard si a 1 foisor
principal, destinate activitdtilor de relaxare si socializare.

Foisoarele sunt realizate cu structuri portantd din lemn, alcituitd din stalpi si grinzi din
lemn masiv, iar acoperisul este realizat in doud ape, cu invelitoare din tabla tip tigld. Foisorul
principal este previzut cu balustrada perimetralid din lemn, contribuind la siguranta utilizatorilor
si la integrarea estetic3 in peisajul natural.
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Foigorul principal are dimensiunile de 10 x 6 m si reprezinti elementul central al zonei de
picnic, fiind destinat activititilor de grup.

Grup sanitar

Pentru deservirea utilizatorilor zonei de agrement este previzut un grup sanitar, cu
suprafata construiti de 9,32 mp.

Constructia este realizati din:

¢ fundatii din beton;

e pereti din zidarie de BCA;
e sarpantd din lemn;

+ invelitoare din tabls.

Evacuarea apelor uzate se realizeazi prin intermediul unui bazin hidroizolat vidanjabil, in
conditiile in care zona nu este deserviti de o refea publicd de canalizare.

Zone de camping

Pentru diversificarea functiunilor turistice si pentru cresterea atractivitifii zonei sunt
previzute doud zone destinate activititilor de camping.

Prima zoni este destinati camparii cu rulote, avand o suprafatd aproximativad de 182 mp.
Aceasta este organizati astfel incat si permit4 stafionarea autovehiculelor tip rulotd si accesul facil
al utilizatorilor.

A doua zoni este destinatid campirii cu corturi, avand o suprafat¥ de aproximativ 220 mp,
fiind amplasati intr-o zon integratd in cadrul natural al amplasamentului.

Imprejmuire perimetrald propusi, cu lungimea totald de aproximativ 222 ml, realizatd din
stalpi metalici si panouri de gard bordurate, avand rolul de delimitare §i protectie a zonei de
agrement.

Infrastructurd tehnica

Pentru utilizarea spatiului in conditii de siguran$i pe timp de sear este prevdzut un sistem
de iluminat exterior, compus din 11 stilpi de iluminat, echipati cu corpuri de iluminat cu
tehnologie LED.

Stalpii sunt amplasati de-a lungul aleilor si in zonele principale ale amenajirii, asigurand
iluminarea uniforma a intregii zone de agrement.

Conform legislatiei in vigoare, executia va fi urmarita din partea beneficiarului de un
diriginte de santier atestat MLPAT. De asemenea antreprenorul va avea in echipa un responsabil
tehnic cu executia atestat MLPAT.

Degeurile rezultate din lucririle de constructii vor fi ridicate de catre o unitate de salubrizare
autorizata si depozitate in locuri special amenajate conform prevederilor in vigoare.

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de beneficiar.
Organizarea de santier la obiectivul mentfionat se va face strict pe limita proprietatii.

Pe toats lungimea perimetrald a proprietétii, se va realiza o imprejmuire si se va restrictiona
accesul persoanelor neautorizate.

Pe terenul imprejmuit cu panouri de protectie (panouri metalice standard), se va monta o baracd
metalici .in aceasti baracd se vor amplasa: biroul, magazia, vestiarul, precum si un laborator pentru
probe. in imediata apropiere a bar#cii metalice se va amplasa un wc ecologic.

Pe unul din panourile metalice, avand vedere spre strada - se vor afiga postere cu JANTIER
iIN LUCRU, INTRAREA INTERZISA PERSOANELOR NEAUTORIZATE, INDICATOARE
PENTRU CIRCULATIA PIETONALA .

Pe perioada executirii lucririlor, curentul electric se va branga de la reteaua electricd existents,
conform documentatiei proiectati si avizat¥, toate aceste lucrdri se vor executa cu societdti
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autorizate; se vor intocmi procese verbale care se vor anexa cirtii tehnice a constructiei; se vor
respecta cu strictefe normele de protectie a muncii in vigoare.

Toate santurile se vor securiza prin consolidarea malurilor. Astfel, nu se va lisa pamantul
din fundatii s4 formeze maluri, pentru a evita pribusirea acestora.
Paméantul rezultat se va depozita si compacta . Nu se vor executa sdpaturi decat dupa consolidarea
si securizarea terenului, la o cota imediat superioard, pentru a preintAmpina aluneciri sau prabusiri
de maluri (detalii in memoriu de rezistent#).

Se vor intocmi procese verbale pe faze vizuale de sdpaturi si turniri de betoane (conform
programului de control)

Lucrérile de deviere a cablurilor si conductelor subterane, acolo unde este cazul, se vor

A

executa de persoane autorizate, prin anuntarea in scris a furnizorilor de energie, in scopul
intreruperii acesteia pand la finalizarea lucrérilor. Lucrdrile de deviere se vor face in prezenta
reprezentantului oficial al societatii furnizoare de energie (electric, termics, ap4, telefonie etc)La fel
devierea instalatiei de apa potabila existenta.
La iesirea din incinta santierului a maginilor-drumul de servitute ,va fi amenajati o PLATFORMA
DE CURATIRE A CAUCIUCURILOR AUTO.

Se vor amplasa containere §i pubele pentru colectarea materialelor ce nu mai pot fi puse in
operd si a gunoaielor in containere.
Beneficiarul va incheia contract cu societatea de preluare a deseurilor.

Materialele de constructie vor fi achizitionate in limitele capacitétii organizirii de santier,
conform planului de situatie anexat.
Beneficiarul si constructorul vor respecta normele de protecfie a muncii in vigoare, precum si
normele de protectie si stingerea incendiilor - norme P.S.I. - in vigoare.
se considerd incheiat dupé terminarea constructiilor din cadrul proiectului, a lucrarilor de utilitati si
de sistematizare verticala, precum si a lucrarilor de peisagistica.
Santierul se considera incheiat dupa plantarea gazonului si a gardului viu.
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Autoevaluarea
privind respectarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii semnificative” (DNSH)
pentru proiectul AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN COMUNA IACOBENI
JUDETUL SUCEAVA

Descrierea pe scurt a proiectului
Terenul pe care se propune realizarea investitiei este situat in intravilanul comunei lacobeni,

judetul Suceava pe str. Carausi conform CF nr 35322, categoria de folosinta: fineatd, ceea ce il
defineste ca un teren liber de constructii, se propune amenajarea unei zone de picnic si camping in
comuna Iacobeni, judetul Suceava, cu scopul valorificarii potentialului natural al zonei i dezvoltarii
infrastructurii locale de agrement si recreere, destinatd atit comunitatii locale, ct si vizitatorilor si
turistilor.

Amenajarea propusi cuprinde urmétoarele zone principale:

e Zona de acces si parcare

e Circulatii pietonaleadancata

e Zona de odihna

e Zona de picnic

e Zona de recrecre activd

e Zona de joacd pentru copii

e Grup sanitar

e Sistem de iluminat exterior

e Zona de camping pentru rulote
e Zona de camping pentru corturi
e Imprejmuire perimetrald propusa

- Partea 1 a listei de verificare -

[In cadrul partii 1 a listei, se vor fillra cele sase obiective de mediu pentru a le identifica pe cele care
necesitd o evaluare de fond (prevazutd in partea a doua a listei). In cazul in care se rdspunde cu DA
pentru un obiectiv de mediu in Partea 1 a listei, respectivul obiectiv de mediu va parcurge evaluarea
de fond din Partea 2 a listei. In cazul in care se raspunde cu NU pentru un obiectiv de mediu in
Partea 1 a listei, acel obiectiv de mediu nu va mai parcurge evaluarea din Partea 2 a listei de
verificare.

Observatie: In prezenta anexd, incadrarea in prima parte sau in cea de-a doua parte a listei de
verificare s-a realizat avénd in vedere analiza DNSH anexatd la componentd C6 - Energie a PNRRI
pentru Investitia 11 - Noi capacitdti de productie de energie electricd din surse regenerabile, iar
solicitantii de finantare au posibilitatea de a reincadra, doar in mod Justificat, obiectivele de mediu
in cadrul celor 2 liste. |

Vi rugim si indicati care | DA NU Justificare 1n cazul selectirii raspunsului ,,Nu”
dintre obiectivele de mediu de
mai jos necesiti o evaluare de
fond a mdsurii conform

climatice ce priveste obiectivul privind atenuarea schimbdi

principiului DNSH
Adaptarea la  schimbirile | DA Cerinte: Solicitantul va justifica faptul cd proiectiil/

ilc
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de 100% pentru acest obiectiv (a se vedea Orient,
de ,,a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C

Tr

¢

Utilizarea durabila si protejarea | DA
resurselor de apd si a celor
marine

Economia circulard, inclusiv| DA
prevenirea generdrii de deseuri
si reciclarea acestora

Prevenirea si controlul poludrii | DA
aerului, apei sau solului

Protectia si refacerea | DA
biodiversitétii si a ecosistemelor

- Partea 2 a listei de verificare —

[Solicitantul de finantare trebuie sd furnizeze o evaluare de fond a proiectului/ofertei conform
principiului DNSH, in cazul obiectivelor de mediu care necesitd efectuarea acestei evaludri.

Astfel, solicitantul va rdspunde la intrebdrile de mai jos, pentru acele obiective de mediu identificate
in partea 1 ca necesitdnd o evaluare de fond, tindnd seama de cerintele de examinare prevdzute in
coloana privind evaluarea de fond, de mai jos, ficdnd totodatd referire la documentatia tehnico-
economicd, avizele §i acordurile obfinute/care vor fi obfinute pentru proiectul/oferta depusa. |

Intrebiri NU | Evaluarea de fond

Adaptarea la  schimbdrile Proiectul propus nu genereazd efecte negative semnificative
climatice: Se preconizeazi ci asupra adaptirii la schimbirile climatice. In cadrul
mésura va duce la cresterea documentatiei tehnico-economice s-a realizat analiza riscurilor
efectului negativ al climatului climatice relevante pentru amplasament (precipitatii intense,
actual si al climatului viitor variatii de temperaturd, inghet-dezghet, vinturi puternice),
preconizat asupra mdsurii in conform orientdrilor Regulamentului delegat (UE) 2021/2139.
sine sau asupra persoanelor, Investitia consti in amenajarea unei zone de picnic si camping
asupra naturii sau asupra cu interventii minime asupra terenului, fard constructii majore
activelor? cu impact asupra mediului. Solutiile tehnice propuse includ:

* utilizarea materialelor naturale (lemn);

¢ utilizarea suprafetelor permeabile pentru circulatii;

* integrarea amenajarilor in cadrul natural existent;

e utilizarea iluminatului LED cu consum redus de energie.

Ceringe:

In cadrul acestei sectiuni, solicitantul trebuie sd justifice si sd
probeze, prin raportare la oferta/documentatia depusd (SF, avize,
alte documente relevante), faptul cd s-a realizat o evaluare a
va pune in aplicare orice solutie de adaptare necesard in cazul
investitiilor propuse.

L In primul rdand, se va justifica faptul cd s-a realizat o
evaluare a riscurilor climatice si a vulnerabilititii, utilizdnd
proiectii climatice in cadrul unei serii de scenarii viitoare, in
concordantd cu durata de viatd preconizatd a
constructiilor/instalatiilor (10-30 ani).

Etapele privind evaluarea riscurilor climatice i a vulnerabilitdtii
sunt urmatoarele:

1. In principal pe baza riscurilor enumerate in Apendicele A:
Clasificarea pericolelor legate de climd la Regulamentul delegat




BUILDERS TEAM S.R.L
J22/2394/2019;, CUI : 41367226

(UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], se vor identifica acele
riscuri__climatice _care pot afecta performanta _activitdtii
economice pe durata sa de viatd preconizatd.

2. In cazul in care evaluarea activititii, de la punctul 1, aratd cd
aceasta este expusd unuia sau mai multor riscuri climatice fizice,
se realizeazd o__evaluare _a__riscurilor _climatice si a
vulnerabilititii pentru_a se determina dacd riscurile climatice
fizice _sunt _semnificative _pentru _activitatea _economicd
respectivd.

Aceastd evaluare a riscurilor climatice s§i a vulnerabilitdfii
trebuie sd fie proportionald cu dimensiunea activitdfii §i cu
durata de viatd preconizatd a acesteia. Avdand in vedere cd duratd
de viatd estimatd a constructiilor/instalatiilor este mai mare de
10 ani, evaluarea riscurilor climatice si_a_vulnerabilititii se
realizeazd utilizdnd proiectii climatice de ultimd generatie §i la
cea mai inaltd rezolutie disponibild, pentru gama existentd de
scenarii_pentru viitor care este compatibild cu durata de viafd
preconizatd a activitdtii.

II. Concluziile  evaludrii  riscurilor  climatice s§i a
vulnerabilitdtii trebuie sd fie incluse in modul de concepere a
proiectului de investitii, in documentatie fiind prevdzute solufii
de adaptare pentru a reduce riscurile fizice materiale legate de
climd, aspect care trebuie argumentat de solicitant . Spre
exemplu, in cadrul documentatiei tehnico-economice, sunt
prevdzute mdsuri speciale peniru cregterea rezistenfei
componentelor constructive ale investitiilor la schimbdrile
climatice si la alte vulnerabilitdti, utilizarea de materiale,
termosisteme si echipamente cu impact scdzut asupra mediului
pe intreaga duratd de viatd, utilizarea de sisteme de
management a clddurilor care diminueazd utilizarea,
consumul §i optimizeazd operarea in conditii de confort §i
siguranfd maxime.

In ceea ce priveste solutiile de adaptare, se au Tn vedere
urmdtoarele etape:

1. Punerea in aplicare a solutiilor fizice si nefizice (, solufii de
adaptare”) identificate, care reduc in mod substantial cele mai
importante riscuri climatice fizice semnificative pentru
activitatea economicd respectiva.

2. Realizarea unei evaludri a solutiilor de adaptare care pot
reduce riscul climatic fizic identificat

3. Solicitantul trebuie sd mai justifice/confirme faptul cd soluiile
de adaptare puse in aplicare pentru prezentul proiect/ofertd nu
afecteazd in mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de
rezilientd la riscurile fizice legate de climd a altor persoane, a
naturii, a altor active gi/sau a altor activitdti economice,
Javorizeazd solutiile bazate pe naturd sau se bazeazd, in mdsura
posibilului, pe infrastructura albastrd sau pe infrastructura verde
si cd acestea sunt in concordantd cu planurile si strategiile
nationale de adaptare la schimbdrile climatice de la nivel local,
zonal, regional sau national. In acest sens, solicitantul se va
asigura cd oferta respecta cerinta minimd de reducere a
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consumului de energie fatd de consumul anual de energie
anterior renovdrii cladirii, pentru clddirile renovate (cu exceptia
cladirilor clasate sau in curs de clasare ca monumente §i a
cladirilor cu valoare arhitecturald deosebitd stabilite prin
documentatiile de wrbanism, clddirilor din zone construite
protejate aprobate conform legii)* , iar pentru construcfiile noi,
se vor respecta standardele nZEB (nearly zero-energy
buildings). **

Avdnd in vedere exceptiile stabilite de directiva EPBD si Legea
nr. 372/2005 privind performanta energeticd a cladirilor,
*pentru monumente istorice si cladirile care fie fac parte din zone
construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturald
sau istoricd deosebitd, cdrora, dacd li s-ar aplica ceringele, s-ar
modifica in mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior §i
pentru cladiri utilizate ca ldcasuri de cult sau pentru alte
activitdti cu caracter religios, nu se solicitd audit energetic §i
certificat de performanid energeticd.

Acolo unde este tehnic posibil §i nu se afecteazd caracterul §i
valoarea culturald prin lucrdrile ce se vor realiza, se recomandd
implementarea unor mdsuri ce conduc la cresterea performantei
energetice, precum: lucrdri de reabilitare/ modernizare a
instalatiilor de iluminat in clddiri (iluminat inteligent), sisteme de
management energetic integrat pentru cladiri §i altele asemenea.
**Cladirile nou construite vor respecta obiectivul privind
necesarul de energie primard cu cel putin 20% mai mic decdt
valorile stabilite pentru clddirile de birouri in Anexa la Ordinul
nr. 386/2016 pentru modificarea §i completarea Reglementdrii
tehnice ,, Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de
constructie ale cladirilor”, indicativ C 107-2005, aprobatd prin
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului
nr. 2.055/2005.

[Solicitantul va mentiona, prin raportare la Tntrebarea din partea
a doua a listei, conluzia evaludrii de fond a ofertei/proiectului
pentru acest obiectiv de mediu. |

Utilizarea durabila si
protejarea resurselor de apd si
a celor marine

Proiectul nu implicd activitdti care ar putea afecta negafiv
resursele de apd sau starea corpurilor de apd de suprafafd ori
subterane.

Amenajarea zonei de picnic §i camping se realizeazd pe un teren
liber de constructii situat in intravilanul localitdtii, iar lucrdrile
previzute sunt limitate la amenajdri usoare precum alei
pietonale, zone de recreere, parcare, grup sanitar §i iluminat
exterior.

Pentru protectia resurselor de apd sunt previzute urmdtoarele
mdasuri:

o colectarea §i evacuarea controlatd a apelor pluviale;

o utilizarea suprafetelor permeabile pentru limitarea
impermeabilizdrii solului;

o utilizarea instalatiilor sanitare eficiente din punct de
vedere al consumului de apd;
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s prevenirea contamindrii solului §i a apei prin gestionarea
corespunzatoare a deseurilor.

Tranzitia céitre o economie
circulard, inclusiv prevenirea
generdrii  de deseuri si
reciclarea acestora: Se
preconizeazi ci mésura:

@) va duce la o crestere
semnificativi a generdrii, a
incinerdrii sau a elimindrii
deseurilor, cu  exceptia
incinerarii deseurilor
periculoase nereciclabile sau
(i) va duce la ineficiente
semnificative in utilizarea
directi sau indirectdi a
oricdror resurse naturale in
orice etapd a ciclului sau de
viata, care nu sunt reduse la
minimum  prin  mésuri
adecvate sau
(iii) va cauza prejudicii
semnificative §i pe termen
lung mediului in ceea ce
priveste economia circulard?

Proiectul nu va conduce la cresterea semnificativd a generdrii de
deseuri §i nu va afecta negativ obiectivele economiei circulare.
In etapa de proiectare si executie se vor aplica mdsuri pentru
prevenirea generdrii de deseuri si valorificarea acestora,
inclusiv:

o utilizarea de materiale durabile si reciclabile;
e optimizarea consumului de materiale;
o colectarea selectivi a deseurilor rezultate din lucrari;

o reutilizarea sau reciclarea, in proportie de minimum 70%
(in greutate), a deseurilor nepericuloase provenite din
activitdfi de constructii si demoldri.

Gestionarea deseurilor se va realiza conform legislatiei nationale
si prevederilor **Planul National de Gestionare a Deseurilor.
In etapa de operare vor fi previzute puncte pentru colectarea
selectivd a deseurilor generate de utilizatori.

Solicitantul de finantare va mentiona cum va aborda ceringele
tranzitiei cdtre o economie circulard, la momentul elabordrii
documentatiilor tehnico-economice §i a documentatiilor de
achizitii, la momentul realizarii lucrdrilor de constructie/montaj,
in etapa de operare §i de dezafectare (la finalul perioadei de viatd
a acestor investitii).

La momentul elabordrii documentatiilor tehnico-economice si a
documentatiilor de achizitii, solicitantul se va asigura de
urmdtoarele aspecte:

- Proiectarea cldadirilor §i tehnicile de constructie vor sprijini
circularitatea §i vor demonstra, in special, cu referintd la ISO
20887 sau alte standarde pentru evaluarea demoldrilor sau
adaptabilitdfii

- Solicitantul va evalua disponibilitatea i, acolo unde este
posibil, se vor achizitiona §i utiliza echipamente §i componente
cu durabilitate §i reciclabilitate ridicate, care pot fi demontate si
pregdtite pentru reciclare in mod facil. Astfel, se urmdreste ca
investitiile sd fie conforme cu principiile produselor durabile si
cu ierarhia deseurilor, acorddndu-se prioritate prevenirii
generdrii de deseuri si de asemenea, sd se asigure de faptul cd
activele sunt durabile si cd pot utilizate in mod eficient — a se
vedea Anexa II la Orientdrile tehnice privind aplicarea
principiului  de ,a nu aduce prejudicii semnificative”
(2021/C58/01).

- Gestionarea degeurilor rezultate se va realiza conform cu
obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel
national - Planul national de gestionare a degeurilor aprobat prin
Hotdrdrea Guvernului nr. 942/2017 (elaborat in baza art. 28 al
Directivei 2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a
anumitor directive, cu modificdrile ulterioare). A se vedea si




BUILDERS TEAM S.R.L
J22/2394/2019; CUI : 41367226

Anexa II la Orientdrile tehnice privind aplicarea principiului de
,,a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

- In ceea ce priveste deseurile recuperabile rezultate pe perioada
executdrii lucrdrilor de renovare a clddirilor, in cazul siturilor
restaurate, se va solicita constructorilor sd se asigure ca cel pufin
70% (in greutate) din deseurile nepericuloase rezultate din
constructii si demoldri (cu exceptia materialelor naturale definite
in categoria 17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabilitd
prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluatd in HG nr.
856/2002, cu modificarile si completdrile ulterioare) si generate
pe santier sd fie pregdtite, respectiv sortate pentru reutilizare,
reciclare si alte operafiuni de valorificare materiald, inclusiv
operatiuni de umplere cu deseuri pentru a inlocui alte material,
in conformitate cu ierarhia degeurilor §i cu Protocolul UE de
gestionare a deseurilor din constructii si demoldri — a se vedea
art. 11 din Directiva cadru privind deseurile.

- Solicitantul se va asigura cd prevede condifii care sd asigure
colectarea separatd eficace §i eficientd a deseurilor la sursd gi
trimiterea fractiunilor separate la sursd in vederea pregdtirii
pentru reutilizare sau reciclare.

-Sortarea deseurilor se va realiza la locul de producere, prin
grija constructorului. Constructorul va limita generarea de
deseuri in procesele legate de construire si demoldri, in
conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din
constructii si demoldri.

[Obs: Includerea prevederilor in documentatiile de achizitii va
face obiectul unor raportdri in perioada de implementare a
proiectului de investitii].

La momentul realizdrii lucrdrilor de constructie/montaj

- Degseurile rezultate vor fi colectate selectiv in functie de
caracteristicile lor, transportate in depozite aultorizate sau
predate unor operatori economici auforizafi in scopul
valorificdrii lor, in conformitate cu reglementdrile in vigoare.

- Se vor incheia contracte cu societdfi autorizate ce vor asigura
eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deseuri generate.
Toate deseurile generate in urma proiectelor de investitii, in foate
etapele acestuia, vor fi depozitate temporar doar pe suprafefe
special amenajate in acest sens.

- Constructorul, pe intreaga perioadd de desfdsurare a lucrdrilor
de reabilitare se va urmdri limitarea cantitdtilor de zgomot si de
praf generate.

[Obs: Prevederilor de mai sus vor face subiectul raportdrilor din
perioada de implementare a proiectului de investitii]

In etapa de operare si de dezafectare (la finalul perioadei de
viatd a acestor investitii)

Deseurile rezultate din activitdtile de intretinere (legate in primul
rdnd de reparatiile curente) si dezafectare vor fi gestionate
similar cu deseurile generate in perioada de constructie/montaj.

[Solicitantul va mentiona, prin raportare la intrebarea din partea
a doua a listei, conluzia evaludrii de fond a ofertei/proiectului
pentru acest obiectiv de mediu. |
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Prevenirea si  controlul Implementarea proiectului nu conduce la cresterea poludrii
poludrii aerului, apei sau aerului, apei sau solului.
solului In etapa de executie vor fi aplicate mdsuri pentru limitarea

impactului temporar asupra mediului:

e reducerea emisiilor de praf prin umezirea zonelor de
lucru;

o utilizarea utilajelor conforme cu standardele de emisii;

e limitarea nivelului de zgomot generat de activitdtile de
santier;

e depozitarea controlatd a materialelor si deseurilor.
In etapa de operare:

o degseurile vor fi colectate selectiv i predate operatorilor
autorizafi;

o iluminatul exterior va utiliza tehnologii eficiente
energetic,

o activitdtile desfdsurate nu genereazd emisii poluante
semnificative.

Prin urmare, proiectul nu produce efecte negafive asupra
factorilor de mediu.

Protectia si refacerea Proiectul nu are efecte negative semnificative asupra
biodiversitatii si a biodiversitdtii §i ecosistemelor.
ecosistemelor Investitia este amplasatd pe un teren situat in infravilanul

localitdtii, fird a afecta arii naturale protejate sau habitate
naturale de interes comunitar.

Amenajarea propusd presupune interventii minime asupra
terenului §i include urmdtoarele mdsuri:

o mentinerea vegetatiei existente in mdsura posibilului;
e integrarea spatiilor verzi in amenajare;
o limitarea lucrarilor de terasament;

o utilizarea unor solutii constructive cu impact redus
asupra mediului.

Prin implementarea proiectului se valorificd potentialul natural
al zonei in mod durabil, fird a afecta ecosistemele existente.

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoarele prescriptii:
1. legea nr. 319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca.
2. HGR nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
3. HGR nr.1091 /2006 privind cerintele minimale de securitate si sanatate pentru locul de munca
4. HGR nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate
la locul de munca
5. HGR nr.1028/2006 privind cerintele minimale de securitate si sanatate in munca referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
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6. HGR nr.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala
a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special cu afectiuni dorsolombare.

7. HGR nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

8. HGR nr.1146/2006 privind cerintele minimale de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca
de catre lucratori a echipamentului de munca.

9. Ordinul ministrului muncii ,solidaritatii sociale si familiei nr. 753/2006 privind protectia tinerilor
in munca.

10. Ordinul ministerului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 755/2006 pentru aprobarea
formularului pentru inregistrarea accidentului de munca-FIAM si a instructiunilor de completare a
acestuia.

11. Directiva Consiliului Comunitatilor Europene 89/391/CEE privind introducerea de masuri
pentru promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii la locul de munca.

12. Norme republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu
ordinele nr. 34/1975 si respectiv 60/1975,cu modificarile aduse prin Ordinnr. 39/77si
110/30/77(b.d.i. 3-4/77 si 5-6/79).

13. Norme de protectia a muncii in activitatea de constructii-montaj, aprobate de M.C. Ind. Cu
Ordinul nr. 1233/D.1980.

14. Ordinul MMPS 57/1996 privind norme generale de protectia muncii.

15. Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii-ed. 1995.
16. Ordinul MMPS235/1995privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime

17. Ordinul MMPS 255/1995-normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuala.

18. Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul M I nr.
775/22.07.1998.

19. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii.

20. Decretul nr.466/1979 privind regimul produselor si substantelor toxice.

21. Legea nr. 126/1995 privind regimul materialelor explozive.

22, Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriuzise a lucrarilor.

23. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

24. Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind avizarea si autorizarea privind securitatea la incendiu si protectia civila.

25. P118-1999-Normativ privind siguranta la foc a constructiilor.

26. NP 086-2005-Normativ pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalatiilor de stingerea
incendiilor.
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II. Memorii tehnice pe specialititi
MEMORIU DE SPECIALITATE - ARHITECTURA
1. DATE GENERALE
Denumirea lucririi: AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN COMUNA IACOBENI,
JUDETUL SUCEAVA

Beneficiar COMUNA IACOBEN]I, JUDETUL SUCEAVA
Amplasament Comuna Iacobeni, judetul Suceava
Faza P.Th.+D.E.

Elaboratorul documentatiei : BUILDERS TEAM S.R.L.
2. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Terenul pe care se propune realizarea investitiei ,Amenajare zona de picnic si camping in
comuna lacobeni, judetul Suceava” este identificat in Certificatul de Urbanism nr. 18/26.11.2025,
emis de Priméria Comunei Jacobeni, care stabilegte atat regimul juridic al imobilului, cat si regimul
tehnic si incadrarea urbanisticd aferentd. Documentul confirma faptul ci terenul este apt pentru
realizarea funcfiunilor propuse prin proiect, neexistdnd interdictii, servituti sau restrictii care s&
impiedice realizarea investitiei, cu respectarea legislatiei sectoriale in vigoare.

Regim juridic:

Conform Certificatului de Urbanism CU nr.18 din 26.11.2025

¢ Terenul se afli in intravilanul comunei Iacobeni.

e Terenul este inscris in Cartea Funciara nr. 35322, identificat cadastral conform extraselor
anexate.

o Categoria de folosinta: fineatd, ceea ce il defineste ca un teren liber de constructii, destinat
utilizdrii agricole, dar care poate fi schimbat prin introducerea unor functiuni
complementare, in conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism.

¢ Nu sunt mentionate servituti de utilitate publicd, zone de protectie sau sarcini care si
limiteze dezvoltarea investitiei.

Aceste caracteristici juridice confirma disponibilitatea terenului pentru realizarea amenajirilor
specifice unei zone de agrement si recreere, destinate atadt comunititii locale, cat si turistilor.
Regim economic :

Conform PUG-ului si a documentatiei de urbanism aprobate ale comunei Iacobeni, folosinta
actuala a terenului este de faneata si este situat in zona centrala si alte zone complexe de interes
public
Conform paginii 2 a Certificatului de Urbanism nr. 18/26.11.2025 , regimul tehnic al terenului
evidentiazd urmatoarele aspecte:

Regimul de construire

¢ Functiunea solicitatd se incadreazi la amenajari usoare, specifice zonelor de agrement
(foisoare, alei, locuri de joaca, terenuri sportive),

e Lucrérile propuse nu presupun constructii masive, ci structuri usoare din lemn si amenajéri
exterioare, compatibile cu destinarea terenului.

b) topografia;

Intraviland compactd a comunei Iacobeni, fiind inconjurat in mod predominant de terenuri
cu functiune rezidentiald si agricold, precum si de spatii naturale deschise care contribuie la
caracterul rural-montan al sitului. Planul de Situatie (Scara 1:500) prezintd in mod clar configuratia
vecinétitilor si acceselor, confirménd faptul cd terenul dispune de o pozitionare favorabild din punct
de vedere al conectivititii, accesibilitafii si integrarii in contextul local existent.

Amplasamentul este delimitat prin limite cadastrale stabilite conform planului topografic si

extrasului de carte funciard anexat documentatiei.

Amenajarile propuse respectd retragerile fatd de limitele de proprietate si fat¥ de constructiile
existente, conform prevederilor Codului Civil, Regulamentului General de Urbanism (RGU) si
Certificatului de Urbanism nr. 18/26.11.2025.
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Distantele constructiilor fatd de limitele de proprietate

Amplasarea constructiilor si amenajirilor din cadrul investitiei , Amenajare zond de picnic si
camping in comuna lacobeni, judetul Suceava” a fost realizatd astfel incat sa respecte retragerile fati
de limitele de proprietate si fatd de constructiile existente, conform prevederilor Codului Civil,
Regulamentului General de Urbanism si Certificatului de Urbanism nr. 18/26.11.2025.

Distantele au fost stabilite conform Planului de situatie - Plansa A01.

1. Foisor principal (10,00 * 6,00 m)

Distantele minime fat3 de limitele terenului sunt urmaitoarele:
fati de limita nordici: 32,37 m
fatd de limita sudica: 4,00 m
fats de limita estici: 14,75 m

e fati de limita vestica: 48,69 m

2. Teren volei/ badminton (18 x 9 m)

Distantele fatd de limitele terenului:

e fati de limita nordici: 3,58 m

o fat¥ de limita sudici: 39,05 m

3. Foisoare rustice standard (4 bucdti)

Pentru zona de picnic situata in partea estica a amplasamentului:

o fatd de limita vestica : 18,95 m (fata de foisorul principal)

e fati de limita sudici : 6,46 m

o fati de limita nordica : 10,50 m ( fata de terenul de volei)

Concluzie urbanistica

Constructiile si amenajérile propuse respecta retragerile fa{d de limitele de proprietate conform
Planului de situatie - Plansa A01, asigurand distante suficiente pentru:

o siguranti si exploatare,

e acces si circulatii,

o compatibilitate cu vecinatitile existente.
3. SITUATIA EXISTENTA

Amplasamentul pe care se propune realizarea investitiei ,, Amenajare zond de picnic si
camping in comuna lacobeni, judetul Suceava” este situat pe strada Cariusi de Jos, in intravilanul
comunei Jacobeni, judetul Suceava.

Terenul are o suprafatid totald de 3.202,00 mp, conform extrasului de carte funciard si
documentatiei cadastrale anexate proiectului.

In prezent, terenul este liber de constructii, avand categoria de folosintd faneats, fiind
utilizat sporadic pentru activititi agricole sau ca teren liber. Suprafata terenului este acoperiti
predominant cu vegetatie naturald specifica pajistilor, fira amenajiri permanente sau infrastructuri
construite.

Relieful amplasamentului este usor inclinat, caracteristic zonei montane in care se afld
comuna lacobeni. Diferentele de nivel existente sunt reduse $i nu impun lucréri majore de modelare
a terenului, fiind necesare doar interventii minime de nivelare pentru realizarea amenajarilor
propuse.

In prezent, pe teren nu existi constructii, platforme pavate, alei amenajate sau instalatii
edilitare. Terenul nu este imprejmuit si nu prezintd elemente construite care sa limiteze realizarea
investitiei propuse.




BUILDERS TEAM S.R.L
J22/2394/2019; CUI : 41367226

Accesul in zon3 se realizeazi din strada Cirdusi de Jos, drum existent care asiguré legatura
cu reteaua de circulatie a localitiii. in proximitatea amplasamentului existd constructii de locuit si
terenuri agricole, specifice zonei rurale.

Din punct de vedere edilitar, zona beneficiazi de posibilitatea racordarii la reteaua de
energie electrici, existent3 in proximitate. Alimentarea cu ap3 se poate realiza din retelele locale sau
din surse existente in zon, iar evacuarea apelor uzate se va realiza printr-un bazin hidroizolat
vidanjabil, deoarece zona nu este deservitd de un sistem centralizat de canalizare.

Pe amplasament nu sunt identificate surse de poluare, depozite de deseuri sau activitati
industriale, iar realizarea investitiei nu presupune demolarea unor construcfii existente sau
interventii asupra unor elemente construite.

Caracteristicile actuale ale amplasamentului permit realizarea investitiei propuse fard
interventii majore asupra mediului natural, fiind necesare doar lucrdri de amenajare a terenului si
realizarea infrastructurii de agrement previzute in proiect.

Prin implementarea proiectului se va transforma un teren liber, faré functiuni definite, intr-
un spatiu organizat destinat activititilor de recreere si agrement, contribuind la valorificarea
potentialului turistic al zonei i la dezvoltarea infrastructurii locale.

In ceea ce priveste infrastructura turistics, comuna lacobeni dispune de un potential turistic
ridicat, datorat cadrului natural montan, peisajelor specifice Bucovinei §i proximitétii fatd de trasee
turistice, zone naturale si obiective de interes regional. Cu toate acestea, in prezent lipseste o
infrastructuri organizati pentru recreere in aer liber, care sd permits desfisurarea activititilor
turistice si de agrement in conditii corespunzétoare.

Zona analizatd nu dispune in prezent de:

e spatii amenajate pentru picnic sau relaxare;

e zone de campare sau recreere organizaté;

e terenurisportive sau locuri de joacd pentru copii;

e dotiri de mobilier urban sau infrastructurd pentru turisti;

o sisteme de iluminat public sau infrastructur¥ digitald de informare turistica.

Lipsa acestor facilitdfi limiteazi posibilitatea valorificdrii turistice a zonei §i reduce
atractivitatea localitdtii pentru vizitatori.

Prin urmare, realizarea investitiei propuse reprezintd o oportunitate de valorificare a
potentialului turistic local, prin amenajarea unei zone de agrement care sd deserveascd atat
comunitatea local, cat si turistii aflati in tranzit sau in vizita in zona.

Investitia propus# contribuie la dezvoltarea infrastructurii de recreere si la imbunéitifirea
calitatii serviciilor turistice la nivel local, fiind in concordantd cu obiectivele de dezvoltare ale
Organizatiei de Management al Destinatiei (OMD) si cu principiile dezvoltirii durabile
promovate prin programele de finantare dedicate turismului.

4. SITUATIA PROPUSA

Prin prezentul proiect se propune amenajarea unei zone de picnic si camping in comuna
Tacobeni, judetul Suceava, cu scopul valorificarii potenfialului natural al zonei si dezvoltdrii
infrastructurii locale de agrement si recreere, destinaté atat comunitaii locale, cét si vizitatorilor si
turistilor.

Investitia urmireste transformarea unui teren liber, neamenajat, intr-un spatiu organizat
pentru activititi recreative in aer liber, prin realizarea unor amenajdri peisagistice si constructii
usoare integrate in mediul natural.

Conceptul arhitectural propus are la bazi principiile dezvoltdrii durabile, utilizarea
materialelor naturale si integrarea armonioasa in peisajul rural §i montan al comunei Tacobeni.
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Amenajarea amplasamentului se realizeazi prin organizarea functionald a terenului in mai
multe zone distincte, dar interconectate, astfel incat circulatiile si fluxurile de utilizare s fie clare si
eficiente.

Organizarea functionald a amplasamentului

Amenajarea propusé cuprinde urmitoarele zone principale:

Zona de acces si parcare

In proximitatea accesului principal in incintd se propune realizarea unei parciri pavate
pentru 4 locuri, cu o suprafati aproximativi de 485 mp.

Parcarea este realizatd din pavele, fiind delimitatd prin borduri prefabricate din beton.
Aceasts solutie constructivi permite infiltrarea apelor pluviale si reduce impactul asupra solului
natural.

Circulatii pietonale

Legitura intre diferitele zone ale amplasamentului este realizatd prin alei pavate, cu o
suprafata totald de aproximativ 240 mp.

Aleiile sunt realizate din fundatii din piatra sparta si pavaj din beton vibropresat si sunt
delimitate prin borduri prefabricate din beton.

Acestea asigura accesul pietonal citre toate zonele functionale ale amenajarii.

Zona de odihna

fn zonele destinate relaxirii sunt previzute platforme pavate, cu o suprafatd totald de
aproximativ 195 mp, pe care vor fi amplasate elemente de mobilier urban si spatii de odihna.
Platformele sunt realizate din pavaj din beton pe strat de fundare din balast compactat.

Zona de picnic

Zona de picnic este organizati in jurul unor foisoare rustice realizate din lemn, destinate
activititilor de socializare si recreere fiecare zona fiind dotata cu un gratar.

Se propune realizarea:

* 4 foisoare rustice standard, cu dimensiuni de 2,50 x 2,70 m si o suprafatd construitd de 6,75 mp
fiecare in proximitatea carora vor fi asezate cate un gratar de gradina.

* 1 foisor principal, cu dimensiunile 10,00 x 6,00 m, avand o suprafaté construitd de 60 mp, destinat
activitdtilor de grup.

Structura foisoarelor este realizatd din stalpi si grinzi din lemn, iar acoperigul este in dou# ape, cu
invelitoare din tabl tip tigla.

Zona de recreere activa

In cadrul amenajirii este previzut un teren pentru volei sau badminton, cu dimensiunile 18
x 9 m si o suprafad de aproximativ 162 mp.

Suprafata terenului este acoperita cu gazon artificial zona de protectie fiind inierbata, iar
terenul este delimitat prin plas# de protectie perimetrald, montats pe stalpi metalici fixati in fundatii
izolate din beton.

Aceastd solutie asigurd protectia utilizatorilor si separarea zonei sportive de restul spatiilor de
recreere.

Zona de joaca pentru copii

Pentru activititile destinate copiilor se propune realizarea unei zone de joacd cu suprafafa
aproximativa de 140 mp.

Suprafata de protectie este realizatd din tartan elastic, conform standardelor europene
privind siguranta spatiilor de joaca.

Zona de joac este dotata cu:
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* 5 tobogane

* 4 Jeagine

* 2 figurine pe arc

* binci pentru odihna

* 2 cosuri pentru colectare selectivd a degeurilor.

Grup sanitar

Pentru deservirea zonei de agrement se propune realizarea unui grup sanitar cu suprafata
construitd de 9,32 mp.

Constructia este realizati din:

e fundatii din beton armat

e pereti din ziddrie de BCA

e acoperis tip sarpants din lemn cu invelitoare din tabla.

Grupul sanitar va fi racordat la sistemul de alimentare cu apa si va evacua apele uzate intr-un
bazin hidroizolat vidanjabil.

Sistem de iluminat exterior

Pentru utilizarea spatiului de agrement in conditii de siguranti se va realiza un sistem de
iluminat exterior.

Acesta este compus din 11 stalpi de iluminat exterior, echipati cu corpuri LED cu consum redus
de energie.

Stalpii sunt amplasati de-a lungul aleilor si in zonele principale ale amenajéirii, asigurand
iluminarea uniformai a spatiului.

Zona de camping pentru rulote

In cadrul amenajirii este previzuts o zond de camping destinati rulotelor, cu suprafata de
aproximativ 182 mp.

Aceastd zon3 este organizati astfel incit sd permitd amplasarea autovehiculelor tip rulota si
utilizarea acestora in conditii de sigurant4, fiind previzute spatii de stationare si circulatie pietonala.

Zona este amplasats in apropierea circulatiilor principale pentru a facilita accesul utilizatorilor.

Zona de camping pentru corturi

Se propune amenajarea unei zone de camping pentru corturi, cu suprafata de aproximativ 222
mp, destinati turistilor care practicd turismul de natura.

Aceastd zoni este amplasati intr-o parte mai linigtitd a amplasamentului, fiind integratd in
cadrul natural existent si oferind conditii adecvate pentru amplasarea corturilor.

Imprejmuire perimetrald propusi, cu lungimea totald de aproximativ 222 ml, realizatd din
stalpi metalici §i panouri bordurate de gard, avand rolul de delimitare si protectie a zonei de
agrement.

Integrarea in mediul natural
Amenajarea propusi utilizeazi solutii constructive si materiale care respectd caracterul natural al
amplasamentului:

e utilizarea lemnului ca material principal pentru constructii;

o utilizarea suprafetelor permeabile pentru circulatii;

e integrarea spatiilor de agrement in cadrul natural existent.
Prin aceste solutii se asigurd o intervenfie minim# asupra mediului si se respectd principiile
dezvoltarii durabile.

Concluzie

Prin realizarea investifiei propuse se creeazd o infrastructurd modernd de agrement si
recreere, destinatd atit comunititii locale, cat si turistilor care viziteazd zona.
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Proiectul contribuie la cresterea atractivitifii turistice a comunei lacobeni si la dezvoltarea
infrastructurii de vizitare, fiind in concordanti cu obiectivele de dezvoltare ale Organizatiei de
Management al Destinatiei (OMD).

IMPACTUL INVESTITIEI ASUPRA DEZVOLTARII TURISTICE A DESTINATIEI

Investitia ,,Amenajare zond de picnic §i camping in comuna lacobeni, judeful Suceava”
contribuie la dezvoltarea infrastructurii turistice locale prin crearea unui spatiu organizat pentru
activitdfi de agrement si recreere in aer liber.

Comuna Iacobeni este situati intr-o zond montand cu un potenfial turistic semnificativ,
caracterizat prin peisaje naturale valoroase, traditii locale si proximitatea fati de zone turistice
consacrate din Bucovina. Cu toate acestea, infrastructura de agrement destinati vizitatorilor este in
prezent limitat, iar spatiile organizate pentru recreere in aer liber sunt insuficiente.

Prin realizarea acestei investitii se creeazd o infrastructurd modernd care permite
desfasurarea activititilor recreative in conditii adecvate, contribuind la cresterea atractivititii
turistice a zonei si la diversificarea ofertei turistice locale.

Amenajarea zonei de picnic si camping va avea urmditoarele efecte pozitive asupra
dezvoltdrii destinatiei turistice:

* crearea unei infrastructuri dedicate recreerii si petrecerii timpului liber in naturi;

* imbunititirea experientei vizitatorilor prin amenajarea unor spatii organizate pentru picnic,
sport si relaxare;

* cresterea atractivitdtii comunei Iacobeni pentru turisti si vizitatori aflati in tranzit;

* stimularea turismului de weekend si a turismului de naturé;

e diversificarea activititilor turistice disponibile in cadrul destinatiei;

¢ cresterea duratei medii de sedere a vizitatorilor in zond;

* sprijinirea dezvoltirii economiei locale prin cresterea fluxului de turisti.

Prin integrarea facilitdtilor de recreere (foisoare, zone de joacd, teren sportiv, spafii de
odihn3) si prin realizarea unei infrastructuri de acces gi iluminat, proiectul contribuie la crearea unui
spatiu atractiv si sigur pentru vizitatori.

De asemenea, investifia se aliniazi obiectivelor de dezvoltare ale Organizatiei de
Management al Destinatiei (OMD) prin crearea unei infrastructuri de vizitare care sprijind
promovarea turismului sustenabil si valorificarea patrimoniului natural al zonei.

Prin realizarea acestui proiect se creeazd premisele dezvoltdrii unei destinatii turistice
competitive la nivel local si regional, contribuind la cresterea vizibilitdtii si atractivitatii comunei
Tacobeni in cadrul circuitului turistic al Bucovinei.

INDICATORII DE PERFORMANTA AI PROIECTULUI

Implementarea proiectului , Amenajare zond de picnic §i camping in comuna Iacobeni,
judetul Suceava” va genera o serie de rezultate misurabile care reflectd impactul investitiei asupra
dezvoltirii infrastructurii turistice §i asupra fluxurilor de vizitatori.

Indicatorii de performantd ai proiectului sunt stabilifi astfel incat sd evidentieze capacitatea
infrastructurii create si utilizarea acesteia de cédtre comunitate si turisti.

Capacitatea infrastructurii realizate

Prin realizarea investitiei se vor crea urmétoarele facilitati:

* 4 foigoare rustice pentru picnic;

» 1 foisor principal destinat activitatilor de grup;

* zoni de recreere activi (teren volei/badminton);
¢ zona de joacd pentru copii;

* platforme de odihna si spatii de relaxare;




BUILDERS TEAM S.R.L
J22/2394/2019;, CUI: 41367226

* parcare pentru vizitatori;
* grup sanitar pentru deservirea zonei de agrement.
Capacitatea estimatj a zonei de agrement este de aproximativ 40-50 de persoane simultan,
distribuite In zonele de picnic, recreere §i joaca.
Estimarea fluxului de vizitatori
Pe baza capacititii infrastructurii si a specificului turistic al zonei, se estimeaza urmgtorul
flux anual de vizitatori:
* aproximativ 3.000 - 5.000 vizitatori / an
Aceasts estimare ia in considerare:
e turisti aflati in tranzit prin zona;
e vizitatori din comunititile invecinate;
e turisti care viziteazi obiectivele turistice din Bucovina.
Gradul de utilizare a infrastructurii
Gradul de utilizare estimat al infrastructurii este:
* 30-40 % in perioadele obisnuite ale anului
* 60-80 % in sezonul turistic si in perioadele de weekend
Utilizarea infrastructurii este estimati a fi mai ridicati in perioada sezonului turistic, in
special in lunile de varé.
INDICATORII PRINCIPALI AI PROIECTULUI

Nr. crt.” Indicator " Valoare
1 l[ Suprafata terenului (St) || 3.202 mp
2 I Suprafata construiti la sol (Sc) | 96,32 mp]
| 3 | Suprafata desfasurats (Sd) | 96,32 mp
| 4 Jl Procent de ocupare a terenului (POT) H ~3,01 %
| 5 ] Coeficient de utilizare a terenului (CUT)|| ~ 0,03
Ii 6 Regim de iniltime constructii Parter
I 7 Numir foigoare picnic cu gratar 4 buc
! 8 Foisor principal 1 buc
[ 9 Grup sanitar | 1 buc J
| 10 Parcare pavata Il ~ 485 mpl
| 11 Alei pietonale " = 240 mp]
12 Platforme pavate zona odihni H ~195 mp]
13 Teren volei/badminton ” 162 mp |
14 | Zona de joaci copii B 140 mp
{ 15 l Zond camping rulote 4”7 182 mp
[ 16 Jr Zond camping corturi " 222 mp
[ 17 |r Stalpi de iluminat exterior " 11 buc
Capacitatea estimati a infrastructurii
Indicator J| Valoare esﬁmat5|
Capacitate zond picnic |r 30 - 40 persoane |
‘ Capacitate zond camping rulote I[ 3 - 4 rulote J
[ Capacitate zoni camping corturi ” 4 - 6 corturi J
l Capacitate totald simultand estimatéi” 45 - 55 persoane [

Flux estimat de vizitatori
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[ Indicator Valoare estimati|
| Vizitatori anuali | 3.000 - 5.000
| Grad de utilizare in sezon turistic]| 60 - 80 %

Grad de utilizare in exirasezon | 30-40 % |

SUSTENABILITATEA SI EXPLOATAREA INVESTITIEI DUPA FINALIZAREA
PROIECTULUI

Investitia , Amenajare zond de picnic si camping in comuna lacobeni, judetul Suceava” este
conceputd astfel incat s3 asigure o functionare eficients si durabild pe termen lung, contribuind la
dezvoltarea infrastructurii turistice locale si la cregterea atractivititii destinatiei turistice.

Dup# finalizarea lucririlor, infrastructura realizatd va fi administratd de Priméria Comunei
Iacobeni, care va asigura exploatarea, intretinerea si functionarea corespunzitoare a zonei de
agrement.

Administrarea i gestionarea investifiei

Responsabilitatea administririi investitiei va reveni autoritatii publice locale, prin structurile
administrative competente.

Activitatile principale de administrare vor include:

* intretinerea infrastructurii realizate (alei, platforme, foisoare, teren sportiv);

* verificarea periodici a stirii echipamentelor din zona de joacé;

* intretinerea mobilierului urban si a spatiilor de odihna;

* gestionarea iluminatului exterior si a instalatiilor tehnice;

* intretinerea grupului sanitar si a instalatiilor aferente;

 mentinerea curdfeniei si gestionarea deseurilor prin sistemul local de salubritate.

Prin aceste activitati se asigurd mentinerea in conditii optime de functionare a infrastructurii
realizate.

Intretinerea si mentenanta infrastructurii

Pentru asigurarea durabilititii investitiei vor fi implementate mésuri periodice de
mentenanti, care vor include:

» verificarea periodici a elementelor structurale ale foisoarelor;

* reconditionarea elementelor din lemn prin aplicarea tratamentelor de protectie;
* verificarea §i Intretinerea suprafetelor pavate si pietruite;

» verificarea instalatiilor de iluminat si a stalpilor de iluminat;

* intretinerea echipamentelor de joaci conform normelor de siguranta.

Aceste activitdti vor fi realizate prin serviciile administrative ale primdriei sau prin
contractarea unor operatori specializafi.

Sustenabilitatea economicd

Costurile de exploatare si intrefinere ale investitiei sunt reduse, deocarece amenajarea
utilizeaza:

* constructii usoare din lemn;

* materiale durabile si usor de intretinut;

* suprafete permeabile (pietris, pavaj);

* sisteme de iluminat LED cu consum redus de energie.

Cheltuielile de functionare vor fi acoperite din bugetul local al Comunei lacobeni, precum si
din alte surse disponibile pentru dezvoltarea si promovarea turismului local.

Contributia la dezvoltarea turismului local
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Investitia contribuie la consolidarea infrastructurii turistice locale prin crearea unui spatiu
organizat pentru recreere si agrement in aer liber.

Amenajarea zonei de picnic si camping va permite:

* dezvoltarea turismului de naturi si recreere;

* cresterea atractivititii turistice a comunei Jacobeni;

* diversificarea activititilor turistice disponibile in zoni;
¢ cresterea fluxului de vizitatori.

In acest context, investitia sprijini obiectivele de dezvoltare ale Organizatiei de Management
al Destinatiei (OMD) si contribuie la valorificarea potentialului turistic al zonei.

Sustenabilitatea de mediu

Proiectul respectd principiile dezvoltdrii durabile §i nu produce impact negativ semnificativ
asupra mediului.

Solutiile constructive adoptate includ:

* utilizarea materialelor naturale (lemn);

* utilizarea suprafetelor permeabile pentru circulatii;

* integrarea amenajérilor in cadrul natural existent;

* utilizarea iluminatului LED cu consum redus de energie.

Prin aceste misuri se asigurd respectarea principiului DNSH - Do No Significant Harm,
promovat in cadrul proiectelor finantate prin programe europene.

CONTRIBUTIA PROIECTULUI LA DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA DESTINATIEI
TURISTICE

Proiectul ,, Amenajare zond de picnic §i camping in comuna lacobeni, judeful Suceava”
contribuie la dezvoltarea infrastructurii turistice locale §i la cresterea atractivitdtii destinatiei prin
realizarea unui spatiu organizat pentru activititi de recreere si petrecere a timpului liber in aer liber.

Comuna lacobeni beneficiazd de un cadru natural valoros, specific zonei montane a
Bucovinei, insd infrastructura destinati recreerii si turismului este in prezent limitatd. Prin realizarea
acestei investitii se creeazi o infrastructurid moderni care valorificd resursele naturale ale zonei si
contribuie la diversificarea ofertei turistice locale.

Amenajarea zonei de picnic si camping va reprezenta un punct de atractie pentru turigtii care
viziteazi regiunea Bucovinei, oferind un spatiu amenajat pentru relaxare, socializare si desfasurarea
activititilor recreative in natura.

Prin facilititile propuse - foigoare pentru picnic, zond de joacd pentru copii, teren sportiv,
spatii de odihni si infrastructurd de acces - proiectul contribuie la imbunititirea experientei
vizitatorilor si la crearea unui cadru atractiv pentru petrecerea timpului liber.

Realizarea acestei infrastructuri va sprijini dezvoltarea turismului de naturé si a turismului de
agrement, contribuind la:

e cresterea numdrului de vizitatori in comuna Iacobeni;

e diversificarea activititilor turistice disponibile in zon#;

e cresterea duratei medii de sedere a turistilor;

e crearea unor oportunititi suplimentare pentru dezvoltarea serviciilor turistice locale.

Proiectul se integreazi in strategia de dezvoltare a destinafiei turistice i sprijind obiectivele
Organizatiei de Management al Destinafiei (OMD) privind crearea unei infrastructuri moderne
pentru vizitatori §i promovarea turismului sustenabil.

Prin realizarea acestei investifii se creeazd conditiile necesare pentru promovarea comunei
Tacobeni ca destinatie turistici pentru activititi de recreere in aer liber, contribuind la consolidarea
imaginii destinatiei si la valorificarea potenfialului turistic al zonei.
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De asemenea, infrastructura realizatd poate fi inclusi in circuite turistice locale si regionale si
poate fi promovatd prin intermediul platformelor digitale de promovare turistici gestionate de
Organizatia de Management al Destinatiei.

Tn acest context, proiectul contribuie la dezvoltarea durabild a destinatiei turistice, prin crearea
unei infrastructuri de agrement accesibile, sigure §i integrate in mediul natural.

INTEGRAREA PROIECTULUI iN STRATEGIA DE DEZVOLTARE TURISTICA A
DESTINATIEI

Proiectul ,Amenajare zond de picnic si camping in comuna Iacobeni, judetul Suceava” se
integreazi in obiectivele strategice de dezvoltare a turismului la nivel local i regional, contribuind
la valorificarea resurselor naturale si la crearea unei infrastructuri moderne destinate vizitatorilor.

Comuna Jacobeni este situatd intr-o zond cu potential turistic ridicat, caracterizatd prin
peisaje naturale montane, patrimoniu cultural si tradiii locale specifice Bucovinei. fn acest context,
dezvoltarea infrastructurii de agrement reprezinti un element important pentru cresterea
atractivititii turistice a localititii si pentru integrarea acesteia in circuitul turistic regional.

Investitia propusd este in concordanti cu directiile de dezvoltare previzute in documentele
strategice relevante, respectiv:

o Strategia de dezvoltare locald a comunei lacobeni, care prevede imbunitatirea infrastructurii

de agrement si valorificarea potentialului turistic local;

e Strategia de dezvoltare turistici a judetului Suceava, care urméreste consolidarea destinatiei

turistice Bucovina si diversificarea activititilor turistice;

e oObiectivele Organizatiei de Management al Destinatiei (OMD) privind dezvoltarea

infrastructurii de vizitare §i promovarea turismului sustenabil.

Prin realizarea unei zone organizate pentru picnic i recreere in aer liber, proiectul contribuie
la dezvoltarea unei infrastructuri turistice complementare obiectivelor existente in zoni §i sprijind
crearea unor experiente turistice diversificate.

Investifia propus faciliteazé dezvoltarea turismului de naturd si a turismului de agrement,
oferind vizitatorilor un spatiu amenajat pentru activitii recreative, relaxare si socializare in cadrul
natural specific zonei montane.

De asemenea, infrastructura realizatd poate fi integrati in trasee turistice locale si regionale,
contribuind la dezvoltarea unui sistem coerent de facilitifi pentru vizitatori si la cresterea
atractivititii destinatiei.

Proiectul sustine principiile dezvoltirii durabile, prin utilizarea unor solutii constructive
adaptate mediului natural si prin realizarea unor amenajiri care respectd caracterul peisagistic al
Zonel.

Prin implementarea acestui proiect se creeazd premisele dezvoltdrii unei infrastructuri
turistice moderne, care contribuie la cresterea competitivititii destinatiei turistice si la consolidarea
rolului comunei Jacobeni in cadrul ofertei turistice a judetului Suceava.

BENEFICIILE SOCIO-ECONOMICE ALE PROIECTULUI

Implementarea proiectului ,Amenajare zoni de picnic si camping in comuna Iacoben,
judetul Suceava” va genera o serie de beneficii socio-economice semnificative pentru comunitatea
locald si pentru dezvoltarea destinatiei turistice.

Prin realizarea unei infrastructuri moderne de agrement si recreere, proiectul contribuie la
tmbunitatirea calititii vietii locuitorilor si la cresterea atractivitatii turistice a comunei Iacobeni.

Beneficii pentru comunitatea localid

Investitia propus# va crea un spatiu organizat pentru activitafi recreative in aer liber, care va
putea fi utilizat atat de locuitorii comunei, cét si de vizitatorii zonei.




P BUILDERS TEAM S.R.L
J22/2394/2019; CUI : 41367226

Principalele beneficii pentru comunitate sunt:

e crearea unui spatiu modern de recreere si socializare;

e imbunititirea infrastructurii publice destinate activitatilor de agrement;

o dezvoltarea unor facilitdti pentru petrecerea timpului liber in naturd;

» cresterea gradului de utilizare a spatiilor publice.

Prin realizarea zonei de picnic si camping se creeazi conditii pentru organizarea de activitdti
comunitare, evenimente locale §i activititi recreative pentru toate categoriile de varsta.

Beneficii pentru dezvoltarea turismului
Proiectul contribuie la diversificarea ofertei turistice a comunei Jacobeni si la cregterea

atractivitétii destinatiei turistice.
Amenajarea zonei de agrement permite dezvoltarea unor activitdti turistice complementare,
precum:

e turismul de naturj;

e turismul de weekend;

e activititi recreative in aer liber;

e turismul familial.
Prin crearea unei infrastructuri adecvate pentru vizitatori se estimeazi cresterea numarului de
turisti care viziteazi comuna lacobeni si zona inconjurdtoare.
Impact economic local
Dezvoltarea infrastructurii turistice contribuie indirect la stimularea economiei locale prin:

o cresterea fluxului de vizitatori in zond;

e cresterea cererii pentru servicii turistice $i comerciale;

e sprijinirea dezvoltirii activititilor economice locale.
Cresterea numirului de turisti poate genera oportunititi suplimentare pentru dezvoltarea serviciilor
de cazare, alimentatie publica si alte servicii turistice.
Impact social
Realizarea acestei investitii are si un impact social pozitiv asupra comunitétii, prin crearea unui
spatiu accesibil pentru activitii recreative si pentru petrecerea timpului liber.
Zona de agrement propusa va putea fi utilizat de toate categoriile de utilizatori, inclusiv:

o familii cu copii;

e tineri;
persoane varstnice;

e turisti aflati in tranzit prin zona.
Prin realizarea unui spatiu organizat pentru recreere se contribuie la promovarea unui stil de viata
activ si la consolidarea relatiilor sociale in cadrul comunitétii.
Contributia la dezvoltarea durabila
Investitia este realizaty in conformitate cu principiile dezvoltdrii durabile si utilizeazd solufii

constructive adaptate mediului natural.
Amenajérile propuse utilizeaza:
e materiale naturale si durabile;
¢ suprafete permeabile pentru circulatii;
e sisteme de iluminat cu consum redus de energie.
Prin aceste solutii se reduce impactul asupra mediului si se asigurd o utilizare responsabila a
resurselor naturale.
5. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA A OBIECTULUI
- Categ. de importanta - ,D” conf. HG 766/ 97,
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- Clasa de important4 - IV conform STAS 4273/83 si Normativ P100/2013.

Masuri pentru accesibilizarea si incluziunea persoanelor cu dizabilitati

Conform Legii nr.448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
acestea sunt definite ca: Persoanele carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc
abilitatile de a desfazura in mod normal activitatile cotidiene, necesitand masuri de protectie in sprijinul
recuperarii, integrarii si incluziunii sociale.

Conf. Art. 86, alin(2) al aceleiasi legi, sunt precizate urmatoarele forme de handicap:

* fizic,

¢ vizual,

¢ auditiv,

* surdoceitate,

* somatic,

* mintal,

* psihic,

* asociat,

* boli rare

Prezentele masuri se adreseaza primelor 3 categorii, intrucat restul conditiilor nu
influenteaza modul de utilizare a spatiilor publice, conf. Normativului NP 051-2012 - Revizuire NP
051/2000, putandu-se cel mult face recomandari pentru categoria de boli mintale, psihice si
cognitive, pentru a crea un mediu prietenos, fara a se impune norme obligatorii.

Conform incadrarilor din lege, si a utilizatorilor curenti ai spatiilor propuse, s-au identificat

urmatoarele categorii de persoane carora li se adreseaza in mod special prezentele masuri:

s Persoane cu dizabilitati motrice - persoane cu dificultati de deplasare,utilizatori ai fotoliului rulant,
persoane cu dificultatii in folosirea bratelor

* Deficiente auditive

* Deficiente vizuale

* Capacitati fizice si senzoriale diminuate datorita unor afectiuni

* persoanele aflate in situaie de handicap temporar si ocazional o persoane accidentate aflate in
perioada de recuperare,

o femei insarcinate,

o persoane care transporta copii in carucior si in brate,

0 copii mici

* persoanele in varsta

Masurile generale luate in amenajare pentru a acomoda nevoile acestor categorii:

Diferente de nivel de pana in 2.5 cm la trecerea dintre finisaje - in acest fel, este eliminat riscul de
impiedicare , in special pentru copii, persoanele in varsta, femeile insarcinate, dar si persoanele cu
dizabilitati locomotorii si vizuale. Finisajele intre care se face trecerea sunt- suprafete inierbate, dale
si borduri din beton, alei beton amprentat.

Finisaje cu o buna aderenta si fara deformare verticala - pentru prevenirea riscului de alunecare,
finisajele utilizate vor fi antiderapante, rigide, fara deformare verticala, pentru ca ajutoarele la
deplasare sa nu se blocheze in suprafete. In acelasi scop, rosturile in cazul dalajelor vor fi de pana la
5mm, pentru a nu permite agatarea sau blocarea instrumentelor precum bastoane, antemergatoare
etc.

Pante generale de pana in 5%- zonele accesibile circulatiei generale vor avea pante de pana in 5%
pentru a permite deplasarea facila a persoanelor cu dizabilitati locomotorii temporare sau
permanente.

Masuri speciale pentru accesibilizare si incluziune:
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Bun contrast intre suprafete finisate diferit - contribuie la delimitarea suplimentara a spatiilor de
circulat, prevenind impiedicarea si semnalizand din timp tranzitiile dintre elemente; aceasta masura
se adreseaza cu precadere utilizatorilor cu probleme locomotorii, copiilor si batranilor.

Dinamizarea parcurgerii traseelor prin schimbari de directie si de texturi - Pentru
persoanele nevazatoare, o cale de a creste atractivitatea spatiilor verzi este de a varia directia
traseelor si a alterna texturile circulatiilor; in cazul prezentelor amenajari, posibilitatea circulatiei
libere prin multe din zonele inierbate permite varierea traseelor si ocazia utilizatorilor de a se bucura
de cat mai mult spatiu pentru promenada si activitati. De asemenea, finisajele circulatiilor sunt
diversificate, astfel incat spatiile largi si parte din aleile principale sunt pavate cu dale din beton
vibropresat, dale cauciucate, nisip, etc.

Repere generale si predictibilitatea compozitiilor -elementelele decorative si cele
construite nu servesc doar pentru agrementarea spatiului ci si ca repere vizuale pentru orientare in
interiorul amenajarii; pentru persoanele cu deficiente vizuale, liniile generale a compozitiilor,
precum si jocul previzibil al dalelor aleilor creeaza importante repere pentru orientare in spatiul
amenajat si usurarea parcurgerii.

Acoperirea unui spectru cat mai larg de experiente senzoriale, astfel incat toti utilizatorii sa
se poata bucura de o parte cat mai mare din amenajare, indiferent de eventualele deficiente - pentru
ca 0 amenajare sa fie considerata complexa, trebuie ca dimensiunii vizuale evidente sa-i fie adaugate
si alte componente precum:

e Dimensiunea auditiva - In cazul amenajarilor propuse, sunetele de fundal sunt asigurate de
zgomotul jocului copiilor

 Dimensiunea olfactiva - Este asigurata prin plantarea de material dendrologic -gard viu

* Dimensiunea tactila - Pe langa schimbarile dese de finisaj a circulatiilor, diversitatea se regaseste
la nivelul intregii amenajari, prin texturile variate ale plantelor, a materialelor mobilierului si
elementelor decorative; mai mult, toate acestea sunt direct accesibile utilizatorilor spatiului si nu
doar prezente vizual pentru a fi admirate.

- Clasa de importanti - IIl conform STAS 4273/83 si Normativ P100/2013.

6. ASIGURAREA CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND CERINTELE DE CALITATE

Cerinta «A» REZISTENTA SI STABILITATE
Alunecare - Pavajele sunt din materiale antiderapante gi se mentin curate;
fmpiedicarea - Se recomandi ca diferentele de nivel sa fie de maximum de iniltimea unei trepte;
Contact accidental cu proeminente joase - Nu este cazul;

Contact cu suprafete vitrate - Nu este cazul.

Cerinta «<B» SECURITATEA LA INCENDIU

Cerinta fundamental ,,B - Securitatea la incendiu” este analizatd in conformitate cu prevederile
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, ale Normativului de sigurantd la foc a
constructiilor - P118/1999, precum si cu reglementirile tehnice aplicabile constructiilor civile.
Obiectivul ,, Amenajare zon de picnic si camping in comuna Iacobeni, judetul Suceava” cuprinde
amenajiri exterioare si constructii usoare destinate activitdtilor de agrement in aer liber, respectiv
foisoare deschise, un grup sanitar, alei pietonale, platforme pavate, zond de joacd pentru copii, teren
sportiv §i parcare.

Constructiile propuse au regim de iniltime parter, fiind realizate din materiale uzuale pentru astfel
de amenajéri (lemn, ziddrie BCA, beton si metal).

Cerinta «C» IGIENA ,SANATATE gi MEDIU

Pentru asigurarea unor conditii optime, masurile luate se refera la: Igiena aerului:

- in incaperi, asigurarea volumului de aer minimum 5 mc/ persoana;
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— asigurarea ventilatiei naturale la toate spatiile cu ajutorul ferestrelor;

— ocuparea incaperilor la capacitatea din proiect;

~ aerisirea incaperilor prin deschiderea ferestrelor;

- orientarea incaperilor spre insorire optima;

finisaje fara degajari de noxe.

Igiena apei:

Conditiile de calitate pentru apa potabila conform STAS 1342.

Protectia mediului:

Lucrarile se vor face in conformitate cu O.U.G. nr. 195/2005 - privind protectia mediului,
aprobati cu modificri prin Legea nr.265/2006 cu completarile ulterioare.

a) Masuri de protectia mediului in timpul executiei lucrarilor:

In timpul lucrarilor se va asigura imprejmuirea si curatenia in santier. Intrarea masinilor cu
materiale si iesirea cu deseuri rezultate din activitatea santierului se va face in conditii de curatenie
a acestora pentru a nu afecta zona de lucru cat si curatenia drumurilor publice din imediata
apropiere. Autocamioanele ce vor transporta deseuri din santier vor avea platforma de transport

acoperita cu o prelata de protectie.

b) Deseurile rezultate: din activitatea santierului sunt incadrate la capitolul 17/ HGR856/2002,
respectiv - Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente
contaminate). Subgrupele de deseuri rezultate din activitatea santierului pot fi:

17.05.04 - pamant si pietre, altele decat cele specificate la punctul 17.04.03; 17.09 - alte deseuri de la
constructii si demolari.

Executantul lucrarii, dupa ce va obtine aprobarile necesare in conformitate cu legislatia in vigoare
va transporta deseurile rezultate la locul indicat in autorizatia de construire.

c) Evacuare deseurilor municipale si asimilabile de la punctul gospodaresc:

Punctul gospodaresc este prevazut cu pubele pentru depunerea si indepartarea zilnica sau periodica

a deseurilor menajere.

Tot in pubelele punctului gospodaresc se va depune si gunoiul rezultat din curatenia incintei. In
conformitate cu Anexa 2 din HG 856/2002 deseurile rezultate din activitatea la Punctul gospodaresc
(P.G.) sunt incadrare la capitolul 20.

Subgrupele de deseuri rezultate pot fi: Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie,
institutii, inclusiv fractiuni colectate separat, cod 20.01. - fractiuni colectate separat (cu exceptia
15.01); 20.01.01 - hartie si carton; 20.01.02 - sticla; 20.01.08 - deseuri biodegradabile;

20.01.10 - imbracaminte; 20.01.11 - textile; 20.01.39 — materiale plastice. 20.02. - deseuri din gradini
si parcuri; 20.03. - alte deseuri municipale; 20.03.01 - deseuri municipale amestecate.

Refacerea si imbunatatirea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor de executie se va face prin
grija beneficiarului:

~ degajarea terenului de corpuri straine si incarcarea manuala a materialelor rezultate sitransportul
lor la Depozitul de salubritate.

- strat vegetal asternut pe teren in straturi uniform cu grosimea de 30 cm.

- semanare gazon si udarea cu furtunul si cosirea manuala a gazonului;

- plivirea buruienilor in peluze.

d)Legislatia de mediu care se va avea in vedere:

- O.UG. nr. 195/2005 - privind protectia mediului, aprobatd cu modificdri prin Legea
nr.265/2006.

- Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si séndtate publicd
privind mediul de viatd al populatiei - publicat in M.Of. nr.127/21.02.2014.




BUILDERS TEAM S.R.L
J22/2394/2019; CUI : 41367226

- Legeanr.211/2011 privind regimul deseurilor - publicats in M. Of. nr. 837/25.11.2011;

- O.G. nr.20/2010 privind stabilirea unor misuri pentru aplicarea unitard alegislatiei Uniunii
Europene care armonizeazd conditiile de comercializare a produselor -publicatd in M.OA.
nr.606/26.08.2010, modificatd de O.G. nr.8/2012;

= HG nr. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase - publicata in M.Of. nr.659/05.09.02.

- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Roméniei, publicat in M. Of. nr. 672/30.09.2008.

Evacuarea deseurilor solide:

~ indepartarea manuala, zilnic sau periodic, a gunoaielor menajere si depunerea in Europubele in

vederea evacuatii;

— prevederea unui punct de colectare a gunoiului pentru curatenia exterioara;

— platformele pentru pubele protejate impotriva intemperiilor si situate la minim 10 m de cladiri;

— masuri pentru intretinerea curateniei.

Etanseitatea:

- etanseitatea elementelor de inchidere exterioara la vapori (conform STAS 6472/4);

- eliminarea acumularii vaporilor in elementele de constructie.

Etanseitatea la apa:

- tamplaria exterioara etansa;

— etanseitatea hidroizolatiei la partea inferioara a cladirii;

- confort higrotermic;

- etanseitate a elementelor de acoperis (invelitoare);

- eliminarea puntilor termice ce produc condens (STAS 6172/3/1989).

Iluminatul natural:

- iluminarea naturala a tuturor incaperilor;

- dimensionarea ferestrelor in raport cu suprafata incaperilor, conform STAS 6221;

— lumina naturala la incaperi sa vina din stinga, prin amplasarea mobilierului;

— orientarea optima a incaperilor spre est;

- posibilitati de obturare a stralucirii luminii vara, cu perdele.

Insorirea incaperilor contribuie la satisfacerea cerintelor privind iluminatul natural, confortul termic
si conservarea energiei.

Tluminatul artificial: se va asigura la nivelul mediu de iluminare normat.

Prin activitatile desfasurate trebuie evitata poluarea mediului inconjurator. Acest lucru se poate
realiza prin:

— amenajarea corecta a platformei de colectare a deseurilor, a platformei gospodaresti, asigurarea
fluxurilor pietonale si carosabile si protectia spatiilor verzi;

— amplasarea in spatiile pietonale, de cosuri de gunoi pentru evitarea aruncarii de resturi in aceste
spatii;

— prevederea de instalatii performante, nepoluante;

~ evitarea poluarii solului prin canalizare corespunzatoare si prevederea adecvata a platformei
pentru colectarea gunoiului;

- evitarea poluarii aerului prin utilizarea unei centrale termice care retin noxele;

— evitarea poluarii apei prin organizarea in plan a zonelor curate, de colectare a deseurilor, de
executie a operatiilor gospodaresti, astfel incit sa nu ajunga noxe pe sol.

Cerinta «<E» PROTECTIA LA ZGOMOT

Protectia la zgomot din surse exterioare s-a asigurat prin vegetatia existenta .
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Cerinta «F» - IZOLAREA TERMICA si ECONOMIA DE ENERGIE
Nu e cazul
MASURILE DE PROTECTIE CIVILA

Imobilul existent nu este prevazut cu spatiu de aparare civila.
PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR
Respectarea reglementirilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si echiparea cu mijloace
de prevenire si stingere a incendiilor sunt obligatorii la executia retelelor de canalizare, inclusiv in
timpul operatiilor de revizie preventivi, reparatii si remedieri ale avariilor.
Ridspunderea pentru prevenirea si stingerea incendiilor revine antreprenorului, precum si
santierului care asigura executia conductelor.
Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudur, lipire cu flacirs, topire de materiale
izolante, topire plumb) se face instructajul personalului care realizeazd aceste operatii avand in
vedere prevederile normativului C 300 “Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata
de executie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”.
Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis in zonele unde se executd izolatii sau operatii cu
substante inflamabile.

Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a santierului a carburantilor necesari
functiondrii utilajelor. Utilajele se prezinti la program alimentate cu combustibilii necesari.
Pentru lucrérile de executie in spatii inchise (cdmine), se prevad mésurile necesare pentru prevenirea
si stingerea incendiilor in functie de natura lucrérilor si a conditiilor locale. Conducétorul formatiei
de lucru asigurd instruirea personalului si urméreste permanent respectarea mésurilor de prevenire
si stingere a incendiilor. Pe perioada realiz#rii si a exploatirii obiectelor de investitie, constructorul
si beneficiarul vor respecta in totalitate prevederile normativelor si reglementérilor in vigoare
referitoare la protectia la foc a constructiilor si instalatiilor aferente, care sunt:
- Normativ P 118/IV/2013 - Normativ de sigurant4 la foc a constructiilor
Prezenta documentatie, in faza de proiect pentru autorizatia de construire , a fost elaborata cu
respectarea prevederilor legii 50/1991(republicata), ale legii 10/1995 privind calitatea lucrarilor in
constructii si a normativelor tehnice in vigoare .

Intocmit
Arh. Manolache Andrei
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MEMORIU DE REZISTENTA

Denumirea lucrarilor de interventie
AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL
SUCEAVA

Amplasamentul:

STR. CARAUSI DE JOS, COM. IACOBENI, JUD. SUCEAVA

Beneficiarul lucrarilor de interventie:

COMUNA TACOBENI, JUD. SUCEAVA

Elaborator:

BUILDERS TEAM SRL

Proiect faza: D.T.A.C+P.Th.

Particularitati ale amplasamentului

Terenul pe care se propune realizarea investitiei , Amenajare zond de picnic §i camping in

comuna Jacobeni, judetul Suceava” este identificat in Certificatul de Urbanism nr. 18/26.11.2025,
emis de Priméria Comunei Iacobeni, care stabileste atat regimul juridic al imobilului, cat si regimul
tehnic si incadrarea urbanistici aferentd. Documentul confirmi faptul ci terenul este apt pentru
realizarea functiunilor propuse prin proiect, neexistdnd interdictii, servituti sau restrictii care si
impiedice realizarea investitiei, cu respectarea legislatiei sectoriale in vigoare.

» Regimul juridic al terenului

Conform Certificatului de Urbanism CU nr.18 din 26.11.2025

e Terenul se afld in intravilanul comunei Iacobeni.

e Terenul este inscris in Cartea Funciari nr. 35322, identificat cadastral conform extraselor
anexate.

o Categoria de folosinta: fineati, ceea ce il defineste ca un teren liber de constructii, destinat
utilizérii agricole, dar care poate fi schimbat prin introducerea unor functiuni
complementare, in conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism.

e Nu sunt mentionate servituti de utilitate publicd, zone de protectie sau sarcini care si
limiteze dezvoltarea investitiei.

Aceste caracteristici juridice confirma disponibilitatea terenului pentru realizarea amenajirilor

specifice unei zone de agrement si recreere, destinate atit comunititii locale, cat si turistilor.

» Regimul tehnic

Conform paginii 2 a Certificatului de Urbanism nr. 18/26.11.2025 , regimul tehnic al terenului

evidentiazi urmitoarele aspecte:
Regimul de construire

» Functiunea solicitatid se incadreazi la amenajiri usoare, specifice zonelor de agrement
(foisoare, alei, locuri de joacs, terenuri sportive),

¢ Lucrérile propuse nu presupun constructii masive, ci structuri usoare din lemn si amenajiri
exterioare, compatibile cu destinarea terenului.

- Se vor pastra distantele legale fata de parcelele si cladirile vecine conform Codului Civil;

Comuna lacobeni este o unitate administrativ-teritoriald situaté in partea de sud-vest

a judetului Suceava, intr-o zond cu caracter predominant montan, caracterizati printr-un
cadru natural deosebit, relief variat si un potential semnificativ pentru dezvoltarea
activitdtilor turistice, recreative si de agrement in aer liber.

Din punct de vedere administrativ, comuna lacobeni apartine judetului Suceava si este
amplasatd intr-o zond de interferentd intre Depresiunea Dornelor si Muntii Bistritei
beneficiind de o pozitionare favorabilda in raport cu principalele axe de circulatig
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regional¥, fapt ce faciliteazi accesul turistilor si al vizitatorilor din alte localitati alg
judetului si din zonele invecinate.
b) Conditii hidrologice si hidrogeologice
Din punct de vedere hidrologic si hidrogeologic apele freatice sunt reprezentatq
prin strate acvifere descendente acumulate in depozitele sarmatiene si cuaternare, care sunf
drenate natural prin sectionarea lor de citre viile raurilor si ies la zi sub formd de izvoare
Stratele acvifere sunt de adancime (captive), si strate libere. Cele mai importante ape libere sunt
insi cele freatice, situate la partea superioara a platourilor si interfluviilor (la adancimi de 10 -
30 m) sau la baza teraselor si sesurilor din lungul vailor principale.
c) Elemente climatice
Amplasamentul apartine zonei de climat temperat-continental cu puternice influente baltice, cega
ce conferd un regim de precipitatii bogat atét pe timpul iernii, cat si pe timpul verii si temperaturi cu 1-2° miai
scizute in comparatie cu alte regiuni din Podisul Moldovei.

Din observatiile meteorlogice plurianuale se constati ci din punct de vedere termic zona analizafd
este caracterizati prin temperaturi medii anuale de 9-10°C. Temperatura minima a acrului coboara pana la cca) -
20°C in lunile de iarnd si atinge valori maxime de cca. +39°C in cele de vard. Cea mai calda luna a anului este
iulie (cu o temperaturd medie de 18-1 9°C), iar cea mai rece, ianuarie (-3,5 + -20°C).

' Fig.1 Zonarea teritoriului Romdniei in termeni de
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d) Caracterizarea seismica a zonei

Normativul P100-1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismicd a constructiilor de
locuinte social-culturale, agrozootehnice si industriale” indics urmitoarele valori pentru coeficientii pg
si Tc (ag-coeficient seismic; Tc-perioadd de colf [s]):

-valoarea perioadei de control (perioada de colt) Tc = 0.7sec .Din acest punct de vedere zonz
poate fi apreciata ca avand un risc seismic redus.
-valoarea de varf a acceleratiei orizonatale a

j f terenului ag=0,1g.

Fig.3 Zonarea valorilor de virf ale acceleratiei
terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si
20% probabilitate de depisire in 50 de ani conform
\ 1) P100 - 2013

DESCRIEREA FUNCTIONALA

Investitia ,, Amenajare zona de picnic si camping in comuna Tacobeni, judeful Suceava” are
ca scop realizarea unui spatiu organizat destinat activitifilor de recreere si petrecere a timpului liber
in aer liber, prin amenajarea unei zone de agrement accesibile atat locuitorilor comunei, cét i
vizitatorilor si turistilor aflati in zona.

Functional, amplasamentul este organizat in mai multe zone distincte, care permit
desfasurarea diferitelor activititi recreative, asigurand in acelasi timp o circulatie clard si o utilizare
eficientd a spatiului.

Zona de acces §i parcare

Accesul principal in incinti se realizeazi din strada Cérdusi de Jos, drum existent care
asigurd legitura cu reteaua rutierd a localitatii.

in zona de acces este previzuti o parcare pavata pentru 4 locuri, destinaté vizitatorilor zonei
de agrement. Parcarea este amplasati astfel incat s& permitd accesul facil citre toate zonele
functionale ale amplasamentului.

Circulatii pietonale

Circulatiile pietonale sunt realizate prin intermediul unor alei, care asigurd legétura intre
zona de acces, zona de picnic, zona de joacs, terenul sportiv si spatiile de odihnd.

Aleiile sunt dimensionate astfel incat si permiti deplasarea in conditii de sigurantd a
utilizatorilor si s# faciliteze accesul citre toate punctele de interes ale amenajarii.

Zona de picnic

Zona de picnic reprezinti principala functiune a amenajirii si este destinaté activitatilor de
socializare si recreere.

Aceasta este organizaty in jurul unor foigoare rustice realizate din lemn, care oferd spatii
acoperite pentru utilizatori.

Sunt prevézute:

> 4 foisoare rustice standard, destinate grupurilor mici;

Foisoarele rustice sunt constructii ugoare, deschise, realizate din structurd de lemn, fiecare fiind
echipati cu o mas3 i doud bénci, destinate utilizirii de grupuri restranse (6-8 persoane).
Dimensiuni in plan (un foisor standard):

¢ Lungime: 2,50 m

e Litime:2,70m
Suprafatd construitd / desfasuratd (un foisor standard):
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e 270mx250m=6,75mp
Suprafat4 totald foisoare standard (4 buciti):

e 4x6,75mp=27,00mp

¢ iniltime la streagina: 1,80 m

e indltime la coama: 2,70 m

> 1 foisor principal, cu dimensiuni mai mari, destinat activititilor de grup.

fn proximitatea foigoarelor sunt prevazute spatii pentru amplasarea mobilierului urban si pentru
desfisurarea activitdtilor recreative.

Foisorul principal este destinat activititilor de grup mai numeros i are un rol central in zona de
picnic, fiind realizat din stalpi si grinzi din lemn, cu acoperis in doud ape §i balustradé perimetrald
din lemn.

Dimensiuni in plan:

¢ Lungime: 10,00 m

e Litime: 6,00 m
Suprafafd construitd / desfagurata:

e 10,00 m x 6,00 m = 60,00 mp

e iniltime la streasina: 2,60 m

¢ inidltime la coama: 4,35 m

Zona de recreere activa

Pentru activititi sportive §i recreative se propune amenajarea unui teren de volei sau badminton,
cu dimensiunile de 18 x 9 m.

Terenul este realizat pe suprafati inierbat si este delimitat prin plasi de protecfie perimetrald,
care asiguri separarea zonei sportive de celelalte functiuni ale amplasamentului.

Zona de joacd pentru copii

Pentru activitifile destinate copiilor se propune realizarea unei zone de joacd, amenajaté cu
suprafatd elasticd de protectie tip tartan.

Zona de joac# este dotata cu echipamente specifice:

¢ tobogane;

o leagdne;

o figurine pe arc;

e binci pentru odihna;

e coguri pentru colectarea selectivd a deseurilor.

Aceasti zon3 este amplasati astfel incat si permits supravegherea facild a copiilor din zonele de
odihna.

Zona de odihni

In cadrul amenajirii sunt previzute platforme pavate si spatii de odihnd, destinate relaxarii
utilizatorilor.

Aceste zone sunt amplasate in apropierea aleilor principale si a foigoarelor si sunt dotate cu
mobilier urban.

Grup sanitar

Pentru deservirea utilizatorilor este prevdzut un grup sanitar, realizat din ziddrie de BCA, cu
suprafata construitd de 9,32 mp.

Acesta este amplasat intr-o zon3 usor accesibili din aleile principale si este racordat la instalatiile
edilitare necesare.

Iluminat exterior

Pentru asigurarea utilizirii spatiului de agrement in condiii de sigurantd pe timp de seard,
proiectul prevede realizarea unui sistem de iluminat exterior format din 11 stalpi de iluminat,
amplasati de-a lungul aleilor si in zonele principale ale amenajarii.

Zona de camping pentru rulote

fn cadrul amenajirii este previzuti o zond de camping destinati rulotelor, cu o suprafata
aproximativa de 182 mp.

Zona este organizatj astfel incat si permiti stationarea rulotelor si desfisurarea activititilor de
camping in conditii de sigurant4 si confort.
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Amplasarea acestei zone se realizeazi in apropierea circulatiilor principale, pentru a facilita
accesul autovehiculelor si al utilizatorilor.

Zona de camping pentru corturi

Pentru turistii care practicd turismul de natur# se propune amenajarea unei zone de camping
pentru corturi, cu suprafata aproximativd de 220 mp.

Aceasti zond este amplasatd intr-o zond mai linigtitd a amplasamentului, integratd in cadrul
natural existent, oferind conditii adecvate pentru amplasarea corturilor.

Imprejmuire perimetrald propusi, cu lungimea totald de aproximativ 222 ml, realizata din

stalpi metalici §i panouri de gard, avand rolul de delimitare si protecfie a zonei de agrement.
Indicatori fizici propusi:
BILANT TERITORIAL AL AMPLASAMENTULUI

| Nr. crt.| Element || Suprafati
l 1 Suprafaid teren (St) |r 3.202 mp
I 2 Foisoare standard (4 buc.) ” 27,00 mp
3 | Foisor principal I 60,00 mp |
4 H Grup sanitar 9,32 mp ]
| 5 ]r Parcare pavata ~ 485 mﬂ
| 6 | Alei pietonale | ~240 mp |
I 7 [l Platforme pavate | ~ 195 mp I
! 8 “ Teren volei/badminton | ~162 mp ‘
[ 9 Zoni de joacd copii (tartan)] ~ 140 mp
r 10 Zoni camping rulote H ~ 182 mp
[ 11 Zona camping corturi ” ~ 220 mp
\ 12 “ Imprejmuire perimetrala " ~222 mp
SUPRAFETE CONSTRUITE
| Element ” Suprafati]
r Foisoare standardlr 27,00 mp l
| Foigor principal " 60,00 mpJ
F Grup sanitar 4” 9,32 mp [
Suprafati construiti totali (Sc) = 96,32 mp
INDICATORI URBANISTICI
| Indicator ” Valoare
| Suprafati teren (St) I 3.202mp
Suprafatd construitd (Sc) l 96,32 mp
Suprafatd desfasurati (Sd)" 96,32 mp‘
[ POT I ~3,01 % |
[ CUT | ~ 0,03
Regim de indltime J Parter

Alternanta volumetrica, cromatica si de texturi transpusa prin legile de compozitie
transforma parcurgerea amenajarii intr-o experienta vizuala dinamica, accentuata de reperele fixe
ale perspectivei principale.

Alei pietonale pavate:
Se vor realiza cu pavele din beton cu dimensiunile generale de 100x200x40 mm cu fundatii
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de piatra sparta, conform detaliilor de structurd. Se vor monta cu rosturi minime pentru a nu

impiedica sau ingreuna accesibilitatea persoanelor nevézatoare si cu deficiente locomotorii (inclusiv

persoane in scaun cu rotile). Pavelele vor fi montate pe fundatii prin intermediul unui strat de nisip

de 34 cm. Nisipul utilizat ca strat suport va fi de sort 3 - 8 si va corespunde prevederilor STAS 662-

89. Nisipul va trebui s provina din roci stabile si nealterabile la apa, aer sau inghet - dezghe.

Pavelele si bordurile aprovizionate vor trebui si fie insotite de certificatul de calitate al
producatorului si de o copie dupa agrementul tehnic. Betonul utilizat la executarea fundatiilor
bordurilor va respecta in totalitate conditiile tehnice de calitate precizate in normativele NE012-1-
2022 si NE012-2-2022.

Pentru realizarea incadrérii suprafetelor pavate vor fi utilizate borduri prefabricate din beton
cu dimensiunile sectionale de 100x150 mm. Bordurile vor fi montate pe o fundaie din beton clasa
C12/15.

Pavele cauciucate:

- Pentru protectia copiilor la contactul cu solul. Pavele au dimensiunile de 100x100cm sau
50x50cm cu grosime de minim 2 cm si culoare ciridmizie. Potrivit reglementirilor actuale, in
locurile publice unde inslimea de cidere este mai mare de 1 m, este obligatorie folosirea unui
pavaj amortizator. Sub 1 m se accepti ca invelis si iarba, astfel, in cazul echipamentelor de joacd
mai joase, ca de ex. balansoarul, nu se impune amplasarea unui pavaj de siguranti, cu exceptia
in care acesta ar fi agsezat pe o suprafaté de beton.

Echipamentele dejoaci vor fi livrate si montate de o firmé specializaté, certificati cu Sistemul
de Management al Calititii ISO 9001 si cu respectarea normelor EN 1176/1177. Echipamentele vor
fi adecvate spatiilor publice far4 supraveghere. Se vor respecta conditiile tehnice de livrare si montaj
caracteristice fiecarui echipament de joacd.

Tabel - Finisaje si suprafete amenajiri exterioare

- Nr. Element amenajat Tip finisaj / material Suprafata
| 1 I Parcare auto (4 locuri)l Pavaj din dale prefabricate din beton | ~ 485 mp l
2 ” Alei pietonale J Pavaj vibropresat [ ~ 240 mp
Platforme Zona . . ]
3 odifn Pavaj din dale prefabricate din beton ~195 mp
4 Teren volei / Gazon natural/ artificial ~162m
badminton P
5 Zoni de joacs copii ' Suprafati elasticd tip tartan / pavele ~140 mp
cauciucate
| 6 Zond camping rulote "_ Teren amenajat cu piatra sparta ]! =182 mp ]
l_ 7 ” Zond camping corturi " Teren natural amenajat (gazon) ” ~ 220 mp !
Elemente liniare
Element Hﬁ Material ir Lungimel
Borduri perimetrale“ Borduri prefabricate din beton” =~ 465 mlJ

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISA]J
Compozitia volumetrica a fost marcata de:

— configuratia terenului si vecinatatile;

— punerea in dialog cu lumina a planurilor fatadelor astfel incat utilizatorii sa se bucure din
plin de prezenta acestora;

— dimensionarea, functionalitatea si aspectul arhitectural;

— rezolvarea circulatiilor carosabile si pietonale;
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SISTEMUL CONSTRUCTIV

Solutiile constructive si de finisaj adoptate pentru obiectivul , Amenajare zona de picnic si
camping in comuna lacobeni, judeful Suceava” au fost stabilite in concordantd cu caracterul
functional al investitiei, cu specificul natural si rural al amplasamentului, precum si cu cerinele de
durabilitate, siguranti in exploatare si intrefinere redusi, specifice constructiilor publice destinate
activititilor de agrement in aer liber.

Prin alegerea acestor solutii s-a urmarit realizarea unor constructii usoare, rezistente si
integrate armonios in peisaj, care si utilizeze materiale compatibile cu mediul inconjurdtor si sd
asigure o exploatare indelungati, fird interventii majore asupra structurii sau finisajelor.

= FOISOR PRINCIPAL

Infrastructurd

Constructiile propuse sunt fundate pe fundatii continuii din beton armat, executate
conform studiului geotehnic, dimensionate astfel incét sd asigure transmiterea sigurd si uniformé a
incircirilor citre terenul de fundare, evitand aparifia tasarilor diferentiate sau a altor fenomene care
ar putea afecta stabilitatea constructiilor.

Fundatiile sunt realizate din beton de clasid C20/25, pe un strat de beton de egalizare, iar
sistemul de fundare este ales astfel incat si limiteze interventiile asupra terenului natural si sd
permiti adaptarea constructiilor la eventualele deniveldri ale amplasamentului. Fundatiile vor fi
executate din grinzi de fundare nearmate cu latimea de 30 cm care asigura atingerea adancimii de
inghet si o grinda soclu armata cu inaltimea de 50 cm si latimea de 25 cm.

Ancorarea elementelor verticale din lemn se realizeaz3 prin intermediul plicilor metalice si
tijelor de ancoraj, protejate anticoroziv, asigurand atat stabilitatea structurald, cat si protectia
elementelor din lemn fati de contactul direct cu solul si umiditatea.

Suprastructura

Suprastructura constructiilor este realizatd din structurd portantd din lemn, alcituits din
stalpi, grinzi si elemente de rigidizare, dimensionate corespunzator pentru a prelua incércérile
permanente si variabile rezultate din utilizarea normald a constructiilor, precum si actiunile
climatice specifice zonei montane.

Flementele structurale sunt realizate din lemn masiv sau lemn lamelat, tratat impotriva
umidititii, a atacului biologic §i a focului, fiind asamblate prin imbin&ri mecanice cu elemente
metalice galvanizate, care asigurd o bund comportare structurald in timp si o rezistentd sporitd la
solicitdrile dinamice.

Pentru asigurarea stabilititii generale a constructiilor, structura este completatd cu elemente
de contravéntuire si rigidizare, dispuse atat in plan vertical, cat si orizontal, astfel incat sa fie
limitate deplasérile laterale si s3 fie prevenite eventualele fenomene de instabilitate sub actiunea
vantului sau a incércarilor din zdpada.

Acoperis

Acoperisurile constructiilor sunt realizate sub forma unor sarpante din lemn in doud ape,
solutie constructivd adaptatd conditiilor climatice locale, care permite evacuarea eficientd a apelor
meteorice si a zipezii, reducand riscul acumulirilor §i al solicitarilor suplimentare asupra structurii.
Structura acoperisului este alcatuitd din:

e c#priori si pane din lemn;

o astereald continud din scanduré;

e elemente de fixare metalice galvanizate.

Panta acoperisului este stabilitd astfel incat s& asigure o scurgere naturald rapidd a apelor
pluviale si o bun# comportare la incéircérile de zipadi.

Solutii de finisaj

Finisaje exterioare

Finisajele exterioare sunt alese cu prioritate din materiale naturale sau cu aspect natural,
rezistente la factorii climatici si usor de intretinut, astfel incat sa se asigure o integrare armonioas
in peisaj si o durabilitate ridicatd in imp.
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¢ Elemente din lemn: stalpi, grinzi, balustrade si mobilier fix, finisate cu tratamente speciale
pentru exterior (impregnéri, lacuri sau uleiuri protectoare), cu rol de protectie impotriva
umiditatii, razelor UV si atacului biologic;
 Elemente metalice: tratate anticoroziv si vopsite in culori neutre, adaptate mediului natural;
o (Invelitori: tabla tip tigla metalica, cu rezistenti sporitd la intemperii §i cu un aspect
compatibil cu arhitectura rurala.
Finisaje ale platformelor §i circulatiilor
Circulatiile pietonale si zonele de odihnd sunt realizate din materiale permeabile sau
semipermeabile, care permit infiltrarea apelor pluviale i reduc impactul asupra solului natural:
» alei pietonale pavate, cu strat de fundare corespunzator;
» platforme pavate in zonele de odihnd;
e parcare pavata, adaptatd pentru trafic auto usor.
Aceste solutii contribuie la mentinerea caracterului natural al amplasamentului §i la respectarea
principiilor de dezvoltare durabila.
Finisaje pentru zona de joaci si terenul sportiv
e zona de joacd este finisatd cu tartan elastic, conform normelor de siguran{d SR EN 1177,
asigurand protectia utilizatorilor;
e terenul de volei/badminton este amenajat cu suprafati de gazon artificial, adaptatd
activitatilor sportive ugoare.
Durabilitate si intretinere
Solutiile constructive si de finisaj adoptate permit:
e o intretinere facils;
e costuri reduse de exploatare;
o posibilitatea inlocuirii punctuale a elementelor deteriorate;
e 0 buni comportare in timp la solicitérile climatice.
Materialele sunt selectate astfel incat si respecte principiul DNSH - Do No Significant Harm,
contribuind la reducerea impactului asupra mediului si la asigurarea sustenabilitiii investitiei.
» GRUP SANITAR
Constructia propusa va avea indlfimea maxima la streagind de 2,73 m, iar indltimea maxima
la coama de 3,23 m. Clidirea cu dimensiunile de 3,45 mx 2,70 m, cu suprafata construita de 9,32 m?,
suprafata desfsurata de 9,32 m? si suprafata utila de 5,20 m?.
Constructia transmite incircérile Ia teren prin intermediul fundatiilor continue sub
ziduri, alcituite din tilpi din beton simplu C12/15 si elevatii din beton armat clasa C20/25, armate
longitudinal si transversal cu bare ¢8 si $12 din otel PC 52, conform detaliilor din partea desenatd a
proiectului. Barele longitudinale din elevatie sunt solidarizate cu agrafe 6 din otel OB 37 dispuse
la 60 cm intre ele, atat pe orizontald, cat gi pe verticala.

Elevatiile de sub peretii exteriori si interiori au litimea de 25 cm, iar télpile au litimea de 50
cm. Aceastd litime a tilpilor fundatiilor asigurd incadrarea presiunilor efective transmise de cladire
la terenul de fundare in limitele presiunilor maxime impuse de studiul geotehnic.

Placa peste sol va avea grosimea de 10 cm

Fundatile se incastreazi minim 20 cm in terenul bun de fundare.

Suprastructura

Functiunea specifici a cladirii cu regim de inaltime P, a impus ca solutie structurala o
structuri realizats din, pereti din zidarie de ciradmida confinata cu stalpisori, centuri si buiandrugi
din beton armat. Peretii vor indeplini conditiile higrotermice prin intermediul unui strat de
polistiren expandat de 10 cm.

Planseul peste parter va fi realizat din grinzi din lemn de rasinoase dispuse si calculate astfel
incat sa respecte si sa indeplineasca cerintele de siguranta necesare.

Stalpisorii vor fi executati pe toata inaltimea constructie din beton C20/25, sectiunea
transverald a stalpisorilor este de minim 25x25 cm. Armarea stalpisorilor se va face cu bare
longitudinale ¢14, transversal cu etrieri $6 dispusi la 15 cm in camp curent si 10 cm pe lungimea de
inadire a barelor longitudinale si pe 60 cm de la intersectiile cu centurile (peste si sub centura).
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Centurile din beton C 20/25 vor avea latimea de 25 cm si inaltimea de 30 cm fiind armate cu
bare longitudinale ¢12 si etrieri ¢6 dispusi la 15 cm in camp current si 10 cm pe lungimea de inadire
a barelor longitudinale si pe 60 cm de la intersectiile cu stalpisorii.

SITUATIA PROPUSA GS
Nr.crt. | Suprafete utile Susis (M2)

1 GSF 2,60

2 GSB 2,60

Total suprafata utila 5,20

Suprafata Construita 9,32

Suprafata Desfasurata 9,32

Mobilierul urban:
® Binci

- dimensiuni (L x 1 x H) 180x55x79 cm;

- dimensionarea acestora a fost realizati conform normativului privind adaptarea clédirilor
civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, NP 051-2012.

- pe traseele de deplasare au fost amplasate la un interval maxim de 60,00 m (conform NP
051-2012)

- indltimea sezutului - 45cm, indlfimea spitarului - 79cm, adancimea sezutului - 45cm,
inclinarea spitarului - 100°, iniltimea de amplasare a cotierei, fatd de sezut - 22cm (conform NP 051-
2012)

- sezut §i spatar din rigle de rasinoase cu protectie impotriva umiditatii, insectelor,
ciupercilor xilofage si a razelor ultraviolete, imbinate de suportul metalic prin suruburi cu saiba si
piulita;

- suporti metalici laterali protejati impotriva umiditatii.

® Cosuri de gunoi circular monocompartiment
- recipient din tabla de otel, protejata prin vopsire;
- cadru metalic cu picior;
- imbindri prin suruburi cu saibé si piulitd;
® Stalpi pentru iluminat cu urmatoarele caracteristici:

- dimensiuni: H=3,00 m;

- stalp suport din teavd/compozit protejatd prin vopsire;

Echipamente de joaci:

Mobilierul pentru zona de joac indeplineste cerintele pentru toate categoriile de varsta.
Astfel, echipamentele de joacd vor fi:

- balansoare simple pe arc, pentru grupa de varsta <3 ani, avand un singur loc, cu doud
randuri de ménere si scaun dreptunghiular, cu elemente de legiturd din metal galvanizat.

in cadrul amenajirii zonei de agrement se propune realizarea unei zone de joacd pentru
copii, destinati activitafilor recreative si educative in aer liber. Complexul de joacd este amplasat
intr-o zon4 usor accesibild din aleile principale ale amplasamentului §i in proximitatea zonelor de
odihné, astfel incat s4 permitd supravegherea facild a copiilor de cétre aduli.
Suprafata zonei de joacé este amenajati cu strat elastic de protectie tip tartan, conform standardelor
europene privind siguranta echipamentelor de joacd pentru copii.

Dimensiuni si spatiu de siguranti
Complexul de joac# are urmitoarele caracteristici dimensionale:
Spatiu ocupat (L x 1 x h):
10.400 x 10.700 x 3.900 mm
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Spatiu de siguranta (L x I):
13.400 x 14.700 mm
Iniltime maxim de cidere:
1.900 mm si 1.200 mm
Spatiul de sigurantd reprezinti zona liberd necesard in jurul echipamentului pentru
utilizarea in conditii de sigurant a elementelor de joaca.
Componentele complexului de joaca
Complexul de joaci este alcituit din mai multe elemente modulare, care permit
desfisurarea simultand a mai multor activitafi recreative:
¢ 5tobogane, de diferite dimensiuni §i configuratii;
o 2leagine duble, pentru utilizarea simultans de citre mai mulfi copii;
o 1platformi de joacd, amplasats la indlfime si conectatd cu restul elementelor;
e 3 turnuri de joac, care asigura accesul citre tobogane si alte elemente;
o 3 sciri de acces, pentru urcarea in siguranti citre platformele superioare;
o 1 perete de citirare, destinat activititilor de coordonare i dezvoltare motrica.
Prin aceastd configuratie modulard se asigurd o diversitate de activitdti recreative,
contribuind la dezvoltarea fizica §i sociald a copiilor.
Materiale utilizate
Complexul de joacd este realizat din materiale rezistente si durabile, conforme cu
normele europene privind echipamentele pentru spatii de joaca:
o fibri de sticld, utilizatd pentru elementele de alunecare ale toboganelor;
o metal, utilizat pentru structura portants si elementele de sustinere;
o material compozit, utilizat pentru platforme si elemente structurale;
e HDPE (polietileni de inalti densitate), utilizatd pentru panouri laterale §i elemente
decorative.
Aceste materiale prezintd o rezistents ridicati la uzurd, la actiunea factorilor climatici
si la solicitdrile mecanice generate de utilizarea intensa.
Montaj si fundatii
Echipamentul de joac# este montat prin fixare in fundatii izolate din beton, cu
dimensiunile aproximative de:
400 x 400 x 600 mm
Sistemul de fixare asigur stabilitatea structurii si siguranta utilizatorilor.
Conformitate si siguranta
Complexul de joacd respectd standardele europene privind siguranta echipamentelor
pentru spatii de joaci:
SR EN 1176 - echipamente pentru locuri de joacd
SR EN 1177 - suprafete de protectie pentru locuri de joaca
De asemenea, echipamentul este certificat conform standardelor de calitate si siguranti aplicabile.
Integrarea in amenajarea generala
Zona de joaci este integratd in ansamblul functional al zonei de agrement si este delimitatd de
circulatiile pietonale prin spatii verzi si mobilier urban.
In proximitatea zonei de joacd sunt previzute:
e binci pentru odihni;
¢ cosuri pentru colectarea selectivd a deseurilor.
Prin amplasarea si organizarea acestei zone se asiguré un spatiu sigur si atractiv pentru activitdtile
recreative ale copiilor.
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Aparat de joaca pe arc

Grupa de varsta de la 2 ani. Reprezinta un resort pe care este instalata o platforma de sezut
si placi prevazute cu manere de sustinere. Echipamentul de joaca este alcatuit din placi de plastic
din polietilena, acestea fiind complet vopsite, granulate pe ambele parti. Este echipat cu sa in
forma rotunjita.

Este un echipament cu un singur loc (pentru un copil). Este pre-asamblat, in aranjament
multicolor, avand manerele de sustinere pentru copii de asemenea din polietiena. Prezinta
rezistenta la intemperii si radiatii ultra-violete. Resortul este alcatuit din otel de arc de inalta
rezistenta, de culoare gri-deschis. Acesta este livrat impreuna cu ancora pentru instalarea in
fundatie de beton de clasa C25/30 (550 x 230 mm).

Inaltimea maxima: 84 cm.
Inaltimea maxima de cadere : 0,45 m
Spatiu de siguranta : intre 10 si 13 mp
Sursele de api, energie electrici, gaze, telefon gi altele asemenea pentru lucriri definitive si
provizorii;
Alimentarea cu energie electrica:
- Dinreteaua de alimentare cu energie existenta in zona
Alimentare cu apa:
- Din sursa publica de alimentare cu apa existenta

Canalizare:
- Bazin hidroizolat vidanjabil

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

1. Foisoare rustice / Foisor principal
Lucrari pregatitoare
¢ Trasarea amplasamentului conform planului de situatie;
¢ Decopertarea stratului vegetal si evacuarea materialului rezultat;
e Organizarea santierului si asigurarea accesului utilajelor.
Fundatii
e SHpituri pentru fundatii izolate sau continue, conform proiectului;
e Curitarea fundului de sdpéturs si realizarea stratului de egalizare;
Cofrarea, armarea si turnarea betonului de fundatie;
Protejarea betonului pe perioada de intidrire.
Suprastructura
e Montarea structurii din lemn sau metal, conform detaliilor de proiect;
o Asigurarea legiturilor structurale intre elemente;
o Tratarea elementelor din lemn impotriva umiditatii, ciupercilor si insectelor.
Acoperis si finisaje
o Executia sarpantei si montarea invelitorii;
» Realizarea pardoselii (beton, lemn, pavaj, dupi caz);
o Executia finisajelor finale.
2. Teren de volei
Lucriri pregatitoare
e Trasarea perimetrului terenului;
o Decopertarea stratului vegetal si evacuarea materialului rezultat.

Infrastructura
¢ Nivelarea si compactarea terenului natural;
¢ Executia stratului suport (balast, piatré sparté), compactat;
e Realizarea stratului de finisaj (nisip, zgurd sau material sintetic, conform proiectului).
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Montarea stalpilor metalici pentru fileu;
Instalarea echipamentelor de joc;
Verificarea planeititii i sigurantei suprafetei.

3. Parcare
Lucriri pregititoare

Trasarea amplasamentului;
Decopertarea stratului vegetal;
Organizarea de santier.

Structura rutiera

Executia stratului de fundatie din balast compactat;
Montarea bordurilor pe fundatie de beton;
Realizarea stratului de uzur4 (pavaj, asfalt sau beton, conform proiectului).

Finisaje

Marcaje de circulatie si semnalizare;
Asigurarea scurgerii apelor pluviale.

4, Loc de joacd
Lucriri pregiatitoare

Trasarea zonei;
Decopertarea stratului vegetal;
Nivelarea terenului.

Infrastructurd

Realizarea stratului suport compactat;
Executia stratului de protectie (nisip, tartan, cauciuc sau pavaj elastic).

Montaj echipamente

Montarea echipamentelor de joacd conforme;
Fixarea pe fundatii punctuale din beton;
Verificarea stabilitatii si sigurantei echipamentelor.

5. imprejmuire perimetrali - plasd bordurati

Lucriri pregititoare

Trasarea traseului imprejmuirii;
Organizarea lucrérilor pe tronsoane.

Executie

Sdpaturi pentru fundatiile stalpilor;

Turnarea fundatiilor din beton;

Montarea stalpilor metalici si alinierea acestora;
Fixarea plasei bordurate si a elementelor de rigidizare;
Montarea portilor, dupa caz.

Prevederi generale

Lucririle se vor executa conform proiectului, normativelor tehnice in vigoare si Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii;

Materialele utilizate vor fi certificate;

Executia se va face sub supravegherea dirigintelui de santier;

Se vor respecta normele de securitate §i sénatate in muncé si de protectie a mediului.

6. Zona de camping rulote

1. Pregitirea terenului
in prima etap se realizeazi lucrérile de pregitire a terenului, care includ:

trasarea si delimitarea zonei de camping conform planului de situatie;
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e indepirtarea stratului vegetal pe grosimea necesard;
e curitarea terenului de materiale organice si resturi vegetale.
Stratul vegetal rezultat este evacuat sau depozitat in zonele stabilite de beneficiar.
2. Nivelarea §i compactarea terenului
Dupa decopertarea stratului vegetal se realizeaza:
e nivelarea terenului;
o modelarea suprafetei conform cotei proiectate;
e compactarea terenului de fundare cu utilaje specifice (placé vibranti sau cilindru
compactor).
Aceasti etapi are rolul de a asigura stabilitatea stratului suport.
3. Realizarea stratului de fundare
Peste terenul compactat se executd un strat de fundare din balast, cu grosimea aproximativa de
15-20 cm.
Operatiile realizate:
e asternerea stratului de balast;
o udarea si compactarea acestuia pani la atingerea gradului de compactare necesar.
Stratul de fundare are rolul de a distribui uniform inc#rcirile generate de autovehicule.
4. Realizarea stratului superior din pietris
Peste stratul de balast se executs un strat superior din pietris sau piatrd concasati, cu grosimea
aproximativé de 10-15 cm.
Acest strat asigurd:
» stabilitatea suprafetei de rulare;
e drenajul apelor pluviale;
¢ rezistenta la solicitdrile generate de stationarea rulotelor.
Stratul de pietris este nivelat §i compactat cu utilaje specifice.
5. Delimitarea zonei
Zona de camping poate fi delimitatd prin:
e borduri prefabricate din beton;
e elemente naturale (spatii verzi, arbori sau arbusti).
Delimitarea are rolul de a separa zona de camping de circulatiile pietonale si de celelalte functiuni
ale amplasamentului.
Panta si drenajul apelor pluviale
Suprafata platformei este realizats cu o pantd de aproximativ 1-2 %, pentru a permite evacuarea
apelor pluviale citre zonele verzi adiacente.
Solutia constructiva cu strat de pietris permite infiltrarea naturali a apei in sol, contribuind la
reducerea scurgerilor de suprafata.
7. Zona de camping rulote
Etapele de executie
1. Pregitirea terenului
fn prima etapa se realizeazs lucririle de pregitire a terenului, care constau in:
e trasarea si delimitarea zonei de camping conform planului de situatie;
e curitarea terenului de resturi vegetale, pietre si alte materiale;
o indepirtarea stratului vegetal deteriorat, dac este cazul.
Materialele rezultate din aceste lucrari sunt evacuate sau depozitate in zonele stabilite de
organizarea de santier.
2. Nivelarea terenului
Dupi curdfarea terenului se executs lucriri de:
o nivelare manuali sau mecanizatd a terenului;
» modelarea suprafetei astfel incat si se asigure o suprafatd pland pentru amplasarea
corturilor.
Nivelarea terenului urméireste eliminarea denivelirilor si obfinerea unei suprafete uniforme.
3. Compactarea terenului
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Terenul nivelat este compactat usor cu utilaje de compactare de mica capacitate sau manual,
pentru a asigura stabilitatea stratului suport.
Aceasti etap# previne aparitia tasdrilor si contribuie la stabilitatea terenului in timpul utilizérii.
4. Realizarea stratului vegetal
Dupd compactarea terenului se realizeazi stratul vegetal prin:

e asternerea unui strat de pimant vegetal fertil;

e nijvelarea acestuia pe intreaga suprafatd amenajata.
Grosimea stratului vegetal este de aproximativ 10-15 cm, asigurand conditii optime pentru
dezvoltarea vegetatiei.
5. insimantarea gazonului
Suprafata pregitits este insiméantatd cu seminte de gazon rezistente la trafic usor, adaptate
conditiilor climatice locale.
Operatiile realizate includ:

e distribuirea uniformi a semingelor;

e acoperirea usoari a acestora cu strat subtire de sol;

e udarea suprafetei pentru asigurarea germindrii.
In perioada initiald se vor realiza lucrdri de intretinere a gazonului, precum udarea §i tunderea
periodica.
Panta si drenajul apelor pluviale
Suprafata zonei de camping este realizati cu o panta ugoard de aproximativ 1-2 %, pentru a
permite scurgerea naturali a apelor pluviale citre zonele verzi adiacente.
Solutia cu gazon natural permite infiltrarea apei in sol si contribuie la mentinerea echilibrului
natural al terenuhui.

5. MASURI SPECIALE:

Beneficiarul si constructorul vor intocmi instructiuni proprii, speciale si specifice tuturor
locurilor de munc# ce considerd ci au un caracter deosebit, sau pentru care normele existente nu
dau prescriptii suficiente, care sd conduci la securitatea investitiei si a personalului (NGPM art.6).
Pe tot parcursul executiei lucrarilor se vor respecta normele de protectie a muncii in vigoare,
proiectantul fiind solicitat ori de céte ori este nevoie. Pe tot parcursul exploatérii constructiei se vor

evita procesele tehnologice umede care pot genera infiltratii in apropierea constructiei. Infiltratiile

in terenul de fundare pot genera tasiri diferentiate. Nu se admit modificiri ale proiectului,
conceptiei si materialelor previzute, decit cu avizul proiectantului. Pentru realizarea conditiilor
de calitate previzute in proiect, constructorul si beneficiarul prin responsabilii lor autorizati sunt
obligati si respecte integral toatd legislatia si normativele in vigoare referitoare la executia,
conducerea, supravegherea si verificarea lucrérilor.

in vederea asiguririi functionalititii si durabilititii constructiei si prevenirea degradarilor
premature, se impune ca beneficiarii de investitii si respecte unele reguli generale de exploatare
si misuri de intretinere corespunzitoare. Controlul calititii in timpul executiei, se face conform
prevederilor din "Normativul pentru verificarea calititii si receptia lucrdrilor de constructii”
C56/1985/2002. Proiectarea, executarea precum si exploatarea constructiilor arela bazi si
prevederile ordonantei privind calitatea in constructii (Legea nr.10/1995, Legea nr.177/2015 pentru
modificarea si completarea Legii nr.10/2015), asigurdnd prin aceasta cregterea siguranfei,
durabilitatii si calititii constructiilor.
Conform anexei III la Ordinul ministrului transportului, constructiilor si turismului nr. 1558 / 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitatilor produselor pentru constructii,
materiale puse in opera vor satisface urmatoarele cerinte de conformitate :
Sistem de atestare a conformitatii :
- beton 4
- armaturi longitudinale 1+
- etrieri 3




BUILDERS TEAM S.R.L
J22/2394/2019; CUI: 41367226

- hidroizolatii 3
- zidarie de compartimentare si inchidere 2+
- mortare 4
- elemente structurale din lemn 2+
- piese de fixare elemente din lemn 3

Sarcini minimale privind asigurarea calitatii lucrarilor de constructii
In conformitate cu prevederile Legii 10 /1995 privind calitatea in constructii, in vederea obtinerii
unei constructii de calitate sunt obligatorii realizarea si mentinerea pe intreaga durata de existenta
a acesteia a urmatoarelor exigente:
a) rezistenta si stabilitate
b) siguranta in exploatare
¢) siguranta la foc
d) sanatatea oamenilor , refacerea si protectia mediului
e) izolatie termica ,hidrofuga si economie de energie
f) protectie impotriva zgomotului

Asigurarea prin proiect a detaliilor de executie a nivelului de calitate corespunzatoare
exigentelor de performanta esentiale s-a facut prin respectarea Normativelor si a instructiunilor
tehnice in vigoare. Proiectul contine programul de control al calitatii lucratilor pe parcursul executiei
la acest obiect.

La solicitarea beneficiarului , proiectantul va participa la intocmirea cartii tehnice a
constructiei si la receptia lucrarilor executate.
Pentru respectarea conditiilor tehnice de calitate ce trebuie urmarite in primul rind de serviciul
formatiilor de lucru si de personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea lucrarilor , constructorul
va organiza respectarea prevederilor tehnice in vigoare , urmind a se efectua urmatoarele verificari
a) pe parcursul executarii , pentru toate categoriile de lucrari , ce compun obiectele investitiei ,
inainte ca ele sa devina ascunse prin acoperire cu (sau inglobate in ) alte categorii de lucrari sau
elemente de constructie
b) la terminarea unei faze de Iucru

c) la receptia preliminara a obiectelor
Verificarile de la pozitia a) si b) se efectueaza conform Instructiunilor pentru verificarea calitatii si
receptionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente din anexa Ila) si a prevederilor
generale din Normativul C-56 , iar cele de la pozitia c) conform reglementarilor in vigoare privind
receptia obiectivelor in constructii H.G. 273 / 1994.
Toate conditiile tehnice de calitate prevazute sint extrase din prescriptiile tehnice de proiectare ,
executie si receptie in vigoare.

1. Lucrari beton simplu si beton armat - se vor respecta urmatoarele prescriptii :
* STAS 1275 - Incercari pe beton intarit . Determinarea rezistentelor mecanice
* NE 012 -99 - Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat
* C28 - Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel-beton

Instructiuni de exploatare , intretinere , reparatii si urmarirea in timp a constructiei
conform Normativului P130/1999.

Lista fenomenelor supuse urmaririi curente :
a) Schimbari evidente in pozitia structurii in raport cu mediul de implantare , manifestate prin
deplasari vizibile orizontale sau verticale, schimbarea pantei trotuarelor
b) Schimbari evidente in starea de deformare a elementelor constructiei , manifestate prin incovoiere
, dezaxare , rotiri , caderea finisajelor sau ferestrelor
c) Schimbari in gradul de protectie si confort manifestate prin cedarea izolatiilor termice si hidrofuge
, aparitia condensului sau mucegaiului , umezirea suprafetelor
d) Defecte si degradari in structura de rezistenta manifestate prin fisuri in elementele de beton si
zidarie , aparitia de pete de rugina galbui rosiatica pe suprafata elementelor de beton , existenta
armaturilor aparente prin exfolierea sau ciobirea stratului de acoperire la elementele de beton
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Lista principalelor instructiuni de exploatare a constructiei
a) Se vor lua masuri pentru asigurarea scurgerii apelor de pe pardoseala la sifoane , pentru a nu
patrunde si deteriora fundatiile
b) Se vor mentine pardoselile in perfecta stare in ceea ce priveste integritatea(fara fisuri sau crapaturi
c) Se va impiedica stagnarea apelor in jurul constructiei

6. RECEPTIA LUCRARILOR:

¢ RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucririlor se efectueazé in doud etape: la terminarea lucrdrilor si finald.
e RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR
Receptia la terminarea lucrérilor se efectueazi cu respectarea Hotdrdrii Nt.273 din 14 iunie
1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de construtii si instalatii aferente
acestora cu modificarile ulterioare.
Receptia la terminarea lucrarilor se efectueazd atunci cand toate lucrdrile prevdzute in
documentatii sunt complet terminate si toate verificirile sunt efectuate.

Comisia de receptie examineazi lucrérile fati de prevederile proiectului privind conditiile
tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatirile consemnate in cursul executiei de citre
organele de control (beneficiar, proiectant, diriginte de santier, responsabil tehnic cu executia, etc.).
In urma acestei receptii se incheie procesul-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor.

¢ RECEPTIA FINALA

Receptia finald este convocatd de investitor in cel mult 15 zile dupd expirarea perioadei de
garantie. Perioada de garantie este cea prevazuta in contract.

Comisia de receptie este format din investitor, comisia de recepfie numitd de investitor,
proiectant si executant.

Comisia de receptie examineazd urmitoarele: procesele verbale de receptie la terminarea
lucrdrilor, finalizarea lucrdrilor cerute de “receptia de la terminarea lucrdrilor”, referatul
investitorului privind comportarea contructiilor si instalatiilor aferente in exploatare pe perioada de
garantie, inclusiv viiciile aferente si remedierea lor.

In urma acestei receptii se incheie procesul-verbal de receptie finali a lucririlor.

7. NORMATIVE SI STANDARDE:

= NP 112-14 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directs;

= CR 6-2006 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;

= NE 012-2010 - Cod de practici pentru executarea lucrérilor din beton, beton armat

» P 100-1/2013 - Cod de proiectare seismici - Prevederi de proiectare pentru cladiri;

* CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectérii structurilor in constructii

= CR1-1-3-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea aciunii zépezilor asupra constructiilor

= CR1-1-4-2012 - Cod de proiectare. Actiunea vantului asupra constructiilor

= (169-88 - ,Normativ privind executarea gi receptionarea lucrarilor de terasamente”;

= SR EN 1991 1-1:2004- Actiuni asupra structurilor. Actiuni generale. Greutéti specifice,
greutidti proprii, incirciri utile pentru constructii

= SR EN 1998 -1:2004- Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea L. Reguli
generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri.

» SR EN 1998 -1:2004/N A2008- Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea L.

Reguli generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri. Anexa Nationala

» SR EN 1992 1-1:2006- Proiectarea structurilor din beton - Reguli generale si reguli pentru
cladiri.

= SR EN 1992 1-1 NB:2008- Proiectarea structurilor din beton - Reguli generale si reguli pentru
cladiri. Anexa Nationala
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= SR EN 19921-1 AC:2008- Proiectarea structurilor din beton - Reguli generale si reguli pentru
cladiri. Anexa corectiva.

= SR EN 1993 1-1:2006- Proiectarea structurilor din otel. Partea 1-1. Reguli generale si reguli
pentru cladiri.

= SR EN 1993 1-1:2006/AC 2009- Proiectarea structurilor din otel. Partea 1-1. Reguli generale si
reguli pentru cladiri. Anexa corectiva.

= SR EN 1993 1-1:2006/NA 2008- Proiectarea structurilor din otel. Partea 1-1. Reguli generale
si reguli pentru cladiri. Anexa Nationala.

= SR EN 1993 1-8:2006- Proiectarea structurilor din otel. Proiectarea imbinarilor.

= SR EN 1993 1-8:AC2008- Proiectarea structurilor din otel. Proiectarea imbinarilor. Anexa
corectiva.

= SR EN 1993 1-8:NA2008- Proiectarea structurilor din otel. Proiectarea imbinarilor. Anexa
Nationala.

= P130-99: Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor.

» Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

= Hotararea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea implementarii reglementarilor Legii
nr. 319/2006.

» Legea nr. 346/2002 privind asigurarile impotriva accidentelor de munca si bolilor
profesionale, cu modificarile si completarile prevazute de Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.1007/2003.

= Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.246/2008.

» Legea privind Protectia Mediului nr. 137/1995.

» Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii.

Caiet de sarcini

Sarcini ce revin beneficiarului

- beneficiarul are obligatia de a supraveghea direct lucrarile ce se executa ( prin intermediul unui
inspector de santier , autorizat )
- sa intocmeasca si sa tina la zi cartea tehnica a constructiei
- sa asigure front de lucru
- sa informeze constructorul despre existenta unor zone periculoase in incinta santierului
- sa contribuie la respectarea protectiei muncii si NPCI, pentru zona de lucru respectiva
- inainte de inceperea lucrarilor , are obligatia sa prezinte constructorului proiectul de executie
verificat de catre un verificator de proiecte atestat MLPTL pentru exigenta Al
- sa prezinte constructorului toate avizele , acordurile si autorizatiile cerute prin legislatia in vigoare
si prevederile certificatului de urbanism

Sarcini ce revin constructorului
- inceperea lucrarilor numai in baza unui proiect verificat de catre un verificator de proiecte atestat
MLPTL pentru exigenta Al
_ executia lucrarilor numai in conformitate cu specificatiile din proiectul de executie si dispozitiile
de santier elaborate ulterior proiectului de catre proiectant, cu viza verificatorului de proiect
- coordonarea lucrarilor prin intermediul unui responsabil tehnic atestat MLPTL
- verificarea certificatelor de calitate ale materialelor puse in opera , precum si ale utilajelor folosite
- punerea in opera numai a acelor meteriale ale caror caracteristici tehnice corespund cerintelor
proiectului de executie si a normativelor in vigoare privind calitatea in constructii
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- verificarea lucrarilor ce se executa prin sistemul propriu de asigurare si control al calitatii lucrarilor
(responsabil CTC autorizat )
- instruirea personalului propriu de executie cu privire la tehnologiile care se aplica si
particularitatile acestora ( in concordanta cu procedurile de executie cuprinse in manualul propriu
pentru asigurarea calitatii ) .

Securitatea, sanatatea si igiena muncii
In toate operatiunile de executie a constructiei vor fi respectate cerintele esentiale referitoare la
securitatea, sanatatea si igiena muncii.
Conducatorul unitatilor de executie, precum si reprezentantii beneficiarului care urmaresc
realizarea lucrarilor au obligatia sa aplice in activitatea de realizarea a lucrarilor de constructie si
amenajari interioare, prevederile legale privind securitatea si sanatatea muncii (Legea 119/2006, HG
nr. 1425 / 2006, HG nr. 1091 /2006, HG nr. 300/2006, HG nr. 971 / 2006, HG nr. 1048 / 09.08.2006,
HG nr. 1146 / 30.08.2006)
Au de asemenea obligatia pentru :
- luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate a
muncii
- realizarea instructajelor de protectie a muncii ale intregului personal de exploatare si intretinere si
consemnarea acestora in fisele individuale sau alte formulare specifice ce vor fi semnate individual
- controlul aplicarii si respectarii instructiunilor specifice de catre intreg personalul
- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de securitate si
sanatate in munca
- in interiorul zonei de lucru si de protectie nu este permis accesul persoanelor si al utilajelor straine
de santier. Zona de protectie se stabileste prin proiectul de organizare de santier.

Concluzii si recomandari :
Se atrage atentia constructorului si beneficiarului ca in executie este obligatoriu sa fie respectate
detaliile date in proiect si tehnologiile de executie conform prevederilor legale in vigoare.
Nerespectarea celor de mai sus atrage dupa sine delimitarea de orice raspundere a proiectantului
privind comportarea in timp a constructiei.
Conducitorii unititilor de executie, precum si reprezentantii beneficiarului care urméresc realizarea
lucrarilor au obligatia s aplice in activitatea de realizare a lucrérilor de constructie , prevederile
legale privind securitatea si sanatatea muncii (Legea 119 / 2006, HG nr. 1425 / 2006, HG nr. 1091 /
2006, HG nr. 300 / 2006, HG nr. 971 / 2006, HG nr. 1048 / 09.08.2006, HG nr. 1146 / 30.08.2006),
precum si normele PSI in vigoare.
Pe durata executarii lucrarilor , vor fi respectate prevederile :
- Normativului C300 /1994 - amplasarea , dotarea tehnico materiala cu mijloace de prima interventie
in caz de incendiu pentru organizarea de santier
- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructie si
instalatii
- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobat de Ministerul de Interne cu ordinal
nr. 775 / 22.07.1998
- Norme tehnice de proiectarea si realizarea constructiilor la actiunea focului indicativ P118
- Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si
instalatiilor , aprobate prin decretul nr. 290 /1997.
Pentru lucrarile necuprinse in “Normele specifice”editate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale,
constructorul va aplica normele departamentale referitoare la aceste lucrari.

Faze determinante
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Pe parcursul executieii structurii de rezistenta se vor realize urmatoarele faze determinante :

- verificare natura teren de fundare , premergator turnarii betonului de egalizare in fundatii

- armare fundatii

In conformitate cu regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii ,
tinind cont de faptul ca locuinta se incadreaza in categoria “D” de importanta , toate materialele si
elementele structurale ale constructiei vor dispune de Agremente Tehnice .

intocmit,
Ing. Chira Iulian

I11. Breviare de calcul

Nu este cazul.

IV. Caiete de sarcini

S-au anexat caietele de sarcini pentru arhitectura si structura.

V. Liste cu cantititi de lucriri

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

S-a anexat formularul F1.
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucriri, pe obiecte (formularul F2);

S-a anexat formularul F2.
c) listele cu cantititile de lucriri, pe categorii de lucriri (formularul F3);

S-a anexat formularele F3.
d) listele cu cantititile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotéri (formularul F4);

S-a anexat formularul F4.
e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotéri (formularul F5);

S-au anexat formularele F5.
f) listele cu cantititi de lucriri pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate

utiliza formularul F3.)

Nu este cazul.

VI. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

S-a anexat graficul F6.
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CAIETE DE SARCINI

AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN
COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA

Proiectant general : BUILDERS TEAM S.R.L
Faza : P.Th+D.E.

Numar proiect : 01/2026
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1. Caiet de sarcini

GENERALITATI

Lucrari de terasamente
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ART.1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se aplicd la executarea terasamentelor pentru modernizarea,
constructia si reconstructia drumurilor publice. El cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie sa fie
indeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, compactarea, nivelarea si finisarea
lucrarilor, controlul calitatii si conditiile de receptie.

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1 La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914-84 si alte standarde
si normative in vigoare, la data executiei, in masura in care acestea completeazad si nu contravin
prezentului caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitati de
specialitate, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de
sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat sd efectueze, la cererea beneficiarului, si alte verificari
suplimentare fatd de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea méasurilor tehnologice si organizatorice care
sd conduca la respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa tind evidenta zilnica a terasamentelor executate, cu rezultatele
testelor si a celorlalte cerinte.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Beneficiarul
(“Inginerul”) poate dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun, pe
cheltuiala Antreprenorului.

CAPITOLULI
MATERIALE FOLOSITE

ART.3. PAMANT VEGETAL

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insdméntate sau plantate se foloseste pamant
vegetal rezultat de la curatirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de teren, cu pamant
vegetal corespunzator.

ART.4. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

4.1. Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform SR EN 1997 §I SR EN 1992 care se
folosesc la executarea terasamentelor sunt date in tabelele 1.a si 1.b.

4.2. Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si
hidrologice, la orice inaltime de terasament, fard a se lua masuri speciale.

43. Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditii climaterice,
hidrologice si la orice indltime de terasament, compactarea lor necesitind o tehnologie adecvata.

4.4. Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cand conditiile hidrologice
locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3-
90 privind actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drum.

45. In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in pamanturi rele sau
foarte rele (vezi tabelul 1b) sau a celor cu densitate in stare uscatd compactatd mai micé de 1,5 g/cmc,
vor fi inlocuite cu pamanturi de calitate satisfacatoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu lianti (var,
cenusa de furnal, etc.). inlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toati latimea platformei, la 0 adancime
de minimum 20 cm in cazul pamaénturilor rele si de minimum 50 cm in cazul pamanturilor foarte rele
sau pentru soluri cu densitate in stare uscatd compactatd mai micd de 1,5 g/cmc. Adancimea se va
considera sub nivelul patului drumului si se va stabili in functie de conditiile locale concrete, de catre
Inginer.
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Pentru pamanturile argiloase, simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie stabilizarea lor cu var,
vaar-ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 cm, sau cand pamantul din patul
drumului are umiditatea relativd Wo>0,55 se va executa un strat de separatie din geotextil, rezistent si
permeabil.

W - umiditate naturala

Wo
W - limita de curgere

4.6. Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeaza pamanturi simbol 4d (anorganice)
si 4e (cu materii organice peste 5%) a caror calitate conform tabelului 1b este rea, este necesar ca alegerea
solutiei de punere in operd si eventualele masuri de tmbunéatatire sa fie fundamentate cu probe de
laborator pe considerente tehnico-economice.

4.7. Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice, méaluri, namoluri, paméanturile turboase
si vegetale, pdmanturile cu consistentd redusa (care au indicele de consistentd sub 0,75%), precum si
paménturile cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa. Nu se vor introduce in umpluturi,
bulgari de pAmant inghetat sau cu continut de materii organice in putrefactie (brazde, frunzis, radacini,
crengi, etc)

ART.5. APA DE COMPACTARE

5.1. Apa necesara compactarii rambleurilor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina
materii organice in suspensie.

5.2. Apa salcie va putea fi folositd cu acordul “Inginerului”, cu exceptia compactarii
terasamentelor din spatele lucrarilor de arta.

5.3. Eventuala adaugare a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea nu se va face decat
cu aprobarea Clientului, aprobare care va preciza si modalitatile de utilizare.

ART.6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile
trebuie sa aibe calitatile pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse nisipurile
si pietrisurile aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie s aiba elemente cu dimensiuni mai mari de 100
mm.

ART.7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR

7.1. Verificarea calititii pamantului constd in determinarea principalelor caracteristici ale
acestuia, prevazute in tabelul 2.

Tabel 2
Nr. Caracteristici . . Metode
P Frecvente minime determinare
Crt. | care se verifica
conform SR
1 Granulozitate i Afn fur.lct1e de heterogenitatea 1913/5-85
pamantului
Limita de utilizat insa nu va fi mai mica
2 plasticitate decat 1913/4-86
3 Densifate o incercare Ia fiecare 5.000 mc 1913/3-76
uscatia maxima
Coeficientul de|
4 neuniformitate 7107-1/76
Pentru pamaénturile folosite
5 Caracteristicile | in rambleurile din o . 1913/13-83
de compactare spatele zidurilor si
pamanturile folosite
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6 Umflare libera |13 profectia rambleurilor, o 1913/12-88
incercare la fiecare 1.000 mc
O incercare la fiecare: - 2.000
Sensibilitate la|] mc pdmant pentru
7 inghet, dezghet P ramblzuri 1709/3-90
- 250 ml de drum in debleu
8 Umiditate Zilnic sau la fiecare 500 mc 1913/1-82

7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinarilor de
laborator.

CAPITOLUL II ,

EXECUTAREA TERASAMENTELOR

ART.8. PICHETAJUL LUCRARILOR

8.1. De reguld, pichetajul axei traseului este efectuat prin grija Clientului. Sunt materializate pe
teren toate punctele importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne
de beton legati de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o retea de
reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului, cel putin céte doi
reperi pe km.

8.2. In cazul cind documentatia este intocmitd pe planuri fotogrametrice, traseul drumului
proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmeaza sa se faca la inceperea lucréarilor de
executie pe baza planului de situatie, a listei cu coordonate pentru varfurile de unghi si a reperilor de
pe teren.

8.3. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la
restabilirea si completarea pichetajului in cazul situatiei aratate la pct.8.1. sau la executarea pichetajului
complet nou in cazul situatiei de la pct.8.2. In ambele cazuri trebuie sé se faca o pichetare detaliata a
profilurilor transversale, la o distantd maxima intre acestea de 30 m in aliniament si de 20 m in curbe.

Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in profil in lung,
de aceiasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

8.4. Odati cu definitivarea pichetajului, in afard de axa drumului, Antreprenorul va materializa
prin tarusi si sabloane urmatoarele:

- inaltimea umpluturii sau adancimea sapéaturii in ax, de-a lungul axului drumului;

- punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);

- inclinarea taluzelor.

8.5. Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor si are
obligatia de a-i restabili sau de a-1 reamplasa dacé este necesar.

8.6. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuatad de catre
Antreprenor, pe cheltuiala si raspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisa a Inginerului, cu notificare
cu cel putin 24 ore in devans.

8.7. Cu ocazia efectudrii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene,
aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii acestora.

ART.9. LUCRARI PREGATITOARE

9.1. Inainte de tnceperea lucréarilor de terasamente se executa urmétoarele lucrari pregatitoare
in limita zonei expropriate:

- defrisari;

- curdtirea terenului de resturi vegetale si buruieni;

- decaparea si depozitarea pamantului vegetal;

- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adancime;

- demolarea constructiilor existente.
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9.2. Antreprenorul trebuie si execute in mod obligatoriu taierea arborilor, pomilor si arbustilor,
sd scoatd radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, in caz ca este
necesar, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Scoaterea buturugilor si radacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu inaltime mai mica de 2 m
precum si la debleuri.

9.3. Curjtirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe intreaga
suprafatd a amprizei.

9.4. Decaparea paméantului vegetal se face pe intrega suprafatd a amprizei drumului si a gropilor
de imprumut.

9.5. Paméantul decapat si orice alte paméanturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi
transportate si depuse in depozite definitive, evitind orice amestec sau impurificare a terasamentelor
drumului. Paméntul vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea reutilizarii.

9.6. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul
drumului, acestea trebuie dirijate prin santuri de garda care sa colecteze si s3 evacueze apa in afara
amprizei drumului. In general, daca se impune, se vor executa lucrari de colectare, drenare si evacuare
a apelor din ampriza drumului.

9.7. Demolarile constructiilor existente vor fi executate pana la adancimea de 1,00 m sub nivelul
platformei terasamentelor.

Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija, pentru a fi reutilizate conform
indicatiilor precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate in groapa publica
cea mai apropiatd, transportul fiind in sarcina Antreprenorului.

9.8. Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupa scoaterea buturugilor si
radacinilor, etc. vor fi umplute cu paméant bun pentru umpluturd, conform prevederilor art.4 si
compactate pentru a obtine gradul de compactare prevazut in tabelul nr.5 punctul b.

9.9. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca “Inginerul” sa constate si sa
accepte executia lucrérilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol.

Aceasta acceptare trebuie si fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier.

ART.10. MISCAREA PAMANTULUI

10.1. Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din s@paturi, in
profilurile cu umpluturd ale proiectului. La inceputul lucrarilor, Antreprenorul trebuie sa prezinte
Consultantului spre aprobare, o diagrama a cantitatilor ce se vor transporta (inclusiv un tabel de
miscare a terasamentelor), precum si toate informatiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de
transport, distante, etc.).

10.2. Excedentul de sdpaturd si pamanturile din debleuri care sunt improprii realizarii
rambleurilor (in sensul prevederilor din art.4) precum si paméntul din patul drumului din zonele de
debleu care trebuie inlocuite (in sensul art.4) vor fi transportate in depozite definitive.

10.3. Necesarul de pamant care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de
fmprumut.

10.4. Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect, sub forma de
supralargire, trebuie sa fie supusa aprobarii “Inginerului”.

10.5. Dac4, in cursul executiei lucrarilor, natura paméanturilor provenite din debleuri si gropi de
imprumut este incompatibild cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini
speciale, sau ale standardelor si normativelor tehnice in vigoare, privind calitatea si conditiile de
executie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie si informeze “Inginerul” si sa-i supuna spre aprobare
propuneri de modificare a provenientei paméntului pentru umpluturd, pe baza de masuratori si teste
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de laborator, demonstrand existenta reald a materialelor si evaluarea cantitatilor de paméant ce se vor
exploata.

10.6. La lucrarile importante, daca beneficiarul considera necesar, poate preciza, completa sau
modifica prevederile art.4 al prezentului caiet de sarcini. fn acest caz, Antreprenorul poate intocmi, in
cadrul unui caiet de sarcini speciale, “Tabloul de corespondenta a padméntului” prin care se defineste
destinatia fiecirei naturi a pAmantului provenit din debleuri sau gropi de imprumut.

10.7. Transportul paméantului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor, “Tabelul de
miscare a pamantului” care defineste in spatiu miscarile si localizarea finald a fiecarei cantitati izolate
de paméant din debleu sau din groapa de imprumut. El tine cont de “Tabloul de corespondenta a
paméantului” stabilit de Client, dacd aceasta existd, ca si de punctele de trecere obligatorii ale
jtinerariului de transport si de prescriptiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobarii
“Inginerului” in termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperea lucrarilor.

ART.11. GROPI DE iMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT

11.1. In cazul in care gropile de imprumut si depozitele de pamént nu sunt impuse prin proiect
sau in caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul “Inginerului”.
Acest acord va trebui si fie solicitat cu minimum opt zile inainte de inceperea exploatérii gropilor de
imprumut sau a depozitelor. Daca “Inginerul” considera ca este necesar, cererea trebuie sa fie insotita
de:

. un raport privind calitatea pdméntului din gropile de imprumut alese, in spiritul
prevederilor articolului 4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele de
laborator executate pentru acest raport fiind in sarcina Antreprenorului;

. acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite
si/sau pentru gropile de imprumut;

. un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a
mediului

11.2. La exploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta urmatoarele reguli:

. pamantul vegetal se va indeparta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit
conform prevederilor proiectului;

11.3. Surplusul de sapatura din zonele de debleu, poate fi depozitat in urmatoarele moduri:

o in continuarea terasamentului proiectat sau existent in rambleu, surplusul depozitat
fiind nivelat, compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata
superioard a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelatd la o cotd cel mult egald cu cota muchiei
platformei rambleului drumului proiectat;

J la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau ale
celor existente si in afara firelor de scurgere a apelor; in ambele situatii este necesar sa se obtina
aprobarea pentru ocuparea terenului si sa se respecte conditiile impuse.

La amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora sa nu se
provoace inzapezirea drumului.

11.4. Antreprenorul va avea grijd ca gropile de imprumut si depozitele s& nu compromita
stabilitatea masivelor naturale si nici sd nu riste antrenarea terasamentelor de cétre ape sau sa cauzeze,
din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. In acest caz,
Antreprenorul va fi in intregime raspunzator de aceste pagube.

11.5. “Inginerul” se va opune executérii gropilor de imprumut sau depozitelor, susceptibie de a
inrautati aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor, fard ca Antreprenorul sd poatd pretinde pentru
acestea fonduri suplimentare sau despagubiri.
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11.6. Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de

paméanturi ca si ale celor necesare gropilor de imprumut, raméan in sarcina Antreprenorului.
ART. 12, EXECUTIA DEBLEURILOR

12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregatire a
amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale sa fi fost
verificat si recunoscut ca satisfacator de catre “Inginerul” lucrarii.

Aceste acceptiri trebuie, in mod obligatoriu sa fie mentionate in registrul de santier.

12.2. Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga latime si pe masura ce avanseaza, se
realizeaza si taluzarea, urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

12.3. Nu se vor creea supraadancimi in debleu. In cazul cand in mod accidental apar asemenea
situatii se va trece la umplerea lor, conform modalitatilor pe care le va prescrie “Inginerul” lucrarii si
pe cheltuiala Antreprenorului.

12.4. La sdparea in terenuri sensibile la umezeald, terasamentele se vor executa progresiv,
asigurandu-se permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizarii echilibrului
hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea pamanturilor. Toate
lucrérile preliminare de drenaj vor fi finalizate inainte de inceperea sapaturilor, pentru a se asigura ca
lucrarile se vor executa fara a fi afectate de ape.

ART.13. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI

Lucrérile pregatitoare aratate la art.8 si 9 sunt comune atat sectoarelor de debleu cat si celor de
rambleu.

Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrari pregatitoare.

13.1. Cand linia de cea mai mare panti a terenului este superioara lui 20%, Antreprenorul va
trebui sa execute trepte de infratire avand o indltime egald cu grosimea stratului prescris pentru
umpluturd, distantate la maximum 1,00 m pe terenuri obisnuite si cu inclinarea de 4% spre exterior.

Pe terenuri stAncoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de “Inginer”.

13.2. Pe terenurile remaniate in cursul lucrarilor pregatitoare prevazute la art.8 si 9, sau pe
terenuri de portanta scazuti se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o adancime
minima de 30 cm, pentru a obtine un grad de compactare Proctor Normal conform tabelului 5.

ART.14. FINISAREA PLATFORMEI

14.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat respectand cotele

in profil in lung si in profil transversal, declivitatile si latimea prevazute in proiect.
Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, in tabelul 4.
In ce priveste latimea platformei si cotele de executie abaterile limitd sunt:
- la latimea platformei:
+/-0,05 m, fatd de ax
+/-0,10 m, pe intreaga latime
- la cotele proiectului:
+/- 0,05 m, fatd de cotele de nivel ale proiectului.

14.2. Daci executia sistemului rutier nu urmeaza imediat dupa terminarea terasamentelor,
platforma va fi nivelatd transversal, urmarind realizarea unui profil acoperis, in doud ape, cu
inclinarea de 4% spre marginea acestora. In curbe se va aplica deverul prevazut in piesele desenate
ale proiectului, fara sd coboare sub o pantd transversala de 4%.

ART.15. DRENAREA APELOR SUBTERANE

Antreprenorul nu este obligat si construiasca drenuri in cazul in care apele nu pot fi evacuate
gravitational.
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Lucrarile de drenarea apelor subterane, care s-ar putea si se dovedeascd necesare, vor fi definite
prin dispozitii de santier de catre “Inginer” si reglementarea lor se va face, in lipsa unor alte dispozitii
ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor Clauzelor contractuale.

ART.16. INTRETINEREA iN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE

fn timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui sa execute in timp util si pe cheltuiala
sa lucrarile de remediere a taluzurilor rambleurilor, si mentina scurgerea apelor, si sd repare toate
zonele identificate cu tasari datoritd proastei executii.

In afard de aceasta, Antreprenorul va trebui sa execute in aceeasi perioad3, la cererea scrisd a
“Inginerului”, si toate lucrarile de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu este raspunzator.

ART.17. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

17.1. Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consté in:

- verificarea trasarii axului, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare;

- verificarea pregatirii terenului de fundatie (de sub rambleu);

- verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi;

- verificarea grosimii straturilor asternute;

- verificarea compactarii umpluturilor;

- controlul caracteristicilor patului drumului.

17.2. Antreprenorul este obligat sa tina evidenta zilnic3, in registrul de laborator, a verificarilor
efectuate asupra calititii umiditatii pAméantului pus in operd si a rezultatelor obtinute in urma
incercarilor efectuate privind calitatea lucrérilor executate.

Antreprenorul nu va trece la executia urmatorului strat dac stratul precedent nu a fost finalizat
si aprobat de Inginer.

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pana la acoperirea acestora
cu stratul urmétor.

17.3. Verificarea trasérii axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare

Aceastd verificare se va face inainte de inceperea lucrarilor de executie a terasamentelor
urmarindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibila fiind de +/-0,10 m
in raport cu reperii pichetajului general.

17.4. Verificarea pregatirii terenului de fundatie (sub rambleu)

17.4.1. Inainte de inceperea executarii umpluturilor, dupa curatirea terenului, indepartarea
stratului vegetal si compactarea pamantului, se determinad gradul de compactare si deformarea
terenului de fundatie.

17.4.2. Numarul minim de probe, conform STAS 2914-84, pentru determinarea gradului de
compactare este de 3 incercari pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate.

Natura si starea solului se vor testa la minim 2000 mc umplutura.

17.4.3. Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii
lucrarilor ascunse, specificandu-se si eventuale remedieri necesare.

17.4.4. Deformabilitatea terenului se va stabili prin méasuratori cu deflectometru cu parghii,
conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante
a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31-2002.,

17.4.5. Masuratorile cu deflectometrul se vor efectua in profiluri transversale amplasate la max.
25 m unul dupa altul, in trei puncte (stinga, ax, dreapta).

17 4.6. La nivelul terenului de fundatie se considera realizata capacitatea portanta necesard daca
deformatia elastica, corespunzatoare vehiculului etalon de 10 KN, se incadreaza in valorile din tabelul
9, admitandu-se depasiri in cel mult 10% din punctele masurate. Valorile admisibile ale deformatiei la
nivelul terenului de fundatie in functie de tipul pamantului de fundatie sunt indicate in tabelul 9.
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17.4.7. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face in corelatie cu
masurdtorile cu deflectometrul, in punctele in care rezultatele acestora atestd valori de capacitate
portanta scazuta.

17.5. Verificarea calititii si starii pimantului utilizat pentru umpluturi

Verificarea calititii pamantului constd in determinarea principalelor caracteristici ale
paméantului, conform tabelului 2.

17.6. Verificarea grosimii straturilor asternute

Va fi verificata grosimea fiecarui strat de pamant asternut la executarea rambleului. Grosimea
mésurata trebuie sa corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de paméant
respectiv si utilajele folosite la compactare.

17.7. Verificarea compactarii umpluturilor

17.7.1. Determinarile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de
pamént pus in opera.

fn cazul pamanturilor coezive se vor preleva céte 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza
stratului, cand acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza stratului cand
grosimea este mai mica de 25 cm. In cazul pamanturilor necoezitive se va preleva o singura proba din
fiecare punct, care trebuie sa aibd un volum de min. 1000 cm?, conform STAS 2914 - 84 cap.7. Pentru
pamanturile stdncoase necoezive, verificarea se va face potrivit notei de 1a tabelul 5.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitétii in stare uscata a acestor
probe cu densitatea in stare uscatd maxima stabilita prin incercarea Proctor, STAS 1913/13-83.

Verificarea gradului de compactare realizat, se va face in minimum trei puncte repartizate
stanga, ax, dreapta, distribuite la fiecare 2000 mp de strat compactat.

La stratul superior al rambleului si la patul drumului in debleu, verificarea gradului de
compactare realizat se va face in minimum trei puncte repartizate stanga, ax, dreapta. Aceste puncte
vor fi la cel putin 1 m de la marginea platformei, situate pe o lungime de maxim 250 m.

177.2. in cazul cand valorile obtinute la verificari nu sunt corespunzétoare celor prevazute in
tabelul 5, se va dispune fie continuarea compactarii, fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv.

17.7.3. Nu se va trece la executia stratului urmétor decat numai dupa obtinerea gradului de
compactare prescris, compactarea ulterioara a stratului ne mai fiind posibila.

17.7.4. Zonele insuficient compactate pot fi identificate usor cu penetrometrul sau cu
deflectometrul cu parghie.

17.8. Controlul caracteristicilor patului drumului

17.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupd terminarea executiei
terasamentelor si constd in verificarea cotelor realizate si determinarea deformabilitatii, cu ajutorul
deflectometrului cu parghie la nivelul patului drumului.

17.8.2. Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/- 0,05 m fata de
prevederile proiectului. In ce priveste suprafatarea patului si nivelarea taluzurilor, tolerantele sunt cele
ardtate la pct.12.13 (Tabelul 4) si la pct.14.5.6 din prezentul caiet de sarcini.

Verificarile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 25 m distanta.

17.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin méasuratori cu deflectometrul cu
parghie.

Conform Normativului CD 31-2002, capacitatea portanta necesara la nivelul patului drumului
se considera realizatd daca, deformatia elastica, corespunzatoare sub sarcina osiei etalon de 115 KN, are
valori mai mari decat cele admisibile, indicate in tabelul 9, in cel mult 10% din numérul punctelor
masurate

Tabel 9
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Tipul de pamént conform SR EN 1997 §I SR EN Valoarea admisibila a deformatiei
1992 elastice 1/100 mm

Nisip préfos, nisip argilos 350

Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf 400

Argila prafoasa, argila nisipoasa, argila prafoasa
nisipoasd, argila 450

Cand masurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibild,
Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer.

n cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare prevazuta in STAS 2914/4-89,
frecventa incercarilor va fi de 3 incercéri pe fiecare sectiune de drum de maxim 250 m lungime.

CAPITOLUL IlI
RECEPTIA LUCRARII

Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de
excutie), unei receptii preliminare si unei receptii finale.

ART.18. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

18.1. In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrari ascunse) se efectueaza conform
Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform
Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT si
publicatd in Buletinul Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica dacd partea de lucrari ce se
receptioneaza s-a executat conform proiectului si atestd conditiile impuse de normativele tehnice in
vigoare si de prezentul caiet de sarcini.

18.2. In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma

posibitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.

18.3. Receptia pe faze se efectueaza de citre “Inginer” si Antreprenor, iar documentul ce se
incheie ca urmare a receptiei va purta ambele semnaturi.

18.4. Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii:

- trasarea si pichetarea lucrarii;

- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregatitoare;

- compactarea terenului de fundatie;

- in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din inaltimea de umplutura si la realizarea
umpluturii sub cota stratului de forma sau a patului drumului;

- in cazul sdpaturilor, la cota finala a sépaturii.

18.5. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de
control, ct si a comisiei de receptie preliminara sau finala.

18.6. La terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va proceda la
efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor, verificindu-se:

- concordanta lucrarilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de sarcini
speciale si a proiectului de executie;

- natura paméntului din corpul drumului.

18.7. Lucrarile nu se vor receptiona daca:

- nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect;

- nu este realizat gradul de compactare atat la nivelul patului drumului cat si pe fiecare
strat in parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze);

- lucrarile de scurgerea apelor sunt necorespunzatoare;

- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei;
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- se observa fenomene de instabilitate, inceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor,
ravinari ale taluzurilor, etc.;
- nu este asiguratd capacitatea portanta la nivelul patului drumului.
Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul si
termenele de remediere.
ART.19. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR
Receptia preliminarad se face la terminarea lucrérilor, pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR
273/94.
ART. 20. RECEPTIA FINALA
La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si daca
acestea au fost intretinute corespunzitor in perioada de garantie a intregii lucrari, in conditiile
respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94.
REFERINTE NORMATIVE
I. ACTE NORMATIVE
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de publicat in MO

397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea
executdrii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.
NGPM/19% - Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr.79/1998-Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor.

Ordin MI nr. 775/1998 -Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice
de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999 -Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere,
reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.

II. NORMATIVE TEHNICE

CD 31-2002 -Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.

III. STANDARDE

SR EN 933-2012 - Agregate naturale pentru lucréri de cai ferate si drumuri. Metode de
incercare.
SR 1913 - Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor.

STAS 1709/1-90 -Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea de
inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.

STAS 1709/2-90 -Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si
remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

STAS 1709/3-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
Determinarea sensibilitatii la inghet a pAmanturilor de fundatie. Metoda de determinare.

STAS 1913/1-82 -Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3-76 - Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor.
STAS 1913/4-86 - Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.
STAS 1913/5-85 - Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 1913/12-88 -Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale
pamanturilor cu umflari si contractii mari.

Intocmit,
ing. Chira [ulian
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CAIET DE SARCINI
2. Strat din balast
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PREVEDERI GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini se aplici la executia straturilor de fundatie din balast gi balast
optimal din structurile rutiere si cuprinde conditiile tehnice care trebuie indeplinite de materialele
folosite

Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercdrile si determinrile cerute
de prezentul Caiet de Sarcini si orice alte incercéri i determindri cerute de Consultant.

in completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie s& respecte prevederile
standardelor si normelor in vigoare.

Cu cel putin 14 zile inaintea inceperii lucrérilor la stratul de fundatie, Antreprenorul va
prezenta spre aprobare Consultantului, Procedura de Executie a statului de fundatie, care va contine,
printre altele:

o programul de executie a stratului de fundatie;

o utilajele folosite pentru producerea si transportul agregatelor;

o utilajele folosite pentru producerea amestecului optimal;

o utilajele folosite pentru transportul, impréstierea, udarea i compactarea amestecului;

o sursele (balastiere, furnizori) si depozitele de agregate, inclusiv cdile de acces la acestea.

Pentru definitivarea procedurii de executie, Antreprenorul va executa sectoare de probd, a
ciror dimensiuni si locatii vor fi stabilite impreuns cu Consultantul.

Dup# executarea sectoarelor de probi, procedura de executie va fi completatd cu informatii
privind tehnologia de agternere si compactare:

o caracteristicile echipamentului de compactare (greutate, lifime, presiunea pneurilor,
caracteristici de vibrare, viteza);

o numirul de treceri cu si fird vibrare pentru realizarea gradului de compactare conform
prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

o numirul de sub-straturi in care se va executa stratul de fundatie (atunci cind gradul de
compactare cerut nu se poate realiza prin agternerea intr-un singur strat);

o grosimea stratului (sub-straturilor) inainte de compactare;

Antreprenorul trebuie s se asigure ci prin toate procedurile aplicate, indeplineste cerintele
previzute de prezentul Caiet de Sarcini.

Antreprenorul va inregistra zilnic date referitoare la executia lucrérilor i la rezultatele
obtinute in urma mésuritorilor, testelor si sondajelor.

Antreprenorul va realiza verificiri suplimentare, daci acestea sunt solicitate de Consultant.

1. CARCTERISTICI GEOMETRICE

1.1. Generalitati

Necesitatea testarii si declararii tuturor caracteristicilor din acest capitol trebuie limitata in
concordanta cu utilizarile particulare, utilizarea finala sau originea agregatului. Cand este necesar,
incercarile stabilite in capitolul 1 trebuie realizate pentru a determina caracteristicile geometrice
corespunzatoar

1.2. Clase de granulozitate

Toate agregatele trebuie notate in raport cu clasa granulara d/D si trebuie sa respecte
caracteristicile de granulozitate stabilite la 1.3.

Clasele de granulozitate trebuie stabilite prin utilizarea dimensiunilor sitelor prezentate in
tabelul 1 si sa contina seria de baza, sau seria de baza plus seria 1, sau seria de baza plus seria 2.

Nu este admisa combinarea dimensiunilor sitelor din seria 1 si din seria 2.

Raportul dintre cea mai mare dimensiune D si cea mai mica dimensiune d a claselor granulare
nu trebuie sa fie mai mic de 1,4.

Tabel 1 - Dimensiunile sitelor pentru stabilirea claselor de granulozitate

Serie de baza Serie de baza + seria1 Setul de baza + seria 2
mm mm mm

0
1
2

0= O

0
1
2
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4 4 4

- 5.6 (5) -

- - 6.3 (6)
8 8 8

- - 10

- 11.2(11) -

- - 12.5(12)
- - 14
16 16 16

- - 20

- 224 -

31.5(32) 31.5(32) 31.5(32)

- - 40

- 45 -

- 56 63
63 63 80

- 90 -

Nota 1 - Dimensiunile sitei mai mari de 90 mm pot fi folosite in aplicatiile particulare.
Nota 2 - Dimensiunile rotunjite din paranteze pot fi folosite ca descrieri simplificate ale claselor de
granulozitate.

1.3. Granulometrie
1.3.1. Generalitati

Granulozitatea agregatelor, cand este determinata conform EN 933-1, trebuie sa se supuna
cerintelor din 1.3.2 si 1.3.3, corespunzator marimii agregatului d/D.
Sunt permise combinatii a doua sau mai multe dimensiuni adiacente de agregat sau agregat

mixt.

Nota - Agregatele furnizate ca un amestec de diferite dimensiuni sau tipuri, trebuie
omogenizate. Cand agregatele de densitati semnificativ diferite sunt omogenizate trebuie avuta grija

pentru evitarea segregarii.

Cand se stabileste ca cel putin 90% din sortarile agregatelor sunt supuse unui control de

productie al fabricii, luat din loturi diferite pe o perioada de maxim 6 luni, tolerantele sortarii
declarate de producator trebuie sa se incadreze intre limitele stabilite in 1.3.2 5 1.3.3.
Tabel 2 - Cerinte generale de granulometrie

Dimensiune Procent de trecere exprimat ca masa Categorie
Agregat mm 2 14 Dd de d/2v G
Da Dbc e c

Agregat d=1si 1001 1 10098 Ia 9985 la 15 ’ Olad Ge 8515
s o 10| 10 | w99 | w2 e G 80-20

m | e | e wsd L o

' 190 12100 | a9 - - Gr 80

- 100 la 9985 - - Gr 85

agig;:SteC dD=>06.s3i 1001 4 10098 la 9980 i i Gr 80

100 - la 9975 - - Gr75

1.3.2. Agregatul grosier
Toate agregatele grosiere trebuie sa respecte cerintele generale de sortare stabilite in tabelul 2
corespunzator valorilor d/D.
Cand se solicita, pentru agregatele grosiere sortate la care d/D = 2 se aplica urmatoarele cerinte

complementare pentru procentul de trecere pe sita de dimensiune medie:

- toate sorturile trebuie sa se incadreze intre limitele generale date in tabelul 3;
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- producatorul trebuie sa documenteze si, la cerere, sa declare tipul sortarii care trece pe sita
mijlocie. Abaterile limita trebuie sa respecte cerintele categoriilor selectate in tabelul 3, in concordanta
cu o anumita aplicatie sau de utilizare finala.

Pentru cazul particular in care agregatul grosier are D/d < 2, nu vor fi cerinte in plus fata de

cele stabilite in tabelul 2.
Tabelul 3 - Categorii ale limitelor generale si tolerantelor agregatelor grosiere pentru site

mijlocii
Limite generale si tolerante pentru
sitele mijlocii (procentul masei care trece)
N unde D/d >2 .
Site mijlocii — Categoria
D/d Deviatiile
mm . - o GT
Limite limita ale sortarii tip
generale declarate de
producator
251a 80 +15 GT.25/15
< D/1.
4 /14 201a70 +15 GT.20/15
>4 D/2 201a70 +17.5 GT.20/17.5
nu se solicita GTnr
Cand sitele mijlocii calculate mai sus nu sunt cuprinse in seria IS0565/R20 se va folosi cea mai apropiata sita
din serie

1.3.3. Agregat fin si mixt
Agregatele fine si mixte trebuie sa respecte conditiile generale de sortare stabilite in tabelul 2.

Cand este solicitat, producatorul trebuie sa documenteze si, la cerere, sa declare tipul sortarii
pentru fiecare granulatie de agregat fin si agregat mixt produsa. Deviatiile limita trebuie sa respecte
cerintele mentionate in tabelul 4 conform cu o anumita aplicatie sau cu utilizarea finala.

Tabelul 4 - Categorii de tolerante ale sortarii tip declarate de producator pentru agregate

fine si agregate mixte

Abateri limita Categoria
Procent de trecere exprimat ca masa
Sita D Sita D/2 Sita de 0.063 Agregat fin Agregat mixt
mm GTr GTa

+5 +10 £32 GTr10 GTal0

5 +20 +4b GTr 20 GTa 20

17 +25 t5¢ GTr 25 GTa 25
Nu se solicita GTENR GTaNR

din serie.

Cand sita mijlocie calculata ca mai sus nu este cuprinsa in seria ISO565/R20 se va folosi cea mai apropiata sita

Nota - Abaterile limita ale sitelor D sunt limitate suplimentar in tabelul 2.

a Exceptie pentru categoria f3 (vezi tabelul 8).
b Exceptie pentru categoria f3 si f pentru agregate fine si f3, fs si f7 pentru agregate mixte (vezi tabelul 8).
¢ Exceptie pentru categoria f3 si f7 pentru agregate fine si fs, fs, f7 si o pentru agregate mixte (vezi tabelul 8).

1.4. Forma agregatului grosier
Cand se solicita, forma agregatelor grosiere trebuie determinata in termenii indicelui de

aplatizare, asa cum este stabilit in EN 933-3. Indicele de aplatizare trebuie sa reprezinte incercarea de
referinta pentru determinarea formei agregatelor grosiere. Indicele de aplatizare trebuie declarat
conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 5, in concordanta cu 0 anumita aplicatie sau cu

utilizarea finala.
Tabelul 5 - Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de aplatizare

Indice de aplatizare CatngIona
<20 Fly
<35 Flss
<50 Flso
<50 FIDeclarat

Nu se solicita FIng
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Cand se solicita, indicele de forma determinat conform EN 933-4, trebuie declarat conform cu
categoria relevanta specificata in tabelul 6, in concordanta cu o anumita aplicatie sau de utilizarea
finala.

Tabelul 6 - Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de aplatizare

Indice de forma Catesglorla
<20 Sho
<40 SLo
<50 Sl
3 SIDeclarat

Nu se solicita SIng

1.5. Procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul particulelor rotunjite din agregate

grosiere
Cand se solicita, procentul de particule sfaramate sau zdrobite si de particule total rotunjite din

agregatele grosiere, determinat conform EN 933-5, trebuie declarat conform cu categoria relevanta

stabilita in tabelul 7.
Agregatele obtinute prin sfaramarea rocilor pot fi asimilate ca fiind din categoria Coo/3 si nu

necesita o incercare suplimentara.

Tabelul 7 - Categorii pentru procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul
particulelor rotunjite din agregate grosiere.

Fractiunea de masa de Fractiunea de masa de Categoria
particule sfaramate sau zdrobite particule total rotunjite
% % c
de la 90 pana la 100 delaOpanala3 Coo/3
de la 50 pana la 100 de la 0 pana la 10 Cso/10
de la 50 1a 100 de la 0 pana la 30 Csoy30
- de Ia 0 pana la 50 Cnryso
- de la 0 panala 70 Cnr/70
Valoare declarata Valoare declarata Cpeclarat
Nu se solicita Nu se solicita CnNr

1.6. Continut de parti fine

Cand se solicita, continutul de parti fine pentru agregatul grosier, fin sau mixt, trebuie declarat

conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 8.
Tabelul 8 - Categorii pentru valorile maxime ale continutului de parti fine

Fractia de masa care trece pe Galeroria
Agregat sita de 0.063 mm &
2 /
<2 S
‘ <4 Ja
Grosier >4 [Dectarata
nu se solicita fnr
<3 f
<7 fr
<10 fro
Fin <16 f16
<22 fz
>22 fDeclamta
nu se solicita /nr
<3 S
<5 fs
<7 f
. <9 Jo
Mixt <12 Jiz
<15 Jfis
>15 fDeclarata
nu se solicita INR

1.7. Calitatea partilor fine
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Cand continutul de parti fine dintr-un agregat fin depaseste o fractiune de masa de 3% si exista
o dovada de utilizare satisfacatoare, nu mai este necesara o incercare suplimentara. Cand se solicita,
agregatele pot fi evaluate pentru determinarea efectelor negativeale partilor fine, conform anexei A.

2. CARACTERISTICI FIZICE

2.1. Generalitati

Necesitatea incercarii si declararii tuturor proprietatilor din acest capitol variaza in functie de
intrebuintarea finala, sau natura agregatului. Cand se solicita, incercarile stabilite in capitolul 2
trebuie realizate astfel incat sa determine caracteristicile fizice corespunzatoare.

2.2. Rezistenta la fragmentare a agregatului grosier

Cand se solicita, rezistenta la fragmentare trebuie determinata in termenii coeficientului Los
Angeles, asa cum este stabilit in EN 1097-2:2010. Metoda de incercare Los Angeles trebuie sa
reprezinte incercarea de referinta pentru determinarea rezistentei la fragmentare. Coeficientul Los
Angeles trebuie declarat conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 9 in concirdanta cu o
anumita aplicatie sau utilizare finala.

Tabelul 9 - Categorii pentru valorile maxime ale coeficientilor Los Angeles

Caoeficient Los Angeles Categorie
LA

<20 LA20
<25 LA25
<30 LA30
<35 LA35
<40 LA40
<50 LA50
<60 LA60

> 60 LADeclarat
nu se solicita LANR

Cand se solicita, rezistenta la fragmentare prin impact determinata conform EN 1097-2:2010
capitolul 6, trebuie declarata conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 10 in concordanta cu
0 anumita aplicatie sau utilizare finala.

Tabelul 10 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la impact

Valoarea incercarii la impact Categoria
% SZ

<18 SZis
<22 S5Z2
€26 S5Z3
<32 S5Z3
<35 S5Z35
<38 S5Z3s
> 38 SZDeclarat

nu se solicita SZNr

2.3. Rezistenta la uzura a agregatului grosier
Cand se solicita, rezistenta la uzura a agregatului grosier (coeficientul micro-Deval, Mpg)
determinata conform EN 1097-1:2011, trebuie declarata conform cu categoria relevanta specificata in
tabelul 11 in concordanta cu o anumita aplicatie sau utilizare finala.
Tabelul 11 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la uzura

Coeficientul micro-Deval Categoria
Mpe

. Moz 20
<25 M 25
=35 Mpe 35
<50 Mpg 50
>50 Mpe Declarat

nu se solicita Mpe NR

2.4. Densitatea granulelor
Cand se solicita, densitatea granulelor trebuie determinata conform SR EN 1097-6:2013,
capitolele 7, 8 sau 9, functie de granulatia agregatului si de rezultatele declarate.
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2.5. Absorbtia apei

Cand se solicita, absorbtia apei trebuie determinata conform SR EN 1097-6:2013, capitolele 7, 8
sau 9, functie de granulatia agregatului si de rezultatele declarate.

3. CARACTERISTICI CHIMICE

3.1. Generalitati

Necesitatea incercarilor si declararea tuturor caracteristicilor stabilite in prezentul capitol
variaza in functie de intrebuintare si originea agregatului. Daca este cazul, incercarile stabilite in
capitolul 6 trebuie realizate pentru determinarea caracteristicilor chimice corespunzatoare.

3.2. Sulfat solubil in acid

Cand se solicita, continutul de sulfat solubil in acid al agregatelor combinate pentru materiale
legate hidraulic, determinat conform SR EN 1744-1+A1:2013, trebuie declarat conform cu categoria
relevanta stabilita in tabelul 12.

Tabelul 12 - Categorii pentru valorile maxime ale continutului de sulfat solubil in acid

Cantinutul de sulfat solubil in )
A . Categoria
gregat acid
o AS
<02 ASo2
Agregate, altele decat zgura de <08 ASos
furnal racita in aer >0.8 ASpeciarat
nu se solicita ASNR
<1.0 AS1p
Zgura de furnal racita in aer >1.0 ASDedlarat
nu se solicita ASnr

3.3. Sulf total
Cand se solicita, continutul de sulf total al agregatului, determinat conform SR EN 1744-
1+A1:2013, capitolul 11, trebuie declarat conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 13.
Tabelul 13 - Categorii pentru valorile maxime ale continutului de sulf tota

Continutul de sulf total Categoria
Agregat 9
% S
<1 S1
Agregate, altele decat zgura de
s >1 Spectarat
furnal racita in aer —
nu se solicita Snr
<2 5
Zgura de furnal racita in aer >2 SDedlarat
nu se solicita Snr

3.4. Alti constituienti

3.4.1. Constituienti care altereaza gradul de stabilitate si intarire a amestecurilor legate
hidraulic

Agregatele si filerele de agregate care contin substante organice sau alte substante in proportii
care altereaza gradul de stabilitate a amestecurilor legate hidraulic, trebuie evaluate din punct de
vedere al timpului de intarire si al rezistentei la compresiune conform cu SR EN 1744-1+A1:2013,
15.3.

Proportiile acestor materiale trebuie sa fie astfel incat acestea sa nu produca:

a) cresterea timpului de priza a mortarului cu mai mult de 120 min;

b) scaderea rezistentei la compresiune a probelor de mortar cu mai mult de 20% in 28 zile.

Prezenta materiei organice trebuie sa fie determinata conform SR EN 1744-1+A1:2013, 15.1
(incercarea cu hidroxid de sodiu). Daca rezultatul indica prezenta acidului humic, prezenta acizilor
fulvici trebuie determinata conform SR EN 1744-1+A1:2013, 15.2. Daca culoarea lichidului supernatat
din aceste incercari este mai putin intensa decat culorile standard, atunci agregatele trebuie
considerate ca necontinand materie organica.

3.4.2. Constituienti cae afecteaza stabilitatea volumului zgurilor de furnal si de otelarie
utilizate pentru agregate nelegate.

3.4.2.1. Stabilitatea volumului zgurilor de furnal si de otelarie

Cand se solicita, stabilitatea volumului agregatelor din zgura de otelarie trebuie sa fie
determinata conform SR EN 1744-1+A1:2013, 19.3. Agregatul din zgura de otelarie va fi considerat
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stabil din punct de vedere al volumului, daca expansiunea sa nu fie mai mare decat valoarea maxima
specificata, declarata conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 14, in concordanta cu o
anumita aplicatie sau cu utilizarea finala. Pentru determinarea continutului de oxid de magneziu
(MgO), se va aplica incercarea stabilita in EN 196-2:2013

Tabelul 14 - Categorii pentru valorile maxime ale expansiunii agregatelor din zgura de

otelarie
Tip de zgura de otelarie Expansiune Categoria
Procente de volum 1%
zgura - BOFa2/zgura EAFY <5 Vs
<75 Vs
<10 Vi
>10 Vbeciarata
nu se solicita VR
a zgura - BOF: zgura de furnal cu oxigen
b zgura - EAF: zgura de furnal cu arc electric

3.4.2.2. Descompunerea silicatului dicalcic din zgurile de furnal racite in aer

Cand se solicita, agregatele din zgura de furnal racite in aer trebuie incercate conform SR EN
1744-1+A1:2013, 19.1 si nu trebuie sa contina silicat dicalcic descompus.

3.4.2.3. Descompunerea fierului din zgura de furnal racita in aer

Cand se solicita, agregatele din zgura de furnal racite in aer trebuie incercate conform SR EN
1744-1+A1:2013, 19.2 si nu trebuie sa contina foer descompus.

3.4.3. Componenti solubili in apa

Cand se solicita o determinare a componentelor solubile in apa, se va prepara un aluat conform
SR EN 1744-3 2003.

3.4.4. Impuritati

Cand se solicita, agregatele nu trebuie sa contina materii straine ca: lemn, sticla si material
plastic, care deterioreaza utilizarea finala a produsului.

4. DURABILITATE

4.1. Generalitati

Necesitatea incercarii si declararii tuturor proprietatilor din acest capitol trebuie limitate
conform unei anumite aplicatii, sau utilizari finale, sau naturii agregatului. Cand se solicita,
incercarile stabilite in capitolul 7 trebuie efectuate astfel incat sa determine proprietatile de
durabilitate necesare.

4.2, Actiunea radiatiei solare asupra bazaltului ,Sonnenbrand”

Cand sunt semne de eroziune ,de tipul radiatiei solare”, pierderea de masa si rezistenta la
fragmentare trebuie determinate conform SR EN 1367-3:2002/ AC:2004 si EN 1097-2:2010.

In completarea incercarii la firbere, pierderea de masa si rezistenta la fragmentare (SBsz sau
SB1a) trebuie declarate conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 15 in concordanta cu o
anumita aplicatie sau utilizare finala.

Tabelul 15 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la ,Sonnenbrand”

Metoda de incercare Rezultate % Categorie
SB
Incercarea la firbere Cresterea valorii de <1
si impact dupa fierbere

Cresterea valorii de

a) incercarea la impact dupa fierbere <5 SBsz

impact sau
Cresterea
coeficientului Los Angeles

b) incercarea Los dupa fierbere <8 SBra
Angeles

Incercarea la fierbere Pierderi de masa >1
si dupa fierbere

>5 SBSZ Declarata
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a) incercarea la Pierderi de masa
impact sau dupa fierbere
>8 SB SZ Declarata
b) incercarea Los Cresterea
Angeles coeficientului Los Angeles
dupa fierbere
nu se solicita SBnr

4.3. Rezistenta la inghet - dezghet

4.3.1. Generalitati

Modalitatile generale de utilizare a agregatelor intr-un mediu care este supus la inghet si
dezghet este prezentat in anexa B.

4.3.2. Absorbtia de apa ca incercare de selctare pentru rezistenta la inghet - dezghet

Cand se solicita, valoarea absorbtiei de apa ca incercare de selectare trebuie determinata
conform cu procedurile stabilitae fie in EN 1097-6:2013, capitolul 7, fie in EN 1097-6:2013, anexa B, cu
declararea rezultatului si a procedurii de incercare utilizate.

Daca absorbtia de apa, determinata in conformitate cu EN 1097-6:2013, capitolul 7 nu este mai
mare decat una din valorile alese din categoriile stabilite in tabelul 16, agregatul trebuie considerat
rezistent la inghet-dezghet.

Tabelul 16 - Categorii pentru valorile maxime ale absorbtiei de apa (EN 1097-6:2013,

capitolul 7)
Absorbtia de apa .
Procente de masa Categoria
% WA
<1 WA2 1
=2 WAz 2
Nota - Incercarea absorbtiei de apa ca incercare de selectare nu se aplica in cazul zgurei de furnal

Daca absorbtia de apa, determinata conform EN 1097-6:2013 anexa B nu este mai mare decato
valoare maxima de 0.5%, atunci agregatul trebuie considerat rezistent Ia inghet-dezghet (a se vedea
tabelul 17).

Tabelul 17 - Categorii pentru valorile maxime ale absorbtiei de apa (EN 1097-6:2013, anexa

B)
Absorbtia de apa Categoria
Procente de masa WA24
%
<05 WA2 0.5
>0.5 WA2q¢ Declarata
nu se solicita WA24NR
Nota - Incercarea absorbtiei de apa ca incercare de selectare nu se aplica in cazul zgurei de furnal

4.3.3. Rezistenta la inghet-dezghet

Cand se solicita, rezistenta la inghet-dezghet, determinata conform EN 1367-1 2007 sau conform
EN 1367-2:2010, trebuie declarata in conformitate cu categoria relevanta stabilita in tabelul 18 sau
tabelul 19.

Tabelul 18 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la inghet-dezghet

Inghet-dezghet Categoria
Procente de masa 2 F

%

<1 Fi

<2 B

<4 F,

>4 Fpectarata

nu se solicita Fnr
a In situatii extreme de vreme rece si/sau saturatie de sare sau de dezghetare cu sare, ii pot fi mai potrivite

incercarile care utilizeaza solutie de sare sau uree descrise in EN 1367-1:2007 anexa B. Limitele din acest tabel nu se
aplica.

Tabelul 19 - Categorii pentru valorile maxime ale conditiei de maxim a sulfatului de
magneziu




BUILDERS TEAMS.R.L
J22/2394/2019; CUI : 41367226

Valoarea sulfatului de magneziu Categoria
Procente de pierdere de masa MS
%
<18 M5
<25 MS 25
<35 MSss
> 35 MSpectarata
nu se solicita MSngr

5. EVALUAREA CONFORMITATII

5.1. Generalitati

Producatorul trebuie sa efectueze incercarile de tip initiale (a se vedea 8.2) si controlul
productiei de agregate pentru a se asigura ca produsul este conform cu standardul european si sa
declare valorile corespunzatoare.

5.2. Incercarile de tip initiale

Incercarile de tip initiale relevante pentru utilizarea finala, trebuie realizate pentru verificarea
conformitatii cu cerinte specifice in urmatoarele circumstante:

a) va fi utilizata o noua sursa de agregate;

b) exista o modificare majora in natura materialelor brute sau in conditiile de prelucrare care
pot afecta proprietatile agregatelor.

Rezultatele incercarile initiale trebuie confirmate prin documente ca punct de plecare pentru
controlul productiei de agregate pentru acel material. Aceasta implica identificarea in special a
oricaror componente la care exista probabilitatea emiterii de radiatii peste nivelul de fond normal, a
oricaror componente la care exista probabilitatea sa eliberezecarburi poliaromatice sau alte substante
nocive. Daca continutul in oricare din aceste componente depaseste limitele in vigoare conform cu
prevederile valabile la locul utilizarii, trebuie declarate rezultatele incercarilor initiale.

5.3. Controlul productiei de agregate

Producatorul trebuie sa dispuna de un sistem de control al productiei care sa respecte cerintele
din SR EN 13242+A1:2008 anexa C.

Inregistrarile tinute de producator trebuie sa indice ce proceduri de control al calitatii sunt puse
in functiune in cursul productiei de agregate.

6. NOTARE SI DESCRIERE

6.1. Notare

Agregatul trebuie identificat in modul urmator:

a) sursa si producatorul - daca materialul a mai fost manevrat intr-un depozit, trebuie declarate
si sursa si depozitul;

b) tipul agregatului (a se vedea EN 932-3);

c) clasa de granulozitate.

6.2. Informatii specifice pentru descrierea unui agregat

Necesitatea furnizarii unor alte informatii depinde de situatie si de intrebuintare, de exemplu:

a) un cod de legatura intre denumire si descriere;

b) orice alta informatie suplimentara necesara identificarii agregatului.

7. MARCARE SI ETICHETARE

Borderoul de livrare trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

a) denumirea;

b) data expeditiei;

c) numarul de serie al borderoului;

d) referire la SR EN 13262:2011.

8. PREPARAREA BALASTULUI OPTIMAL

8.1. Statia de preparare a balastului optimal

Statia de preparare a balastului optimal va avea urmitoarele echipamente si facilitéti:

o Zone separate de depozitare a agregatelor pe platforme de beton, cu pante pentru scurgerea
apelor; platformele vor fi prevézute cu separatoare verticale, pentru evitarea amestecérii agregatelor;
fiecare zond va avea indicat tipul agregatului.

o Dispozitiv de dozare gi amestec;
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o Mijloace adecvate pentru prevenirea segregirii amestecului la descércarea in mijloacele auto;

o Laborator de statie autorizat;

o Facilititi pentru siguranta lucritorilor si echipament de stingere a incendiilor;

o Instalatii si materiale pentru curitarea dispozitivelor de dozare gi amestec, a buncarelor si a
mijloacelor de transport.

Dozarea agregatelor se va face gravimetric. Se vor respecta urmitoarele tolerante pentru
dozarea gravimetrica:

o Agregate + 3%;

o Apa *2%.

Dup4 instalarea, verificarea si obtinerea tuturor autorizatiilor legale cerute de autorititile
competente, statia de preparare va fi supusd aprobérii Consultantului.

Toate cheltuielile legate de autorizarea si functionarea statiei vor fi suportate de Contractor. Pe
parcursul functiondrii, pe cheltuiala sa, Antreprenorul va asigura verificirile necesare in vederea
producerii amestecului la parametrii aprobafi.

8.2. Prepararea amestecului

fnaintea inceperii lucrarilor, Antreprenorul va efectua incercérile in functionare ale statiei de
preparare in vederea obtinerii amestecului agsa cum a fost determinat in laborator.

Aceste incercari vor stabili de asemenea, durata minim# de amestec, durata care sd asigure o
omogenitatea amestecului.

Orice modificare a proportiilor amestecului, in afara ajustérilor impuse de umiditatea
agregatelor din stoc, va fi tratati ca schimbare a formulei de compozitie si supusd aprobarii
Consultantului.

Cantitatea de apa necesard va fi determinati in functie de umiditatea agregatelor, ludnd in
considerare pierderea de apa in timpul transportului de la statia de preparare la locul de punere in
opera.

8.3. Controlul calititii amestecului

Prelevarea probelor si controlul calitatii amestecului vor fi efectuate conform Tabelului de mai

jos.
Teste efectuate la statia de preparare
Metoda de verificare sau L. .
caracteristici care trebuie verificate Frecvenfa minimi la stafia de preparare SH
Umiditatea optim# de compactare 1913/13

pentru fiecare studiu de compozitie

(Testul Proctor Modificat) -8
Granulozitatea amestecului la fiecare 500 m3, o dati pe zi, 4606-80)
Umiditatea agregatelor (1) la schimbarea conditiilor meteo, o datd pe zi 1913/ 81 é

Nota: (1) - pentru stabilirea cantitatii necesare de apd in amestec.

Tolerantele la realizarea amestecului sunt urmétoarele:

o Sort 0- 8 mm: + 5%;

o Idem fractiunea de 4 mm: + 2%

Pentru celelalte sorturi nu se admit tolerane.

Limitele formulei sunt calculate pornind de la granulozitatea formulei propuse, prin aplicarea
tolerantelor admisibile.

tn cazul folosirii balastului natural, transportul, depozitarea si controlul vor fi facute in aceleasi
conditii ca pentru balastul optimal.

9. EXECUTIA STRATULUI DE FUNDATIE

9.1. Sectorul de proba

in vederea stabilirii procedurii de executie gi a utilajelor si dispozitivelor de agternere si
compactare, inainte de inceperea lucrérilor, cu aprobarea Consultantului, Antreprenorul va executa
cate un sector de probi pentru fiecare sursi de agregate. Sectorul de proba va avea cel putin 50 m
lungime si va ocupa cel putin jumétate din Idtimea platformei.

Cantitatea de api care trebuie eventual adiugatd pentru obfinerea umiditifii optime de
compactare va fi stabilitd de laboratorul de santier. Apa va fi addugats prin stropire, astfel incat sd
aduci amestecul la umiditatea optimi de compactare, uniform distribuité in masa amestecului.
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Tolerantele in umiditatea amestecului sunt 1% peste, 2% sub nivelul optim de umiditate.

Caracteristicile de compactare ale balastului pentru stratul de fundatie se vor stabili utilizand
incercarea Proctor Modificati in conformitate cu prevederile STAS 1913/13-83):

P max.pM = densitatea maxima in stare uscatd (g/cm?3);

W opt.pv= umiditatea optimd de compactare (%) .

Pregitirea, executarea lucrérilor si misurstorile efectuate pe sectorul de probd vor fi efectuate
in prezenta Consultantului.

Pregitirea, executarea lucrdrilor i misuritorile efectuate pe sectorul de probd vor fi efectuate
pe cheltuiala Antreprenorului.

Partea din tronsonul de proba cu rezultatele optime confirmate ca atare de Consultant, va servi
ca sector de referingi la definitivarea procedurii de executie.

9.2. Conditii preliminare

Executia fundatiei de balast poate incepe numai dupé ce lucrérile de terasamente din sectorul
respectiv, inclusiv stratul de forma (dacs este cazul) sau substratul de fundatie si lucrarile pentru
drenarea apelor din fundatie (drenuri transversale si longitudinale, rigole, santuri), au fost verificate
si aprobate de Consultant.

Pentru a permite drenajul apei din stratul de fundatie, baza stratului va fi cu minim 15 cm
deasupra nivelului maxim al apei in santurile / rigolele adiacente temporare realizate pentru
evacuarea apelor in timpul executiei.

Este interzisi asternerea intr-un acelasi sector de lucru, a balastului / balastului optimal
provenind din depozite diferite.

in cazul folosirii unor surse diferite de balast, se vor nota in Jurnalul de Santier, limitele
sectoarelor si sursele folosite.

9.3. Transportul

Antreprenorul va lua toate masurile ca pe durata incarcirii si transportului la locul de punere
in oper3, balastul / balastul optimal s& nu-si modifice semnificativ compozitia (segregare, sciiderea
sau cresterea continutului de ap4, parte fing, etc.).

9.4. Punerea in opera

Asternerea stratului de fundatie poate incepe numai la aprobarea Consultantului, dupé ce patul
drumului a fost verificat si aprobat de acesta.

Balastul / balastul optimal va fi asternut pe terasamentul receptionat, intr-unul sau mai multe
straturi, in functie de grosimea previzuti in proiect si grosimea optima de compactare stabilitd pe
tronsonul experimental.

Antreprenorul nu va incepe executia nici unui strat inainte ca stratul inferior sd fie terminat,
verificat si receptionat de Consultant. Antreprenorul va asigura, pe propria cheltuiald, intrefinerea
necesari pentru straturile receptionate, pani la acoperirea cu urmdtorul strat.

Receptia oricirui strat va fi reficutii atunci cand intre receptia initiald si acoperirea cu stratul
urmitor, au trecut mai mult de 7 zile sau cand, in interiorul acestui interval, in opinia Consultantului,
stratul receptionat nu mai corespunde conditiilor pentru a fi acoperit.

Compactarea se va face cit mai curand posibil dupa ce materialul a fost agternut si nivelat, in
conformitate cu cerintele procedurii de executie, asa cum a fost definitivatd in urma executirii
sectorului de proba.

Caracteristicile efective de compactare vor fi determinate pe probe prelevate din lucrare:

P ef = densitatea efectiva (g/cm3);
W o = umiditatea efectivd pentru compactare (%).
P ef
Gradul de compactare gc.=  ——-——- — x 100
P max.PM

Acolo unde stratul de fundatie nu se realizeaz pe intreaga latime a platformei, acostamentele
vor fi completate si compactate simultan cu executia stratului de fundatie, astfel incat stratul de
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fundatie s fie permanent incadrat de acostamente, cu asigurarea evacusrii apei din stratul de
fundatie.

Pentru evitarea degradarilor accidentale, Antreprenorul va lua toate misurile pentru limitarea
circulatiei pe stratul compactat gi finisat.

Este interzisi asternerea stratului de fundatie atunci cand:

o umiditatea balastului este in afara limitelor specificate la punctul 9.1;

o balastul este inghetat sau conine gheatd;

o conditiile meteo determin ca patul drumului / stratul de formi (daci este cazul) sd nu mai
rispund cerintelor pentru a fi acoperit.

10. CONTROLUL EXECUTIEI si RECEPTIA LUCRARILOR

Testele din timpul executiei stratului de fundatie, vor fi facute conform Tabelului de mai jos.

Testele asupra stratului de forma

Determinarea, procedeul de verificare sau Frecventa minima la locul de punere in STAS
caracteristicile care trebuie verificate operéd
Examinarea documentelor de transport la fiecare transport -
Umiditatea optima de compactare (Testul pentru fiecare sursa si oricand se considera
e 1913/13-83
Proctor Modificat) necesar
Grosimea stratului 3 determindri la fiecare 2000 m?2 de fundatie -
Caracteristicile de compactare 1913/1-82
- umiditatea 6 probe la fiecare 2000 m? de strat asternut 1913/5-85
- densitatea 12288-85
: Gr.a fulde compgctare W in fiecare zi, 6 probe la fiecare 2000 m? de 1913/15-75
(prin determinarea greutitii volumetrice in
. strat agternut 12288-85
stare uscata)
in fiecare profil transversal din proiect, pe laf Normativ
Capacitatea portanta fiecare 25 m pe fiecare bandd, inclusiv benzile de
. CD 31-94
stationare de urgentd

Capacitatea portants la nivelul superior al stratului de fundatie va fi determinata cu
deflectometrul cu parghie, in conformitate cu Instructiunile tehnice departamentale CD 31-94.

10.1. Verificarea elementelor geometrice ale stratului

Grosimea stratului de fundatie va fi verificats oriunde se consideré necesar dar in cel putin 3
puncte la 2000 m2 de fundatie executat; toleranta admisibil4 este de +2 cm.

Litimea stratului se masoard oriunde se considerd necesar, dar cel pufin in fiecare profil
transversal din proiect; toleranta admisibili este de £5 cm.

Panta transversali a stratului de fundatie este aceeasi cu panta proiectatd a imbracadmintii
rutiere si va fi misurati oriunde se considerd necesar, dar cel putin in fiecare profil transversal din
proiect; toleranta admisibild este de +0,4%.

Cotele stratului se m#soari oriunde se considerd necesar, dar cel pufin in fiecare profil
transversal proiectat; toleranta admisibild este de £1 cm.

10.2. Verificarea compactirii si capacititii portante

Stratul de fundatie va fi compactat pan la atingerea gradului de compactare de 100 % Proctor
Modificat pentru cel putin 95% din punctele misurate i a gradului de compactare de minim 98%, in
toate punctele de mésurare.

Capacitatea portants la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizatd daca
valoarea deformatiei elastice (m#surate conform prevederile normativului CD 31-94) este mai micé

de 180 1/100 mm.
Uniformitatea executiei este considerati satisficitoare dacé valoarea coeficientului de variatie
este sub 35%.

10.3. Verificarea caracteristicilor suprafetei stratului
Verificarea deniveldrilor suprafetei fundatiei se face cu lata de 3 m lungime, oriunde se
consider# necesar, dar cel pufin:
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o in profil longitudinal, in axul fiecérei benzi de circulatie; deniveldrile admisibile m&surate sub
latd sunt de £2 cm;

o in profil transversal, in sectiunile transversale din proiect; denivelarile admisibile misurate
sub latd sunt de £1 cmy;

10.4. Receptia lucririlor

Dupi terminarea lucrarilor pe un tronson, lucririle executate vor fi supuse aprobiérii
Consultantului, inaintea asternerii stratului urmitor.

Inspectarea lucririlor care devin ascunse trebuie sé stabileascd dacé acestea au fost realizate
conform proiectului si prezentului Caiet de Sarcini.

Receptia presupune verificarea inregistrarilor din timpul executiei si a rezultatelor incercérilor
precum si examinarea efectiva a lucrérilor.

fn urma verificarii se incheie un proces verbal de receptie prin care se autorizeaza trecerea la
faza urmitoare de executie.

A Intocmit,
ing. Chira lulian
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3. Caiet de sarcini
Borduri si pavaj

Pavelele din beton sunt elemente prefabricate de diferite forme realizate prin vibropresare
din beton special. Pavelele au o multitudine de forme si culori si sunt divers colorate in stratul de
uzuri. Utilizarea pavajelor cu pavele din beton conduce la realizarea unei configuratii armonioase
a terenului si se pot utiliza la pavarea:

- zonelor din mediu urban (alei pietonale, alei rezidentiale, trotuare, suprafete cu instalatii
edilitare subterane, piete, statii alimentare carburanti etc.);

- zone din mediu rural (drumuri rurale, drumuri acces la ferme, alei in incinta fermelor,
platforme depozitare);

- zone industriale (platforme industriale, cdi de acces, hale industriale).

Conceptia care sti la baza elaborarii formelor este aceea ci pavelele trebuie s lucreze
fmpreund, respectiv s4 fie de tip autoblocant.

Pavelele se realizeaza in diferite tipuri: UNI; UNILOC, BEHATON si HOLAND fin doud

straturi:

- Stratul de bazi;
- Stratul de bazi-rezistenta.
Si au o multitudine de forme si dimensiuni conform detaliu:

Dimensiuni - | Grosime | Greutate |Consum| Capacitate
Tungime Wbme indltme|stratuzurd| kgim? |specifie|  paiet

an__em em cm buctn?| bue. | n?
20 185 8 1 185 nJJW

Dimensiuni Grosime | Greutats [Consum| Capacitate

‘wngime |itime indltims|stratuzurd| kgfm'  |specific)  pafet
en - em  em cm buctm? [ bue | me_
282 105 8 1 135 38 | 320 | 82
Dimensiuni Grosime | Greutate |Consum| Capacitate
lungime 43time iniltime|strat uzurd| -kg/m* |specific;  palet
cm ¢cm  cm cm bucdm?| buc. | m?
20 i0 8 1 185 43 400 | 8,33

pavsia tip HOLAND

INFRASTRUCTURA

Functie de sarcini si de structura solului se realizeazi o infrastructuré de grosime 10-30 cm.
Primul strat se realizeazi cu balast, al doilea strat din pietris cu granulatia de 0-16 mm.

Straturile se compacteaz pani la stabilitate si trebuie sa aib# o suprafati pland . Nu este
permisi nivelarea deniveldrilor prin patul pavajului, deoarece, dupé agezarea prin vibrare pot s&
apard concavitafi.

Panta previzuti este de minim 2,5 % (la pavajul ecologic 1 %). Umplutura infrastructurii
trebuie si fie astfel compactats incit patul pavajului sa nu poata migra in infrastructuré.

% NS\ YN

70077

#
a
.

20 10lals

AT TRIA TR
Pavaj carosabil "UNILOC" 24,3x10,6x8 cm

Pat din nisip de 4-5 cm dupa vibrare

|Strat portant din beton C6/7,5 de 10 cm grosime
Fundatie din balast de 20 cm grosime

PATUL PAVAJULUI
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Pe infrastructurs se aplicd un pat de pavaj format dintr-un
strat de nisip cu grosimea 4-5 cm si cu W o granulatie de 0/4 mm.
Acest strat se poate compacta. Se — ALLLBSMMNILLLL  niveleazd cu grijd cu un
dreptar. ey

Nu este permisd célcarea sau circulatia pe patul proaspat
pregatit. Patul pavajului realizeazi si egalizarea diferentelor de inéltime a elementelor de pavaj, care
nu poate fi evitatd din motive de fabricatie.

Pentru a atinge indlfimea impus4 a pavajului finit trebuie prevazut patul cu o suprainéltime
de cca 1-2 cm cu care se va reduce inilfimea finald dupé vibrare.

BORDURILE
Suprafetele pavate pe care

pot sa apard solicitiri mai mari trebuie si fie

delimitate intotdeauna cu borduri. Dacd in
zonele particulare se renunti la borduri
atunci se recomandi ca randul

exterior de elemente sa se monteze pe pat de

beton cu prag de beton inspre . . __@g) partea limitrofd a
suprafetei, A Tle —>

Reazemul de beton se | A YA = pune in aga fel incat
acesta sd poate fi acoperit mai ZA L - tArziu cu  pdmant
respectiv gazon. % /; - ./' S

SRERIE AP =
B it !
AR /KRN AN AN

MONTAJUL ) ELEMENTELOR
Pe patul de pavaj gata pregitit se ageazd elementele de pavaj respectand iniltimea, unghiul
si aliniamentul (cu sfoar#) cu rosturi de minim 3-5 mm.

UMPLEREA ROSTURILOR

Dupi agezare se umplu rosturile cu nisip 0/4 mm respectiv cu materialul din care este facut
patul pavajului. Umplerea rosturilor este o fazi esentiald a montajului fiind importantd pentru
capacitatea portanti si functionald. Rosturile trebuie umplute de cateva ori, la intervale regulate de
timp, deoarece materialul de rosturi proaspit aplicat are nevoie de timp ca sa se ageze. Umplerea
rosturilor se face doar pe suprafete pavate uscate, cu nisip uscat.

COMPACTARE PRIN m m@ VIBRARE

Dupi montajul complet gi ..~ .. "." .'" umplerea rosturilor pavajului
se compacteazi suprafata prin vibrare. Inainte de aceastd
operatie, elementele de pavaj trebuie si fie uscate gi fard urme de nisip. Operatia de compactare prin
vibrare se face transversal pe directia de montaj, cu un vibrator pentru suprafefe cu placd cu
dispozitiv de alunecare.
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fn general, materialele folosite pentru umplerea rosturilor, realizarea patului pavajului si
infrastructurii, precum si granulatia acestora, se aleg astfel incat materialul din stratul superior sd
nu pitrunda in stratul inferior; in caz contrar ar fi afectatd omogenitatea intregului strat de pavaj-
acesta devine instabil si se deformeaza

Nu se recomanda!
Vibrator cu placd f&ré dispozitiv de alunecare

RECOMANDARE
PRIVIND VIBRATORUL
Pentru compactarea prin vibrare se

foloseste un vibrator
dispozitiv de alunecare.
vibratorului de

- indltimea elementului 6 cm - greutatea de
exploatare cca. 130 kg, forta centrifuga 18-20 kN;

- in3ltimi ale elementelor 8 cm si 10 cm -
greutatea de exploatare cca. 170-200 kg, forta centrifugé minim 20-30 kN;

- indltimi peste 10 cm - greutatea de exploatare cea 200-600 kg, forta centrifugd minim 30-
60 kN.

pentru suprafete cu placd cu
Recomandari privind alegerea
suprafete:

Recomandare!
Vibrotor cu placé cu dispozitiv de alunecore

INDICATIE
La pavérile care nu
apard defecte dupd un timp

sunt executate profesional pot sd
relativ scurt de exploatare, de

reguli Ja cca. 1-2 ani. Cauza » Par cea mai des intalnit4 a defectelor
este umplerea defectuasa a rosturilor. Fie c4 s-a rostuit de la

inceput gresit, fie c4 s-a pierdut materialul din rosturi si nu s-a efectuat Ia timp reumplerea ulterioard
(intretinere/ ingrijire).
Datoriti unui trafic continuu, materialul din rosturile unei suprafete nou pavate se fixeazé

greu, in acest caz trebuie reumplut imediat rosturile pentru a evita defectele. De aceea, controlul,

intretinerea si ingrijirea pavajului sunt foarte importante.

fn principiu, la curitarea pavajelor si a dalelor

CURATIREA

din beton nu se folosesc aparate de presiune mare, deoarece presiunea mare poate spala particulele
mirunte de pe suprafata elementelor i ca urmare aceasta se va murdéri mai repede. De asemenea,
sunt spalate si rosturile.

Pentru curitire si ingrijire va recomanddm agenti de curdfire neutri obigsnuiti, din comert,

agenti de indepartare a depunerilor verzi sau agenti speciali pentru suprafetele exterioare.

h 0 ‘
N - T T . i
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MONTARE BORDURI NOI

Bordurile mari vor fi din piatra cu sectiunea de 20 x 25 cm agezate pe 0 fundatie din beton
clasa C 16/20 cu sectiunea de 15 x 30 cm, iar bordurile mici vor fi din beton si vor fi montate pe o
fundatie de 10 x 20 cm din beton de clasa C16/20.

Aducerea la cotd a bordurilor comporta urméatoarele operatiuni:

- asternerea betonului pentru fundatie;

- agternerea pe pozitie a bordurilor noi;

- corectarea nivelului acestora;

- rostuirea bordurilor cu mortar de ciment.

Executia incadririlor trebuie si respecte conditiile impuse de STAS 1139, care
reglementeaza tipurile de borduri utilizate, sistemul de notare, forme si dimensiuni, caracteristicile
fizice ale betonului.

Condiiile privind aspectul imbrécsmintilor la partea carosabili care trebuiesc indeplinite
sunt urméatoarele:

- Abaterea de la planeitate (sigeata maximd) a fefelor vizute este de max. 3 mm;

- Deformiri pe fetele viazute mai mari de 2 mm nu se admit;

- Abaterea de la unghiul drept de 3 mm/m gi max. 10 minute in gradatia sexagesimala.
Stirbituri de max. 3 mm la lungime si de 2 mm la adancime la 25 % din lot.

La muchiile rotunjite nu se admit stirbituri.

Verificarea calitatii bordurilor cade in sarcina producitorului si este reglementatd de STAS
1139.

Bordurile vor fi puse in oper# de constructor numai in conditiile in care lotul este insotit de
certificatul de calitate.

Bordurile se depoziteaza in randuri, pe stive de max 1,5 m inltime. Intre randuri se
recomand3 a se ageza sipci de lemn.

Bordurile se transports cu orice mijloc de transport, agezarea in vehicul trebuie sa fie astfel
incat s3 asigure integritatea in timpul transportului.

Este interzisi inciircarea sau descircarea lor prin rostogolire sau aruncare.

Se va avea in vedere ca la intrarea in curti si la intersectii bordurile de incadrare sa se
monteze in pozitie semiingropatd, astfel ca s usureze trecerea autovehiculelor gi a persoanelor cu
handicap ce se deplaseazé in scaune rulant.

: Intocmit,
ing. Chira [ulian
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4.Caiet de sarcini
Lucrari din beton
GENERALITATI

La executia lucrrilor din beton de ciment se vor respecta prevederile Codului de practici
pentru executia lucririlor din beton, beton armat si beton precomprimat” partea I-a, indicativ NE
012-07cu particularitatile cuprinse in prezentele caiete de sarcini si reglementérile tehnice in vigoare
la data executiei lucrérilor.

CIMENT

1. Tipuri de ciment. Clase si cerinte

Cimenturile vor satisface cerintele din standardele nationale de produs sau din agrementele
tehnice in vigoare.

2. Tipurile de ciment ce se pot utiliza sunt urmitoarele:

fn cazul elementelor masive se vor folosi cimenturi care prezint4 valori mici ale cildurii de
hidratare in vederea fisurarii termice si aditivi intrzietori de prizd.

In cazul in care temperatura in timpul turnirii este scizut, se vor folosi cimenturile cu intérire
rapida (R) si aditivi acceleratori, iar in cazul turndrii pe timp cilduros, cimenturile cu intarire lenta
si aditivii intarzietori.

in conditii speciale de expunere, dac betonul este in contact cu apa ce contine de ex.: sulfati
peste 500 mg. /1. sau cu solul cu continut de peste 3000 mg./kg. se recomanda folosirea cimenturilor
rezistente la sulfati.

3. Livrare si transport

Cimentul se livreazi ambalat in saci de hértie sau in vrac transportat in vehicule rutiere,
vagoane de cale ferats, insotit de documentele de certificare a calititii.

fn cazul cimentului vrac transportul se face numai in vehicule rutiere cu recipiente speciale
sau vagoane de cale ferati speciale cu descdrcare pneumatica.

Cimentul va fi protejat de umezeald si impurititi in timpul depozitérii si transportului.

fn cazul in care utilizatorul procur4 cimentul de la un depozit (bazd de livrare) livrarea
cimentului va fi insotitd de o declaratie de conformitate, in care se va mentiona:

- tipul de ciment si fabrica producatoare;
- data sosirii in depozit;
- numrul certificatului de calitate eliberat de producitor si datele inscrise in

- garantia respectirii conditiilor de pastrare;

- numirul buletinului de analiz3 a calititii cimentului efectuatd de un laborator
autorizat si datele continute in acesta inclusiv precizarea conditiilor de utilizare in toate cazurile in
care termenul de garantie a expirat.

Obligatiile furnizorului referitoare la garantarea cimentului se vor inscrie in contractul intre
furnizor si utilizator.

Conform standardului SREN 196 - 7 pentru verificarea conformititii unei livrdri sau a unui
lot cu prevederile standardelor, cu cerinfele unui contract sau cu specificatiile unei comenzi,
prelevarea probelor de ciment trebuie sd aibd loc in prezenta producitorului (vanzétorului)si a
utilizatorului. De asemenea prelevarea probelor de ciment poate si se faca in prezenta utilizatorului
si a unui delegat a cirui impartialitate trebuie si fie recunoscutd atat de producétor cat si de
utilizator.

Prelevarea probelor se face in general inaintea sau in timpul livrérii. Totusi daca este necesar,
se poate face dupi livrare, dar cu o intarziere de maximum 24 de ore.

4. Depozitarea

Depozitarea cimentului se face numai dupd receptionarea cantitativa si calitativi a cimentului
conform prevederilor din Anexa VI.1. din NE 012 inclusiv prin constatarea existenei i examinarea
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documentelor de certificare a calitifii si examinarea documentelor de certificare a calitdtii gi
verificarea capacititii libere de depozitare in silozurile destinate tipului respectiv de ciment sau in
inc#perile special amenajate.

Pani la terminarea efectudirii determindrilor acesta va fi depozitat in depozitul tampon
inscriptionat.

Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate
anterior alte materiale, marcate prin inscriere vizibili a tipului de ciment. Depozitarea cimentului
ambalat in saci trebuie si se facs in inciperi inchise. Pe intreaga perioada de exploatare a silozurilor
se va fine evidenta loturilor de ciment depozitate pe fiecare siloz prin inregistrarea zilnicd a
primirilor si a livrdrilor. Sacii vor fi agezati in stive pe scAnduri dispuse cu interspatii pentru a se
asigura circulatia aerului la partea inferioari a stivei si la o distantd de 50 cm de la peretii exteriori,
pastrand imprejurul lor un spatiu suficient pentru circulatie. Stivele vor avea cel mult 10 rénduri de
saci suprapusi.

Nu se va depisi termenul de garantie prescris de producitor pentru tipul de ciment utilizat.

Cimentul rdmas in depozit peste termenul de garantie sau in conditii improprii de depozitare
va putea fi intrebuintat la lucriri de beton si beton armat numai dupé verificarea stérii de conservare
si a rezistentelor mecanice.

Controlul calitatii cimentului se face:

la aprovizionare inclusiv prin verificarea certificatului de calitate/ garantie
emis de producitor sau de baza de livrare, conform prevederilor din ANEXA VL1. punctul A.1 din
NE 012;
inainte de utilizare, de cétre un laborator autorizat, conform prevederilor din
ANEXA VI.1. punctul B.1.
Metodele de incercare sunt reglementate prin standardele SREN 196-1, 196-2,196-3, 196-4, 196-
5,196-6, 196-7, 196-21 .

AGREGATE

1. Conditii generale

La executia elementelor si constructiilor din beton si beton armat cu densitate aparentd
normali (2001-2500 kg/m3), se folosesc agregate cu densitate normald (1201-2000 kg/m?) provenite
din sfirmarea natural3 si/ sau concasarea rocilor.

Agregatele vor satisface cerintele previzute in reglementarile tehnice specifice (STAS 1667 si
dupi caz SR 662 si SR 667).

2. Producerea gi livrarea agregatelor
Detindtorii de balastiere/cariere sunt obligati si prezinte la livrare certificatul de calitate
pentru agregate si certificatul de conformitate eliberat de un organism de certificare acreditat.

Statiile de producere a agregatelor vor functiona numai pe bazé de atestat eliberat de o comisie
internd In prezenta unui reprezentant desemnat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

Granulozitatea agregatelor este verificata in conformitate cu STAS 1667 si STAS 4606.

Agregatele ce sunt utilizate la prepararea betoanelor care vor fi expuse in medii umede trebuie
verificate in prealabil prin analiza reactivitatii cu alcaliile din beton.

3. Transportul si depozitarea

Py

Agregatele nu trebuie si fie contaminate cu alte materiale in
depozitarii.

timpul transportului sau

Depozitarea agregatelor trebuie ficuti pe platforme betonate avand pante si rigole de
evacuare a apelor. Pentru depozitarea separatd a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu o
iniltime corespunzitoare pentru evitarea amestecirii cu alte sorturi. Compartimentele se vor marca
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cu tipul de sort depozitat.
Nu se admite depozitarea direct pe pdmant sau pe platforme balastate.
4. Controlul calititii agregatelor

Controlul calititii agregatelor se va realiza in conformitate cu prevederile NEO12 pct.17.2.1.1.
gi Anexa VL1. iar metodele de verificare sunt in conformitate cu STAS 4606.

5. Cerinte privind granulozitatea agregatelor

Pentru obtinerea unui dozaj optim de ciment si o cantitate micd de ap4 se recomanda utilizarea
unei combinatii de agregate care si confind o cantitate redusa de nisip si o proporfie mare a
agregatelor mari.

Dimensiunea granulei maxime a agregatelor se va stabili respectand urmitoarele conditii:

- Omax <D

- Omax< d -5 mm

- @Inaxs 1 ,3 *c

unde D - dimensiunea cea mai mic4 a elementului structural

d - distanta dintre barele de armétura
¢ - stratul de acoperire cu beton al arméturii
APA

Apa de amestecare utilizatd la prepararea betoanelor poate si provina din refeaua publica

sau din alta sursd, dar in acest ultim caz trebuie sa indeplineasci urmatoarele condifi:

- s4 fie limpede si s nu contind suspensii organice sau anorganice (mal, argild, etc);
- s3 nu aiba gust sau miros pronuntat;
- s4 corespundi caracteristicilor chimice din tabelul urmétor.

Caracteristica Conditii de|Metode
admisibilitate de verificare

Concentratia ionilor de hidrogen (pH) 5...10 SR ISO 10523
Continutul total de siruri (reziduu uscat la 105+5°C), mg,/ dm3max. 2000 STAS 3638
Sulfati (SOs? ), mg/dm?3, max. 2000 STAS 3069
Cloruri (CI-), mg/dm3, max. 500 STAS 3049
Carbonati (COs?) si bicarbonati (CO;H-), mg/dm3, max. 1000 STAS 6363
Magneziu, (Mg2+), mg/dm3, max. 500 STAS 6674
Alcalii, exprimate sub forma NaO(Na,O + 0,658 K;0), mg /dm3, max. 600 STAS 3224
Substante organice, mgKMnO;/dm3, max. 500 STAS 3002

. . . ) ct. 4.3
Pierderea la calcinare (PC) a substantelor insolubile, mg/dm? max. 800 gT AS 790

Verificarea se va face la inceputul lucrérilor de citre un laborator autorizat.
fn timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa sd se polueze cu detergenti, materii organice,
uleiuri, argile, etc.
ADITIV]

Aditivii sunt produse chimice care se adaugéd in beton in cantitdti mici sau egale cu 5%
substan{4 uscati faj4 de masa cimentului in scopul imbunétitirii/ modificérii proprietdtii betonului
in stare proaspé#té si/sau intarita.
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Aditivii trebuie s3 indeplineasck cerintele din reglementrile tehnice specifice sau agrementele
tehnice in vigoare. Aditivii nu trebuie si contind substante care sd influenteze negativ proprietdfile
betonului sau si produci coroziunea armaturii (ex.: clor).

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie in urmétoarele cazuri:

NNr. Categoria de betoane Aditiv recomandat Observatii
cCrt.
1. Betoane supuse la inghef-dezghet antrenor de aer
dupa caz:
2. Betoane cu permeabilitate redusd . .reducétor Cespa - -intfﬂ:\s reducator-
plastifiant superplastifiant
-impermeabilizator

Betoane de rezistentd avand clasa

A . plastifiant sau Tasarea betonului: T3 -
3 f:uprm.sﬁ intre C12/15 51 C 30/37 |[superplastifiant T3/T4 sau T4/T5 - TS
inclusiv
4 o Betoane fluide cu tasarea egald cu superplastifiant
. < Intirzietor de prizé +
5. Betoane turnate pe timp cilduros superplastifiant (plastifiant)
. . anti-inghet + accelerator
6. Betoane turnate pe timp friguros de prizi
7. Betoarne cu rezistente mari la acceleratori de intérire
termene scurte

fn cazurile in care desi nu sunt mentionate in tabelul anterior executantul apreciaza cd din
motive tehnologice trebuie si foloseascd obligatoriu aditivi de un anumit tip, va solicita avizul
proiectantului si includerea acestora in documentatia de executie.

tn cazurile in care se folosesc concomitent doud tipuri de aditivi a ciror compatibilitate si
comportare impreund nu este cunoscutd este obligatorie efectuarea de incerciri preliminare si avizul
unui institut de specialitate.

CERINTE PRIVIND CARACTERISTICILE BETONULUI

Cerintele de durabilitate pentru clasele de betoane prevazute in proiect sunt:
- pentru betoanele de clase pana la C12/15 inclusiv:

e

clasa de expunere XC1;

gradul de impermeabilitate P 4;

gradul de gelivitate ~ G100;

tipul de ciment 32,5R

raportul maxim A/C =0,65;

dozajul minim de ciment = 260 kg/m3;

- pentru betoanele de clasa C20/25:

clasa de expunere XC2;

gradul de impermeabilitate P 8;

gradul de gelivitate G 100;

tipul de ciment CEM II

raportul maxim A/C =0,50;

dozajul minim de ciment = 300 kg/m?;

se vor utiliza agregate rezistente la inghet - dezghet;
aer antrenant conform NE 012-07,Cod de practicd pentru executarea

P& & [E DB DE DB DE DB DB DB DB DEDE
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lucrérilor din beton, beton armat”.
- pentru betoanele de clase mai mari decat C25/25:

clasa de expunere XC2;

gradul de impermeabilitate P 8;

gradul de gelivitate G 150;

tipul de ciment CEM II

raportul maxim A/C =0,50;

dozajul minim de ciment = 300 kg/m3;

se vor utiliza agregate rezistente la inghet - dezghet;

aer antrenant conform NE 012-07,Cod de practicd pentru executarea
lucririlor din beton, beton armat”.
- pentru betoanele de clase mai mari decat C30/37:

clasa de expunere XF4;

gradul de impermeabilitate P 8;

gradul de gelivitate G 150;

tipul de ciment CEM II

raportul maxim A/C =0,50%;

dozajul minim de ciment = 360 kg/m3;

se vor utiliza agregate rezistente la inghet - dezghet;

aer antrenant conform NE 012-07,Cod de practicd pentru executarea
lucrarilor din beton, beton armat”.
CERINTE DE BAZA PRIVIND COMPOZITIA BETONULUI

Amestecul de beton proiectat

DE DB DR DR DR DB DB DB

Dk D& DB DB DB DE DB DB

Alegerea componentilor si stabilirea compozitiei betonului proiectat se face de cétre
producitor pe baza unor amestecuri preliminare stabilite si verificate de cétre un laborator autorizat
in conformitate cu HG 766/1997. in absenta unor date anterioare se recomands efectuarea unor
amestecuri preliminare. In acest caz producitorul stabileste compozitia betonului astfel incat s3 aibi
consistenta necesard, sd nu se segrega si s se compacteze usor. Betonul intérit trebuie sd corespundd
cerintelor tehnice pentru care a fost proiectat si in mod special sé aibd rezistenfa la compresiune
cerutd. In aceste cazuri, amestecurile de probé ale betonului in stare intirits trebuie si fie supuse
incercérilor pentru determinarea caracteristicilor de durabilitate previdzute in prezentele caiete de
sarcini gi pentru verificarea indeplinirii conditiei de clasd. Betonul trebuie sd fie durabil si s
realizeze o bund protectie a armaturilor.

Compozitia betonului trebuie proiectatd avand in vedere prevederile NE 012-07si
particularizirile prezentate in prezentul caiet de sarcini

In cazul amestecului proiectat trebuie specificate urmitoarele date de baz:

LN clasa de rezistents;

8 dimensiunea maximi a granulei agregatelor si zona de granulozitate;
& consistenta betonului proaspét;

& date privind compozitia betonului:

- raportul A/C maxim;

- tipul si dozajul minim de ciment;

- tipul si procentul de aditiv;

- gradul de impermeabilitate obtinut;

- gradul de gelivitate obtinut;

LY gradul de omogenitate asigurat la prepararea betonului

LY tipul de agregate;

Compozitia proiectati a betonului se supune aprobdrii beneficiarului impreund cu
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certificatele de conformitate a calitdtii si buletinele de analizd ale componentilor din retetd.

PREPARAREA BETONULUI

Personalul implicat in activitatea de producere si control a betonului va avea cunostintele si
experienta necesari si va fi atestat intern pentru aceastd activitate.

Pentru operatiunile de dozare si amestecare ale betonului toate instalatiile si echipamentele
din dotarea unititilor de producere a betonului trebuie s& asigure prin buna lor functionare cerintele
pentru acest gen de lucriri si s fie atestate de CN.AM.E.C. din cadrul M.L.P.T.L.

La dozarea materialelor componente ale betonului se admit urmétoarele abateri:

- agregate + 3%

- ciment gi apd + 2%

- aditivi + 5%

Aceste abateri se referd la dozarea componentilor, respectiv la erori ale operatorului la
preparare.

Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amestecare fortata sau cu cidere libera.
tn cazul utilizarii agregatelor cu granule mai mari de 40 mm, se vor folosi numai betoniere cu cidere
libera.

Prin amestecare trebuie s4 se obtind o distributie omogen& a materialelor componente sio
lucrabilitate constanta.

Ordinea de introducere a materialelor componente in betonieri se va face incepand cu sortul
de agregate cu granula cea mai mare.

Amestecarea componentilor betonului se va face pand la obtinerea unui amestec omogen.
Durata amestecirii depinde de tipul si compozitia betonului, de conditiile de mediu si de tipul
instalatiei.

Durata de amestecare va fi de cel putin 45 sec. de la introducerea ultimului component.

Durata de amestecare se va majora dupa caz pentru:

- utilizarea de aditivi sau adaosuri;

- perioade de timp friguros

- utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31 mm;

- betoane cu lucrabilitate redus# (tasare mai mici de 50 mm).

Temperatura betonului proaspit la inceperea turnérii va fi cuprinsi intre 5°C si 300C.

Durata de incircare a unui mijloc de transport sau de mentinere a betonului in buncérul
tampon va fi de maximum 20 minute.

La terminarea unui schimb sau la intreruperea prepardrii betonului pe o duraté mai mare de
o ord este obligatoriu ca toba betonierei si fie spélata cu jet puternic de apd sau apd amestecaté cu
pietris si apoi imediat golitd complet.

in cazul betonului deja amestecat (preparat la statii, fabrici de betoane) executantul trebuie s&
aiba informatii de la producator in ceea ce priveste compozitia betonului pentru a putea efectua
turnarea si tratarea betonului in conditii corespunzétoare, pentru a putea evalua evolutia in timp a
rezistentei si durabilititii betonului din structura.

Aceste informatii trebuie furnizate utilizatorului (executantului) inainte de livrare.
Producitorul va furniza utilizatorului pentru fiecare livrare a betonului urmétoarele informatii de
bazé:

- denumirea statiei producitoare de betorn;

- denumirea organismului care a efectuat certificarea de conformitate a betonului, seria
inregistririi certificatului si actul doveditor al atestrii statiei;

- data si ora exacti la care s-a efectuat incircarea gi precizarea orei la care s-a realizat primul
contact intre ciment si ap4;

- numirul de inmatriculare a mijlocului de transport;

- cantitatea de beton (m?)

Bonul de livrare trebuie si dea urmtoarele date pentru amestecul (compozitia) proiectat(s):

- clasa de rezistents;
- clasa de consistents a betonului;
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tipul, clasa, precum si dozajul cimentului;
tipul de agregate si granula maximd;
tipurile de aditivi si adaosuri;

- date privind caracteristicile de durabilitate ale betonului (ex.: gradul de impermeabilitate,
gradul de gelivitate, etc) in conformitate cu cerintele de durabilitate stabilite prin prezentul caiet de
sarcini.

- clasa de rezistentd;

- data si ora plecirii din statie;

- data si ora sosirii la locul de punere in opera;

- confirmarea de primire a betonului;

- temperatura betonului la livrare si temperatura mediului ambiant la locul de punere in
opera;

- rezultatul determinrii consistentei betonului, determinare efectuaté la locul de punere in
opera.

Dup# maximum 30 de zile de la livrarea betonului producétorul este obligat si elibereze un
certificat de calitate pentru betonul marfa.

Rezultatele necorespunzitoare objinute pentru probele de beton intérit vor fi comunicate
utilizatorului in termen de 30 de zile de la livrarea betonului, conditie ce va fi consemnatd obligatoriu
in contractul incheiat intre pérti.

De asemenea o alti condifie ce va fi consemnati obligatoriu in contractul incheiat intre
executantul lucririi si producitorul de beton este prezentarea retetei in vederea supunerii aprobdrii
beneficiarului impreund cu rezultatele obtinute pentru betonul proiectat, refetd ce nu poate fi
considerati ca fiind secreti fati de beneficiar.

Stabilirea compozitiei betonului se va efectua in conformitate cu prevederile Anexei L5 din
NE012-99.

Reteta inaintata spre aprobare beneficiarului va fi insotita in mod obligatoriu de urmétoarele
date:

- documentele de certificare a calititii materialelor utilizate in refetd si agrementele
tehnice pentru materialele care nu sunt cuprinse in reglementrile tehnice romanesti;

- buletinele de analizd pentru verificarea calitétii materialelor utilizate in refetd;

- cerintele de durabilitate prevézute de proiectant

- gradul de omogenitate asigurat la prepararea betonului

- calculul privind stabilirea compozitiilor de bazé si preliminare, in conformitate cu
prevederile Anexei L5 din NE012-99

- rezultatele obtinute atat la varsta de 7 zile cat si la 28 de zile pe cilindri si cuburi,
numirul de epruvete supuse incercirii fiind de minim 12 (cate 6 pentru fiecare varsta din care 3 pe
cilindri i 3 pe cuburi);

ARMAREA BETONULUI

Otelurile pentru betonul armat trebuie s& se conformeze »Specificatiei tehnice privind cerinte
si criterii de performant’ pentru otelurile utilizate in structuri din beton”.

Tipurile de otel utilizate in elementele de beton armat trebuie si indeplineascd conditiile
previzute in standardele de produs STAS 438/1 pentru OB37 st profilate PC52.

Otelurile de alte tipuri inclusiv provenite din import, trebuie s3 fie agrementate tehnic cu
precizarea domeniului de utilizare.

Livrarea ofelului beton se va face in conformitate cu reglementérile in vigoare, insoitd de un
document de calitate (certificat de calitate/inspectie, declaratie de conformitate a calititii) si dupa
certificarea produsului de un organism acreditat, de o copie dupd certificatul de conformitate.

Documentele ce insotesc livrarea otelului beton de la producitor trebuie sd confind
urmitoarele informatii:
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- denumirea si tipul de otel, standardul utilizat;

- toate informatiile pentru identificarea loturilor;

- greutatea netd;

- valorile determinate privind criteriile de performanta.

Fiecare colac sau legiturs de bare sau plase sudate va purta o etichetd, bine legatd care va
contine:- marca produsului;

- tipul armaturii;

- numadrul lotului si al colacului sau legdturii;

- greutatea netd;

- semnul CTC

Ofelul livrat de furnizori intermediari va fi insotit de un certificat privind calitatea produselor
care va contine toate datele din documentele de calitate eliberate de producétorul otelului beton.

Barele de arm#tur3, plasele sudate si carcasele prefabricate de armdturd vor fi transportate si
depozitate astfel incat si nu sufere deteriordri sau s prezinte substante care pot afecta armétura
si/ sau betonul sau aderenta beton-armétura.

Otelurile pentru armituri trebuie si fie depozitate separat pe tipuri si diametre in spatii
amenajate si dotate corespunzitor, astfel incat sd asigure.

- evitarea conditiilor care favorizeaz# corodarea armaturii,

- evitarea murdiririi acestora cu pamaént sau alte materiale;

- asigurarea posibilitdtilor de identificare ugoard a fiecdrui sortiment si
diametru.

Controlul calittii otelului se va face in conformitate cu prevederile cap.17 din NE012-99.

Fasonare barelor, confectionare si montarea carcaselor de armiturd se va face in strictd
conformitate cu prevederile proiectului.

fnainte de a se trece la fasonarea armiturilor, executantul va analiza prevederile proiectului,
tinand seama de posibilititile practice de montare si fixare a barelor, precum si de aspecte
tehnologice de betonare gi compactare. Daci se considerd necesar se va solicita reexaminarea de
citre proiectant a dispozitiilor de armare prevdzute in proiect.

Armitura trebuie tiiatd, indoits, manipulats astfel incét sd se evite:

- deteriorarea mecanica (de ex.: crestdturi, loviri, etc.);

- ruperi ale sudurilor in carcase si plase sudate;

- contactul cu substante care pot afecta proprietitile de aderentd sau pot
produce procese de coroziune.

Armiturile care se fasoneazi trebuie s4 fie curate si drepte, scop in care se vor indeparta:

- eventuale impurititi de pe suprafata barelor;

- rugina in special in zonele in care barele urmeazi a fi innddite prin suduré.

Dup# indepirtarea ruginii reducerea sectiunilor barelor nu trebuie sd depdseascd abaterile
previzute in standardele de produs.

Otelul-beton livrat in colaci sau barele indoite trebuie s# fie indreptate inainte de a se proceda
la tiiere si fasonare fir4 a se deteriora profilul (la intinderea cu troliul alungirea maxim& nu va depési
1 mm/m).

Barele tiiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in aga fel incat sé se evite
confundarea lor i s se asigure p3strarea formei si curéteniei lor pana in momentul montarii.

Se interzice fasonarea armiturilor la temperaturi sub - 10°C. Barele cu profil periodic cu
diametru mai mare de 25 mm se vor fasona la cald. Fasonarea, montarea si legarea armaturilor se
vor executa In conformitate cu prevederile NEO12.

Alegerea sistemului de inrddire se face conform prevederilor proiectului si conform
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prevederilor STAS 10107/0-90. De reguli innddirea armaturilor se realizeazi prin suprapunere fard
sudurd sau prin sudurd functie de diametrul / tipul barelor, felul solicitirii, zonele elementului (de
ex.: zone plastice potentiale ale elementelor participante la structuri antiseismice).

Procedeele de inn#dire pot fi realizate prin:

- suprapunere;
- sudurd;
mangoane metalo-termice/ presare;
Tnnédu‘ea arméiturilor prin suprapunere trebuie s3 se faci in conformitate cu prevederile STAS
10107/0.

.Innidirea armiturilor prin sudurd se poate face prin procedee de sudare obignuits (sudura
electricd prin puncte, sudare electrici cap la cap prin topire intermediaré, sudare manuald cu arc
electric prin suprapunere cu eclise, sudare manual3 cap la cap cu arc electric - sudare in cochilie,
sudare in semimangon de cupru - sudare in mediu de bioxid de carbon) conform reglementarilor
tehnice specifice referitoare la sudarea armaturilor din ofel - beton (C 28 si C 150), in care sunt
indicate si lungimile minime necesare ale cordonului de suduré si conditiile de executie.

Nu se permite folosirea sudurii la innddirile arméturilor din ofeluri ale céror calitati au fost
imbunititite pe cale mecanica (sarmé trasa).

Utilizarea sistemelor de inn#dire prin dispozitive mecanice (mansoane metalo - termice, prin
presare sau alte procedee) este admisi numai pe baza reglementirilor tehnice specifice sau
agrementelor tehnice.

La innadirile prin bucle, raza de curburi interioars a buclelor trebuie si respecte prevederile
STAS 10107/0. Pentru asigurarea la executie a stratului de acoperire proiectat trebuie realizatd o
dispunere corespunzitoare a distantierilor din materiale plastice, mortar. Este interzisa utilizarea
distantierilor din cupoane metalice sau din lemn. In cazul in care nu se dispune de sortimentele si
diametrele previzute in proiect, se poate proceda la inlocuirea acestora numai cu avizul
proiectantului. Distantele minime respectiv maxime rezultate intre bare precum si diametrele
minime adoptate trebuie si indeplineascd conditiile din STAS 10107/0 sau din alte reglementari
specifice.

Inlocuirea se va inscrie in planurile de executie care se depun la cartea constructiei.
COFRAJE SI SUSTINERI

Cofrajele si sustinerile trebuie si asigure obtinerea formei, dimensiunilor gi gradului de
finisare previazute in proiect pentru elementele ce urmeazi a fi executate, respectandu-se inscrierea
in tolerantele admisibile conform NE 012.

Cofrajele si sustinerile vor fi proiectate astfel incat sa fie capabile sa reziste la toate actiunile ce
pot apare in timpul procesului de executie. Cofrajele trebuie si rdmand stabile pana cand betonul
atinge o rezistentd suficientd pentru a suporta eforturile la care va fi supus la decofrare, cu o limita
acceptabild de siguranta.

Cofrajele gi sustinerile trebuie si fie suficient de rigide pentru a asigura satisfacerea
tolerantelor pentru structura si a nu afecta capacitatea portants.

Cofrajele vor fi dispuse astfel incat sa fie posibild amplasarea corectd a armaturii, cat si
realizarea unei compactiiri corespunzitoare a betonului.

Cofrajele si sustinerile vor fi proiectate i montate in conformitate cu reglementdrile tehnice in
vigoare.

Ordinea de montare si demontare a cofrajelor trebuie stabilitd astfel incat sd nu produca
degradarea elementelor de beton cofrate sau componentele cofrajelor si sustinerilor.

Cofrajele vor fi proiectate si montate astfel incat s& permitd decofrarea fird deteriorarea sau
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lovirea betonului.
Imbinzrile dintre panourile cofrajului trebuie s# fie etange.

Suprafata interioard a cofrajului trebuie s fie curatd. Substantele de ungere a cofrajului trebuie
aplicate in straturi uniforme pe suprafata interioard a cofrajului, iar betonul trebuie turnat cat timp
acesti agenti sunt eficienti. Trebuie luat4 in considerare orice influentd dédunétoare posibild asupra
suprafetei betonului, a acestor substante de decofrare. Agentii de decofrare nu trebuie si péteze
betonul sau s& afecteze durabilitatea betonului sau s corodeze cofrajul.

Agentii de decofrare trebuie si se aplice usor si sa-si pdstreze proprietdtile neschimbate, in
conditiile climatice de executie a lucririlor. Alegerea agentilor de decofrare se va face pe baza
reglementdrilor tehnice sau a agrementelor.

Nu se admite turnarea betonului in cofrajele care nu au fost unse in prealabil cu agenti de
decofrare.

Distantierii cofrajului, lisati in beton, nu trebuie si afecteze durabilitatea sau aspectul
betonului.

Cofrajul va fi executat si finisat astfel incat s& nu existe pierderi de pérti fine sau sd produca
pete pe suprafata betonului.

Piesele inglobate provizoriu pot fi necesare pentru mentinerea fixd a cofrajului sau a barelor
de armi#turs pani la intirirea betonului. Distantierii nu trebuie s& introduca incércéri suplimentare
inacceptabile asupra structurii, nu vor reactiona cu constituentii betonului sau cu armitura gi nu
trebuie si produci pitarea suprafetei de beton.

Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incat s se evite deformarea
si degradarea lor. Este interzisi depozitarea cofrajelor direct pe pamant sau depozitarea altor
materiale pe stivele de panouri de cofraje.

Inainte de inceperea operatiei de montare a cofrajelor se vor curata si se vor pregati suprafetele
care vor veni in contact cu betonul ce urmeazi a se turna si se va verifica pozitia arméturilor.
Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operatii:

- trasarea pozitiei cofrajelor;

- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;

- verificarea si corectarea pozitiei panourilor;

- incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.

In cazurile in care elementele de sustinere a cofrajelor reazema direct pe teren se va asigura
repartizarea solicitirilor tinind seama de gradul de compactare si de posibilitifile de inmuiere, astfel
incat s3 se evite producerea tasarilor. In cazurile in care terenul este inghetat sau expus inghetului
rezemarea sustinerilor se va face astfel incat s3 se evite deplasarea acestora in functie de conditiile
de temperatura.

In vederea asiguririi unei executii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificiri etapizate astfel:

- preliminar, controlandu-se lucrdrile pregititoare si elementele sau
subansamblurile de cofraj si sustineri;

- in cursul executiei, verificindu-se pozitionarea in raport cu trasarea gi modul
de fixare al elementelor;

- final, receptia cofrajelor si consemnarea constatdrilor intr-un registru de
procese verbale pentru verificarea calititii lucrarilor ce devin ascunse (proces verbal de receptie
calitativd).

- In cazul cofrajelor care se inchid dup4 montarea armaturilor se va redacta un
proces verbal comun pentru cofraje si arméturi. X 5

TRANSPORTUL SI PUNEREA IN OPERA A BETONULUI

Transportul betonului trebuie efectuat ludnd mésurile necesare pentru a preveni segregarea,
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pierderea componentilor sau contaminarea betonului.
Mijloacele de transport trebuie s fie etange, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

Transportul betoanelor cu tasare mai mare de 50 mm, se va face cu autoagitatoare, iar al
betoanelor cu tasare de maxim 50 mm, cu autobasculante cu bené, amenajate corespunzator.

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi transportoare,
jgheaburi sau tomberoane.

Pe timp de arsitd sau ploaie, in cazul transportului betonului cu autobasculante pe o distantd
mai mare de 3 km, suprafata liberd de beton trebuie si fie protejatd, astfel incat sd se evite
modificarea caracteristicilor betonului ca urmare a modificdrii continutului de apa.

Durata maxim3 posibild de transport depinde in special de compozitia betonului gi conditiile
atmosferice. Durata de transport se considerd din momentul Inc#rcarii mijlocului de transport si
sfarsitul descircarii acestuia si nu poate depisi valorile din tabelul de mai jos, pentru cimenturi de
clase 32,5/42,5 decét daci se utilizeaza aditivi intarzietori.

Durata maxim3 de transport a betonului cu autoagitatoare:

ima d inut
Temperatura amestecului de beton Durata maximé de transport, (minute)
0 cimenturi de . .
(°C) clasa 32,5 cimenturi de clasa > 42.5
100 < £ < 300 50 35
t<100 70 50

Temperatura betonului proaspit, inainte de turnare trebuie sa fie cuprinsd intre (5+30)°C.

In cazul transportului cu autobasculante, durata maximé de transport se va reduce cu 15
minute fat4 de limitele din tabelul anterior.

Executarea lucririlor de betonare poate sd inceapd numai dacd sunt indeplinite urmétoarele
conditii:

- intocmirea procedurii pentru betonarea obiectului in cauzd si acceptarea
acesteia de catre investitor;

- sunt realizate misurile pregititoare, sunt aprovizionate si verificate
materialele componente (agregate, ciment, aditivi, adaosuri, etc.) si sunt in stare de functionare
utilajele si dotérile necesare, in conformitate cu prevederile procedurii tehnice de executie in cazul
betonului preparat pe santier;

- sunt stabilite gi instruite formatiile de lucru, in ceea ce priveste tehnologia de
executie si misurile privind securitatea muncii gi PS[;

- au fost receptionate calitativ lucririle de sdpéturi, cofraje i arméturi (dupa
caz);

- in cazul in care, de la montarea la receptionarea armaturii a trecut o perioada
indelungati (peste 6 luni) este necesard o inspectare a stiirii arméturii de cétre o comisie alcatuitd
din beneficiar, executant, proiectant gi reprezentant al Inspectoratului de Stat in Constructii care va
decide oportunitatea expertizirii stirii armiturii de cdtre un expert sau un institut de specialitate gi
va dispune efectuarea ei; in orice caz, daci se constati prezenta efectivd a ruginei neaderente,
armitura - dupd curdtire - nu trebuie si prezinte o reducere a sectiunii sub abaterea minima
previzutd in standardele de produs, se va proceda apoi la 0 noud receptie calitativa;

- suprafetele de beton turnate anterior si intdrit, care vor veni in contact cu
betonul proaspét, vor fi curdtate de pojghita de lapte de ciment (sau de impuritai), suprafetele nu
trebuie s3 prezinte zone necompactate sau segregate si trebuie s& aibd rugozitatea necesard asiguririi
unei bune legéturi intre cele doua betoane;

- sunt asigurate posibilitdti de spédlare a utilajelor de transport si punere in
operd a betonului;
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- sunt stabilite, dup caz, si pregitite masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonérii
in cazul interventiei unor situatii accidentale (statie de betoane si mijloace de transport de rezerv,
surs3 suplimentar de energie electrics, materiale pentru protejarea betonului, conditii de creare a
unui rost de lucru, un vibrator de rezervi, etc.);

-nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploi
abundente, furtuns, etc.);

- in cazul fundatiilor, sunt previzute misuri de dirijare a apelor provenite din precipitatii, astfel
incat acestea si nu se acumuleze in zonele ce urmeaz a se betona;

- sunt asigurate conditiile necesare recoltirii probelor la locul de punere in operd si efectudrii
determinirilor previzute pentru betonul proaspiit, la descércarea din mijlocul de transport;

- este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu indeplinesc conditiile
tehnice stabilite si sunt refuzate.

In baza verificirii indeplinirii conditiilor mentionate anterior se va consemna aprobarea
inceperii betonirii de citre : Responsabilul Tehnic cu Execufia, reprezentantul beneficiarului si in
cazul fazelor determinante proiectantul si reprezentantul ISC, in conformitate cu prevederile
programului de control al calititii lucrérilor - stabilite prin contract.

Aprobare inceperii betonirii trebuie s4 fie reconfirmats, pe baza unor noi verificari, in cazurile
in care:

- au intervenit evenimente de naturi si modifice situatia constatatd la data aprobdrii
(intemperii, accidente, reluarea activititii la lucrérile sistate si neconservate);

- betonarea nu a inceput in intervalul de 7 zile, de la data aprobirii.

fnainte de turnarea betonului, trebuie verificatd functionarea corecti a utilajelor pentru
transportul local si compactarea betonului.

Se interzice inceperea betonirii inainte de efectuarea verificirilor gi mésurilor indicate mai sus.

Betonarea unei constructii va fi condusd nemijlocit de conducitorul tehnic al punctului de lucru.
Acesta va fi permanent la locul de turnare si va supraveghe respectarea strictd a prevederilor
caietului de sarcini gi a procedurii tehnice de executie.

Betonul va fi pus in lucrare la un interval cAt mai scurt de la aducerea lui lalocul de turnare. Nu
se admite depasirea duratei maxime de transport gi modificarea consistentei betonului

Prelevarea probelor de beton si determinarea consistentei si temperaturii betonului se va realiza
Ia locul de punere in operd numai de citre un laborant autorizat ISC.

La turnare betonului trebuie respectate urmitoarele reguli generale:

- cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile - care vor veni in contact cu betonul proaspét -
vor fi udate cu ap4 cu 2+3 ore inainte si imediat inainte de turnarea betonului, dar apa rdmasi in
deniveldri va fi inldturata;

- din mijlocul de transport, descdrcarea betonului se va face direct in: bene, pompe, benzi
transportoare, jgheaburi sau direct in lucrare ;

- dacd betonul adus la locul de punere in lucrare nu se incadreazd in limitele de consistenta
admise sau prezinta segregiri, va fi refuzat fiind interzisi punerea lui in lucrare;

- indltimea de c#dere liberd a betonului nu trebuie si fie mai mare de 3,00 m - in cazul
elementelor cu itime de maximum 1,00 m - si 1,50 m - in celelalte cazuri, inclusiv elemente de
suprafata (plici, fundatii, etc.);

- betonarea elementelor cofrate pe inaltimi mai mari de 3,00 m se va face prin ferestre laterale
sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcituit din tronsoane de formé tronconic#), avand capitul
inferior situat la maximum 1,50 m de zona care se betoneazi,

- betonul trebuie s3 fie rispandit uniform in lungul elementului, urmérindu-se realizarea de
straturi orizontale de maximum 50 cm in#ltime si turnarea noului strat inainte de Inceperea prizei
betonului turnat anterior;

- se vor lua misuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea arméturilor fatd de pozitia
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previzutd, indeosebi pentru armiturile dispuse la partea superioard a placilor in consold; daca totusi
se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul turndrii;

- se va urmiri cu atentie inglobarea completd in beton a arméturii, respectandu-se grosimea
stratului de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului;

- nu este permisd ciocinirea sau scuturarea armaturii in timpul betondrii si nici agezarea pe
arméturi a vibratorului;

- in zonele cu armaturi dese se va urmdri cu toats atentia umplerea completd a sectiunii, prin
indesarea laterali a betonului cu sipci sau cu vergele de otel, concomitent cu vibrarea lui; in cazul in
care nici aceste misuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilitdti de acces lateral al betonului, prin
spatii care si permit patrunderea vibratorului;

- se va urmiiri comportarea gi mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora,
luandu-se mdsuri operative de remediere in cazul unor deplaséri sau cedédri;

- circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betonérii se va face pe podine astfel
rezemate incat si nu se modifice pozitia armaturii; este interzisé circulatia directd pe arméturi sau
pe zonele cu beton proaspiit;

- betonarea se va face continuu, pani la rosturile de lucru previzute in proiect sau procedura
de executie;

- durata maxim# admisa a intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesard luarea unor
masuri speciale la reluarea turndrii, nu trebuie si depiseasca timpul de incepere a prizei betonului;
in lipsa unor determiniri de laborator, aceasta se va considera de 2 ore de la prepararea betonului -
in cazul cimenturilor cu adaosuri - si respectiv 1,5 ore, in cazul cimenturilor fird adaosuri;

- in cazul in care s-a produs o intrerupere mai mare, reluarea betonérii este permisd numai dupd
pregétirea suprafetelor rosturilor;

- instalarea podine pentru circulatia lucritorilor si mijloacelor de transport local al betonului pe
plangeele betonate, precum si depozitarea pe ele a unor schele, cofraje sau armdturi este permisa
numai dupa (24+48) ore, in functie de temperatura mediului si tipul de ciment utilizat (de exemplu:
24 ore daci temperatura este de peste 20°C si se foloseste ciment de tip I de clasd mai mare de 32,5).

Betonul va fi compactat astfel incat si confind o cantitate miniméa de aer oclus.

Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee, functie de
consistenta betonului, tipul elementului, tipul elementului, etc. In general compactarea mecanics a
betonului se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuali (cu maiul, vergele sau sipci, in paralel, dupé caz cu ciocénirea
cofrajelor) in urmétoarele cazuri:

- introducerea in beton a vibratorului nu este posibild din cauza dimensiunilor sectiunii sau
desimii armaturii i nu se poate aplica eficient vibrarea externd;

- intreruperea functionirii vibratorului din diferite motive, caz in care betonarea trebuie si
continue péani la pozitia corespunzitoare unui rost;

- se prevede prin reglementiri speciale (beton fluid, betoane monogranulare).

In timpul compactirii betonului proaspit se va avea grijd s se evite deplasarea si degradarea
armiturilor si /sau cofrajelor.

Betonul trebuie compactat numai atita timp cat este lucrabil.

In misura in care este posibil se vor evita rosturile de lucru, organizandu-se executia astfel incat
betonarea s# se faci fard intrerupere la nivelul respectiv sau intre doud rosturi de dilatare. Cand
rosturile de lucru nu pot fi evitate pozitia lor trebuie stabilita prin proiect sau procedura de executie.

Numuiirul rosturilor trebuie si fie minim pentru ci ele pot avea rezistenti mai micé la intindere
sau forfecare in comparatie cu restul structurii in cazul in care sunt tratate necorespunzator. De
asemenea existi riscul de diminuare a impermeabilititii in rost cu consecinte in reducerea gradului
de protectie impotriva coroziunii armaturii.

Rosturile de lucru vor fi localizate in zone ale elementelor (structurii) care nu sunt supuse la
eforturi mari in timpul exploatérii.
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Rosturile de lucru vor fi realizate tindindu-se seama de urmitoarele cerinte:

a) suprafata rosturilor de lucru la stalpi si grinzi va fi de reguld perpendiculari pe axa acestora,
iar la placi si pereti va fi perpendiculard pe suprafata lor;

b) tratarea rosturilor de lucru:

- spélare cu jet de apéd si aer sub presiune dupéd sfarsitul prizei betonului (cca. 5 ore de la
betonare, functie de rezultatele incercérilor de laborator);

- inainte de betonare suprafata rostului de lucru va fi bine curatata indepértandu-se betonul ce
nu a fost bine compactat si/sau se va freca cu peria de sdrma pentru a inldtura pojghita de lapte de
ciment gi oricare alte impuritati dupa care se va uda;

- finaintea betondrii betonul mai vechi trebuie uscat la suprafati si sd absoarba apa dupa regula
~betonul trebuie s3 fie saturat dar suprafata zvantats”.

La structurile din beton impermeabile rosturile trebuie de asemenea realizate impermeabile.

Elementele de constructii pot fi decofrate atunci cand betonul a atins o anumiti rezistenti.
Trebuie avute in vedere conditiile speciale ale decofririi elementelor din beton care au fost supuse
inghetului in faza intdririi (pentru betonul neprotejat).

Elementele pot fi decofrate in momentul in care betonul are o rezistentd suficientd pentru a
putea prelua integral sau partial, dupa caz sarcinile pentru care au fost proiectate.

Trebuie acordatd o atentie deosebitd elementelor de constructie care dup# decofrare suports
aproape intreaga sarcind previdzuts in calcul.

Sunt obligatorii urmétoarele valori ale rezistentei la care se poate decofra:

- pértile laterale ale cofrajelor se pot indeparta dupd ce betonul a atins o
rezistentd de minimum 2,5 N/mm? astfel incét fetele si muchiile elementelor sd nu fie deteriorate;

- cofrajele fetelor interioare la plici si grinzi se vor indeparta mentinand sau
remontand popi de sigurants, atunci cand rezistenta betonului a atins fatd de clasd, urmitoarele
procente:

- 70 % pentru elemente cu deschideri de maximum 6 m

- 85 % pentru elemente cu deschideri mai mari de 6 m

Popii de sigurantd se vor indepérta atunci cand rezistenta betonului a atins fatd de clasa
urmétoarele procente:

- 95 % pentru elemente cu deschideri de maximum 6 m
- 112 % pentru elemente cu deschideride 6 ... 12m
- 115 % pentru elemente cu deschideri mai mari de 6 m

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie in vederea decofrarii se face prin
incercarea epruvetelor de control, pe faze, confectionate in acest scop si péstrate in conditii similare
elementelor in cauzd conform STAS 1275. La aprecierea rezultatelor obtinute pe epruvetele de
control trebuie sd se {ind seama de faptul cd poate exista o diferents intre aceste rezultate si rezistenta
reald a betonului din element (evolutia diferitd a céldurii in beton in cele dou# situatii, tratarea
betonului, etc.).

In cazurile cand existd dubii in legdturd cu aceste rezultate, se recomandd incercari
nedistructive.

Termenele minime de decofrare ale fetelor laterale functie de temperatura mediului si viteza
de dezvoltare a rezistentei betonului sunt prezentate in tabelul urmétor:

Viteza de dezvoltare a rezistentei Termenul de decofrare (zile) pentru temperatura
betonului mediului (° C)

+50C +100C +150C
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Lentd 2 11/2 1

Medie 2 1 1

Termenele minime de decofrare ale fetelor interioare ale cofrajelor cu mentinerea popilor de
sigurantd sunt prezentate in tabelul urmaitor:

Conditii tehnologice Termenul, in zile, de la turnare

Viteza de dezvoltare a rezistentei betonului Lenti Medie
Temperatura mediului (? C) +5 +10 +15 +5 +10 +15
Grinzi cu deschiderea de max. 6,00 m 6 5 4 5 5 3
Grinzi cu deschiderea mai mare de 6,00 m 10 8 6 6 5 4

Dacé in timpul intéririi betonului temperatura se situeazé sub + 5° C atunci se recomanda ca
durata minim3 de decofrare si se prelungeascd cu aproximativ durata inghetului.

In vederea obtinerii proprietatilor potentiale ale betonului, (in special) zona suprafetei trebuie
tratatd si protejatid o anumits perioadd de timp, functie de tipul structurii, elementului, conditiile de
mediu din momentul turnérii si conditiile de expunere in perioada de serviciu a structurii.

Tratarea si protejarea betonului trebuie sa inceapd cat mai curdnd posibil dupéd compactare.

Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza de indatd ce betonul a cépitat o rezistentd
suficienti pentru ca materialul s nu adere la suprafata acoperita.

Tratarea betonului este o misurd de protectie impotriva uscarii premature, in particular,
datoritd radiatiilor solare si vantului.

Protectia betonului este o mésurad de prevenire a efectelor

-antrendrii (scurgerilor) pastei de ciment datoriti ploii (sau apelor curgétoare);

-diferentelor mari de temperatura in interiorul betonului;

-temperaturii scizute sau inghetului;

-eventualelor socuri sau vibratii care ar putea conduce la o diminuare a aderentei beton-
armiturd (dupd intdrirea betonului);

Principalele metode de tratare/protectie sunt:

-mentinerea in cofraje;

-acoperirea cu materiale de protectie, mentinute in stare umeda;

-stropirea periodicd cu apa;

-aplicarea de pelicule de protectie.

Controlul calititii lucririlor se efectueazi in conformitate cu prevederile cap.17 din NE 012-
07,,Cod de practics pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat”.

Sunt admise urmitoarele defecte privind aspectul elementelor din beton si beton armat:

- defecte de suprafati (pori, segregiri, deniveldri) avind adéncimea de maximum
1 cm si suprafata de maximum 400 cm?, iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitatd la maxim
10% din suprafata fetei elementului pe care sunt situate;

- defecte in stratul de acoperire al arméturilor (stirbiri locale, segregari) cu
adancimea mai micd decat grosimea stratului de acoperire in lungime de maximum 5 cm iar
totalitatea defectelor de acest tip fiind limitatd la maximum 5% din lungimea muchiei respective.

Defectele care se incadreazi in limitele mentionate mai sus pot sd nu se inscrie (cu acordul
beneficiarului) in procesul verbal de receptie al aspectului betonului dupa decofrare, dar vor fi in

mod obligatoriu remediate, pe cheltuiala antreprenorului, in conformitate cu prevederile
normativului C149/87 pand la receptia lucrarii.

Defectele care nu se incadreazi in limitele mentionate mai sus se vor inscrie obligatoriu in
verbal de receptie al aspectului betonului dupé decofrare si vor fi remediate in baza solutiilor




BUILDERS TEAM SRL
J22/2394/2019; CUI : 41367226

stabilite de proiectant si/sau expert dupa caz.

Abaterile admisibile pentru elementele de beton si beton armat sunt in conformitate cu
prevederile AnexeiIII.1 din NE 012-07,,Cod de practicd pentru executarea lucrdrilor din beton, beton
armat”.

STRUCTURI DIN BETON SI BETON ARMAT

1.PREVEDERI GENERALE

Betoanele folosite in realizarea constructiei sunt de marca (clasa) curent folosite la noi in tara,
raportate la posibilitatile tehnice. Totusi, avand in vedere clasa de importanta ceruta constructiei,
decurg unele cerinte de calitate care impun anumite exigente privind calitatea materialelor folosite
ce intra incomponenta betonului,calitatile betonului realizat, modul de punere in opera. Cofrajele
sunt constructii temporare, necesare constructiilor, pentru redarea formei sidimensiunilor
elementelor din beton, precum si pentru sustinerea acestora in perioada candacestea nu au
capacitatea de a o face singure. Solutiile de realizare a cofrajelor trebuie sa fie: . Economice, astfel
incat costul, consumul de materiale si de manopera sa rezulte in pondericat mai scazute din totalul
necesar realizarii constructiei; . Rezistente la sarcinile ce le revin, in special: -din greutatea
(impingerea) betonului care solicita elementele de sustinere sau fata cofrajului; -la montari -
demontari si manipulari repetate; -la actiunea agentilor atmosferici; . Exacte, in privinta redoarii
corecte a formei si dimensiunilor elementelor din betoane in limitaabaterilor admisibile; . Sigure, din
punct de vedere al respectarii normelor de tehnica securitatii muncii si deprevenire si stingere a
incendiilor; . Etanse, astfel incat sa nu permita scurgerea laptelui de ciment de la rosturi; . Simple,
astfel incat sa asigure: -executia usoara in intreprinderea producatoare; -insusirea rapida de catre
muncitori a tehnicii de lucru; -usurinta de montare - demontare, manipulare si transport. Cofrajele
sunt utilizate in principal pentru formarea urmatoarelor elemente: . fundatii . peretii portanti de
beton turnat monolit (diafragme), intalniti la structuri de tip”Fagure”si”Celular”; . placi de beton
turnat monolit pentru planse: . cu fata cofrajului din lemn sau metal, solutie utilizata foarte rar, de
regula pentru zone reduse din suprafata planseului unde nu pot fi folosite panouri prefabricate; . cu
fata cofrajului realizata din predala prefabricata de beton armat si suprabetonarea de beton turnat
monolit.

2 SCULE, DISPOZITIVE SI UTILAJE FOLOSITE IN PROCESUL DE REALIZARE A
ARMATURILOR PENTRU BETOANE

a. Pentru manipulare si transport local -cabluri (sufe) pentru legat si agatat in carligul macaralei; -
dispozitive de manevrat plase sudate; -electrocar pentru transportul barelor debitate sau fasonate; -
electrostivuitor, pentru manevrarea si transportul fierului in colaci; -macara pentru descarcat si
incarcat armaturile sub forma de colaci, legaturi de bare, plase sudate sau carcase, din respectiv in
mijloacele de transport.

b. Pentru indreptat si debitat -vartelnita; -troliu manual sau mecanic pentru intins (indreptat otelul
beton livrat in colaci); -calibru, micrometru si sublerul pentru masurarea diametrului armaturilor; -
metru, ruleta, sabloane pentru masurarea lungimii bazelor; -clesti manuali sau electrici pentru taiat
armatura; -ciocan si perie de sarma pentru indepartarea ruginei; -masina de indreptat si taiat otel
beton (@ 5 ... 15 mm); -masina de masurat si taiat bare de otel beton ((J 12 ... 42 mm); -extrage din
stiva, masoara si taie barele - acelas furnizor; -masina de taiat plase sudate (max & 12 mm si 3 m
latime) -cleste de sudat plase sudate (max ¥ 12 mm) - acelas furnizor; -aparat de sudat cap la cap
(termoelectric); -masina electrohidraulica de taiat bare de otel beton (@ 6 ... 42 mm)

c. Pentru fasonat -chei manuale de fasonat (simple, duble, cu brat drept sau frant); -bane de lucru
pentru indreptat si fasonat bare, cu dispozitive ajutatoare de indoire (de regula placi metalice gaurite
in care se introduc dornuri interschimbabile); -masina de indoit plase sudate (max & 12 mm) -
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furnizor M.C. Ind. CMCIB ; -masina de fasonat otel beton (& 6 ... 40 mm) furnizor M.C, Ind. CMCIB
-forja pentru incalzirea locala a otelului beton, cu diametrul mai mare de 25 mm, in vederea fasonarii.
d. Pentru asamblare -cleste patent pentru legat cu sarma barele de otel beton; -capre sau suporti de
inventar (din otel beton) pentru montarea carcaselor; -sabloane pentru montarea carcaselor de mare
serie; -masina electrica universala de sudura electrica prin presiune in puncte tip RPU - 125, pentru
bare (J 12 ... 28 mm -masina suspendata de sudura electrica prin presiune in puncte tip PPS 801,
pentru bare (J12...32mm; -aparat de sudura cu arc electric; -transformator pentru aparat de sudura
tip TASM 300.

3 SCULE, DISPOZITIVE SI APARATE DE MASURA SI CONTROL NECESARE LUCRARILOR DE
COFRARE

Principalele scule utilizate sunt:

a. Pentru intretinerea panourilor de cofraj: -rulou pentru uns cofrajul -galeata pentru transportul
decofrajului -peria de sarma -spaclu
b. Pentru montarea si demontarea cofrajelor: -trusa de chei fixe ~ciocan -surubelnita -ranga drepata
c. Pentru realizarea fetei de lemn a cofrajelor: -creion dulgher -tesla -fierastrau cu coarda -clesti de
scos cuie -rindea -burghie elicoidale -coarva cu universal si clinchet

d. Pentru operatii mecanizate: -masina electrica portabila pentru gaurit - unealta electrica portabila
de taiat, slefuit si curatat materiale de constructii -fierastrau circular portabil cu discul montat pe
arborele motor: Dispozitive pentru pachetizare si manipulare a. Dispozitive de pachetizare: -stelaj
(leagan) din otel; -jug pentru pachetizarea elementelor cu sectiunea dreptunghiulara si panouri
stabile; -paleta lada metalica europeana (STAS 8635) pentru pachetizarea elementelor marunte. b.
Dispozitive de manipulare: -dispozitiv cu cercel si doua carlige (tip IPC U 1968) utilizat la
manipularea pachetelor cu unsingur leagan; -grinda de 3 t (M 01.01.00 - A - proiect INCERC S - 07)
sitraversade 1,5t (N. 01.02.00 M pr.INCERCS - 07), pentru manipularea pachetelor de doua leagane
si a pachetelor fixate cu juguri; -furca echilibrata pentru manipularea paletelor lada metalica -
europeana; -scripte tip S 200 - M - 08.00 pentru manipularea elementelor; -aparat de ridicat si tractat
de 1.5 tf. pentru manipularea subansamblelor de cofraje la decofrare. Principalele dispozitive si
aparate de masura si control: -nivela (bolobocul) pentru verificarea liniilor si planurilor orizontale si
verticale; -cumpana dulgherului pentru verificarea liniilor si planurilor verticale; -ruleta metalica
pentru trasarea si verificarea elementelor de constructii; -furtunul de nivel pentru verificarea liniilor
si planurilor orizontale.

4. CONDITII DE EXECUTIE 6.1 LUCRARI DE FUNDATII
4.1.1 LUCRARI PREGATITOARE

Inainte de inceperea lucrarilor pentru executarea corpului fundatiilor trebuie sa fie terminate
lucrarile pregatitoare, si anume:

a. sapaturile pentru groapa de fundatie si pentru santurile de fundatii;
b. protectia constructiilor vecine si a instalatiilor existente in pamant;

c. coborarea nivelului apelor subterane, pentru a permite executarea corpului fundatiilor in uscat,
atunci cand procedeele de executie adaptate nu permit betonarea sub apa;

d. asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea si functionarea normala a utilajelor de lucry,
a depozitelor de materiale si a instalatiilor auxiliare necesare executarii fundatiilor.

e. retrasarea axelor fundatiilor;

f. verificarea corespondentei dintre situatia reala si proiect (din punct de vedere al calitatii terenului,
dimensiunilor si pozitiilor) in limitele tolerantelor prescrise;

g. incheierea procesului verbal de lucrari ascunse privind executia terasamentelor.
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Daca caracteristicile terenului nu corespund cu cele avute in vedere la proiectare, masurile ce
urmeaza a se lua se vor stabili cu proiectantul si numai in scris. In cazul fundatiilor in apa, cu sau
fara epuismente se va verifica in mod special daca nu sau produs afluieri, ebulmente, prabusire etc.
sau ca efectele acestora au fost inlaturate, in asa fel incat corpul fundatiei sa poata fi executat corect,
conform proiectului.

4.1.2 TRASAREA POZITIEI COFRAJELOR PENTRU FUNDATII

Trasarea pozitiei cofrajului pentru turnarea fundatiilor din beton se realizeaza de-a lungul sarmelor
intinse intre reperii materializati in acest scop pe profile de colt sau intermediare ce au servit la
trasarea lucrarilor de sapaturi. Intrucat in timpul definitivarii lucrarilor de cofrare, elementele
cofrajului pot capata deplasari de la pozitionarea initiala, este necesar ca inaintea turnarii betonului
sa se verifice corectitudinea finala a acestora. Verificarea se executa cu ajutorul unui instrument optic
(se recomanda). Acesta va fi colat pe linia de baza a cofrajului sau pe o linie paralela cu aceasta,
verificarea facandu-se de-a lungul diferitelor puncte ale cofrajului. Trasarea pozitiei cofrajelor
pentru turnarea fundatiilor izolate (inclusiv tip pahar) se face in raport cu axele trasate pe
imprejmuirea din jurul gropii de fundatie, de-a lungul unor sarme intinse in cele doua directii, fixate
de imprejmuiri. Prin acest sistem de intersectie reparata, se traseaza toate detaliile de plan ale
fundatiei (cofraje exterioare, cel interior - in cosul fundatiilor pahar de exemplu). Transmiterea pe
verticala a punctelor rezultate din intersectarea sarmelor se face cu ajutorul firului cu plumb,
intrucat precizia ceruta in general in aceste situatii, nu necesita utilizarea instrumentelor optice.
Pentru trasarea nivelului de asezare a stalpilor, in cazul fundatiilor tip pahar, se utilizeaza
nivelmentul geometric folosindu-se niveluri si reiese corespunzatoare. Fundul paharului se
recomanda sa fie mai jos cu 1 cm fata de cota din proiect. Pentru aducerea la nivel a stalpilor se vor
folosi placute metalice asezate in fundul paharului. Abaterea admisibila la trasarea in plan orizontal
a axelor si stabilirea cotei de nivel a fundatiilor continue sau izolate este de maxim 10 mm.
EXECUTAREA FUNDATIILOR

executarea fundatiilor de beton si beton armat se vor respecta si prevederile din Normativul NP 012-
1999, NE 012-1-2007, NE 012-2-2010 si Normativul NP 112-2004 si cele prevazute in ,,CAIET DE
SARCINI privind executia lucrarilor de betonare”. La executarea fundatiilor vor fi avute in vedere
urmatoarele: a. Materialele intrebuintate trebuie sa corespunda indicatiilor din proiect si
prescriptiilor din standardele si normele de fabricatie in vigoare, se atrage atentia asupra cazurilor
in care proiectele prevad ce masuri de protectie anticoraziva utilizarea de cimenturi speciale si
anumite grade de impermiabilitate a betonului; b. Executia fundatiilor nu poate incepe daca nu s-a
facut in prealabil controlul sapaturii de fundatii, conform prevederilor din” CAIETE DE SARCINI
privind executia lucrarilor de terasamente”. c. Fundatia se va executa, pe cat posibil, fara intrerupere
pe distanta dintre doua vastari de tasare, in cazul cand aceasta conditie nu a putut fi respectata se
va proceda conform prevederilor din capitolul 1 - 6 “"Rosturi de lucru din"CAIET DE SARCINI
privind executia lucrarilor de betonare”, armandu-se in vedere si urmatoarele: -durata maxima
admisa a intreruperii de betonare, pentru care nu se vor lua masuri speciale de reluarea betonarii,
va fi intre 1,5 si 2 ore, functie de tipurile de ciment, folosite, cu sau fara adaosuri; -in cazul in care
rostul de lucru din fundatie nu poate fi evitat, acesta se va realiza vertical, la o distanta de 100 m de
marginea stalpului; -suprafetele rostului de lucru vor fi perpendiculare pe axa fundatiei sau verticale
pe toata inaltimea; -turnarea benzilor de fundatie se va face in straturi orizontale de 30 - 50 cm, iar
suprapunerea stratului superior de beton se vor face obligatoriu inainte de inceperea prizei
cimentului din stratul inferior; -nu se admit rosturi de turnare inclinate la fundatii, cuzineti, pungi
de fundatii, betonarea si vibrarea facandu-se fara intrerupere; -nu se admit rosturi de lucru in
fundatiile izolate sau sub zonele cu concentrari maxime de eforturi; -la constructiile in care,
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fundatiile sunt executate longitudinal, se va urmari ca fiecare banda de fundatie in parte sa fie
turnata fara intrerupere, trecerea de la o banda la alta facanduse dupa ce turnarea benzii precedente
a fost terminata; - reluarea turnarii se va face dupa pregatirea suprafetelor rosturilor; -suprafata
rostului de Iucru trebuie sa fie bine curatata si spalata abundent cu apa, imediat inainte de turnarea
betonului proaspat; - in cazul intreruperilor cu durata mai mare, tratarea suprafetelor betonului
intarit va fi: o dare indelungata, 8 - 10 ore, inainte de inceperea betonarii, curatirea cu peria de sarma
jet de aer, etc. d. Pentru asigurarea conditiilor formatibile de intarire si pentru a se reduce
deformatiile de contractii, se va mentine umiditatea betonului in primele zile dupa turnare,
protejand suprafetele libere prin: - acoperirea cu materiale de protectie (prelate, rogojini etc.); -
stropirea periodica cu apa care va incepe dupa 2 ore pana la 12 ore de la turnare, in functie de tipul
cimentului utilizat si temperatura mediului. Temperatura minima la care se va proceda la stropire
va fi de + 50°C. e. In cazul betonarii sub nivelul apelor subterane se va verifica dupa caz, fie
eficacitatea epuizmentelor, inclusiv a masurilor contra a fiecarui teren si spalarii cimentului din
beton fie respectarea urmatoarelor prevederi: -turnarea betonului sub apa se va face numai in incinta
cu apa statatoare, sau care a fost adusa in aceasta stare prin masuri corespunzatoare; -nu se admite
caderea betonului prin apa, chiar pe distante scurte, betonul se poate turna prin tuburi sau cu bene
speciale, cu siber actionat de la suprafata; -turnarea cu bene se recomanda la realizarea betoanelor
de umplutura sau care nu necesita o rezistenta mare; -turnarea prin tuburi fixe sau mobile, trebuie
sa se faca continuu, capatul inferior al tuburilor trebuie inversat in beton 30 - 40 cm, in cazul caderii
libere a betonului prin tuburi si cca 100 cm in cazul pomparii acestuia; -la stabilirea compozitiei
betonului turnat sub apa se recomanda: -majorarea dozajului de ciment cu 10% fata de conditiile
normale de lucru; -utilizarea agregatelor de balastiera cu dimensiunea maxima de 30 mm; -
lucrabilitatea L4 pentru betoane turnate prin cadere libera prin tuburi, lucrabilitatea L3/14 pentru
cele pompate si L3 pentru turnarea cu bena speciala; - in cazul fundatiilor, la care sapaturile se
executa cu epuizmente, daca apa nu se poate evacua complet si pe fundatii gropi ramase un strat de
apa de cca 10 - 15 cm grosime, se admite, in mod exceptional, turnarea betonului in apa, in acest caz
betonarea va incepe de la un colt al fundatiei, turnandu-se un prim strat de beton care sa iese
deasupra nivelului apa si care se extinde treptat pe intreaga suprafata, betonarea va contine apoi in
uscat prin formarea betonului deasupra stratului turnat anterior. f. Executarea rosturilor de tasare
se va trata ca o lucrare ascunsa si se va receptiona de catre reprezentantul beneficiarului in timpul
executiei sale, incheindu-se un proces verbal de lucrari ascunse. Rostul de tasare se va face intr-un
plan perpendicular pe talpa fundatiei, iar latimea sa pentru constructii fundate pe terenuri obisnuite,
va fi de minimum 3 cm. Pentru constructiile fundate pe terenuri dificile, latimea rostului se va Iua
potrivit prescriptiilor pentru fundare pe astfel de terenuri. g. Astuparea portiunilor de sapatura
ramase in afara fundatiilor, se va realiza patrivit cu prevederile din ,CAIET DE SARCINI privind
executia lucrarilor de betonare”. h. La executarea blocului de beton simplu a fundatiilor se vor
respecta si prevederile din ,, CAIET DE SARCINI privind executia lucrarilor de betonare”. i. Inaintea
turnarii cuzinetilor, se vor verifica toate armaturile din punct de vedere al numarului de bare, al
pozitiei formei, diametrului, lungimii, distantelor,etc. precum si a masurilor pentru mentinera
verticalitatii mustatilor pentru peretii subsolului. Se verifica, de asemenea, cofrajele in privinta
corespondentei ca pozitie si dimensiuni cu proiectul, daca au fost curatate si corect prevatite, precum
si dimensiunile stratului de acoperire, a carui grosime minima va fi: -pentru fundatii cu strat de
egalizare, la armaturile de la fata interioara: 35 mm; -pentru fetele fundatiilor in contact cu pamantul:
45 mm; -abaterile limita pentru dimensiunile stratului de acoperire sunt de:+ 10 mm. Rezultatele
verificarilor, atat pentru armaturi, cat si pentru cofraje, vor fi consemnate in procese verbale de
lucrari ascunse, incheiate intre beneficiar si executant. j. In cazul in care elementele de beton simplu
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sau beton armat sunt expuse la umiditate, se vor respecta prevederile din proiect si normativul NE
012-1-2007 privind marcile minime de beton, dozajul de ciment si raportul de apa-ciment pentru
asigurarea gradului de impermeabilitate impus. k. In cazul in care elementele de beton simplu sau
beton armat sunt in contact cu ape naturale agresive, se vor respecta prevederile din proiect si
normativul NE 012-1-2007 privind marcile de beton, dozajul de ciment , raportul apa - ciment a
tipului de ciment, precum si a stratului minim de beton de acoperire a armaturilor, pentru
asugurarea gradului de impermeabilitate impus. 1. Cand betonul se toarna in sapaturi cu peretii
nesprijiniti, acesta va umple bine tot volumul dintre pereti. Daca unele prabusiri sau goluri in teren
sunt prea mari, precum si in cazul sapaturilor adanci taluzate sau sprijinite, se vor utiliza cofraje,
tinand seama ca umplutura ulterioara cu pamant sa se faca usor si sa permita compactarea lui. m.
Fundatiile ce au suprafete inclinate (de regula sub 600 fata de verticala) se toarna in cofraje.
DECOFRAREA FUNDATIILOR

Inainte de a se incepe turnarea betonului se vor verifica:

a. corespondenta cotelor cofrajelor, atat in plan orizontal cat si pe verticala, cu cele din proiect; b.
orizontalitatea si planeitatea cofrajelor placilor si grinzilor;

c. verticalitatea cofrajelor stalpilor sau diafragmelor si corespondenta acestora in raport cu
elementele nivelelor inferioare;

d. existenta masurilor pentru mentinerea formei cofrajelor si pentru asigurarea etanseitatii lor; e.
masurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de sustinere;

f. rezistenta si stabilitatea elementelor de sustinere existente si corecta montare si fixare a
sustinerilor, existenta penelor sau a altor dispozitive de decofrare, a stalpilor pentru repartizarea
presiunilor pe teren etc.;

g- dispozitia corecta a armaturilor si corespondenta diametrelor si numarul lor, cu cele din proiect,
solidarizarea armaturilor intre ele (prin legare, sudura, petrecere) existenta in numar suficient a
distantierilor;

h. instalarea conform proiectului, a pieselor ce vor ramane inglobate in beton sau care servesc pentru
creerea de goluri. In cazul in care se constata nepotriviri fata de proiect sau se apreciaza ca
neasigurata rezistenta si stabilitatea sustinerilor, se vor adopta masuri corespunzatoare. Inainte de
a se incepe betonarea, cofrajul si armaturile se vor curata de eventualele corpuri straine, mortar
ramas de la turnarea precedenta, rugina neaderenta etc. si se va proceda la inchiderea ferestrelor de
curatire. In urma efectuarii verificarilor si masurilor mentionate mai sus, se va proceda la
consemnarea celor constatate intr-un proces verbal de lucrari ascunse. Daca pana la inceputul
betonarii intervin unele evenimente de natura sa modifice situatia constatata (intreruperi, accidente
etc.), se va proceda la o noua verificare. Suprafata betonului turnat anterior si intarit, care va veni in
contact cu betonul proaspat, va fi curatat cu deosebita grija prin ciocanire, de pojghita superficiala
de ciment si de betonul slab compactat, indepartandu-se apoi materialul prin spalare cu jet de apa
sau aer comprimat. Cofrajele din lemn, beton vechi si zidariile, vor fi bine udate cu apa de mai multe
ori, cu 23 ore inainte si imediat inaintea turnarii betonului jar apa ramasa in denivelari va fi
indepartata. Se vor verifica, de asemenea, suprafetele de zidarie pe care urmeaza a se turna betonul,
prin confruntarea cotelor reale cu cele din proiect si se va proceda la curatirea costurilor de mortar.
Daca se constata crapaturi intre scandurile de cofraj, care nu s-au inchis la udarea acestuia, ele vor
fi astupate. Inainte de turnarea betonului trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor de
transport local si de compactare a betonului. Se interzice inceperea betonarii inainte de efecuarea
verificarilor si masurilor indicate .
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BETONAREA DIFERITELOR ELEMENTE SI PARTI DE CONSTRUCTIE . Betonarea stalpilor,
diafragmelor, peretilor de recipienti si radierelor trebuie sa se faca cu respectarea urmatoarelor
reguli:

a) inaltimea de cadere libera a betonului pana la fata superioara a cofrajului, a ferestrei de betonare
sau a fetei superioare a elementului ce se toarna nu va depasi 1 m;

b) betonarea se va face fara intrerupere, chiar si atunci cand turnarea se face prin ferestre laterale;
c) turnarea se va face in straturi orizontale de 30 ... 40 cm inaltime; acoperirea cu un strat nou trebuie
sa se faca inaintea inceperii prizei cimentului din betonul stratului inferior. . Betonarea grinzilor si
placilor se va face cu respectarea urmatoarelor reguli: a) turnarea grinzilor si a placilor va incepe
dupa 1 -2 ore de la terminarea turnarii stalpilor sau a peretilor pe care reazema pentru a se asigura
incheierea procesului de tasare a betonului proaspat introdus in acestia si in acelasi imp pentru a se
asigura o buna legatura intre betonul nou si cel vechi; b) grinzile si placile care vin in legatura se vor
turna de regula in acelasi timp, se admite crearea unui rost de lucru la 1/5 .. 1/3 din deschiderea
placii si turnarea ulterioara a partii centrale a acestuia; ¢) turnarea grinzilor se va face in straturi
orizontale; d) la turnarea placilor se vor folosi reperi dispusi la distante de max. 2,0 m pentru a se
asigura respectarea grosimii prevazute prin proiect. Betonarea cadrelor se va face déand o atentie
deosebita zonelor de la noduri, pentru a se asigura umplerea completa a sectiunii
COMPACTAREA BETONULUI

Compactarea betonului se executa prin vibrare mecanica; in cazul imposibilitatii de continuare a
compactarii prin vibrare (defectarea vibratoarelor, intreruperi de curent electric etc.), turnarea
betonului se va continua pana la pozitia corespunzatoare unui rost, compactand manual betonul. Se
pot utiliza numai vibratoare omologate, pentru care se cunosc caracteristicile tehnice si functionale
si pentru care se dispune de prescriptii de utilizare si intretinere. Personalul care efectueaza vibrarea
betonului, trebuie sa fie instruit in prealabil asupra modului de utilizare, a procesului pe care
urmeaza sa-l aplice. In cazul placilor, suprafata betonului vibrat se va nivela imediat dupa
terminarea acestei operatii cu ajutorul unui dreptar sprijinit pe sipci de ghidare. Alegerea tipului de
vibrare (marimea capului vibratorului, forta perturbatoare si frecventa corespunzatoare acesteia) se
va face in functie de dimensiunile elementelor si de posibilitatile de introducere a capului vibrator
(butelie) prin barele de armatura. Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare interna se
recomanda sa fie L3 sau L3/14. Durata de vibrare optima, din punct de vedere tehnico - economic,
se situeaza intre durata minima de 5 sec. si durata maxima de 30 sec. in functie de lucrabilitatea
betonului si tipul de vibrator utilizat. Prelungirea duratei de vibrare pana la 60 sec., impusa de
conditii speciale locale, nu este de natura sa dauneze calitatii betonului. Semnele exterioare dupa
care se recunoaste ca vibrarea betonului s-a terminat, sunt urmatoarele: -betonul nu se mai taseaza;
-suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa; -inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata
betonului si se reduce diametrul lor. Distanta dintre doua puncte succesive de introducere a
vibratorului de interior este 1.4 r, unde este raza de actiune a vibratorului. In cazurile in care nu
este posibila respectarea acestei distante (din cauza configuratiei armaturilor, a unor piese inglobate
sau alte cauza) se recomanda utilizarea concomitenta a mai multor vibratoare, distanta intre ele
depasind 2 r. Grosimea stratului de beton supusa vibrarii se recomanda sa nu depaseasca 3/4 din
lungimea capului vibrator (butelie); la compactarea unui nou strat, butelia trebuie sa patrunda 5 ...

£ 1
T

15 cm in stratul compactat anterior. Vibrarea de suprafata se va utiliza la compactarea betonului din
elemente de constructie de suprafata mare si grosimi de 3 ... 35 cm, domeniul de grosime optima
fiind de 3 ....20 cm. Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare de suprafata, se recomanda sa
fie L2 (tasare 1...4 cm). Se recomanda ca durata vibrarii sa fie de 30 ... 60 sec. Timpul optim de
vibrare se stabileste prin determinari de proba efectuate in opera cu prima sarja de beton ce se
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compacteaza. Grosimea stratului de beton necompactat (turnat) trebuie sa fie de 1,1 ... 1,35 ori mai
mare decat grosimea finala a stratului compactat, in functie de lucrabilitatea betonului. In cadrul
determinarilor de proba se stabileste si grosimea stratului de beton necompactat necesara pentru
realizarea grosimii finite a elementului. Distanta dintre doua pozitii succesive de lucru ale placilor
si riglelor vibrante trebuie sa fie astfel stabilita incat sa fie asigurata acoperirea succesiva a intregii
suprafete de beton de compactat.

TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE

Pentru a se asigura conditii favorabile de intarire si a se reduce deformatiile din contractie, se va
asigura mentinerea umiditatii betonului minim 7 zile dupa turnare, protejand suprafetele libere
prin: -acoperirea cu materiale de protectie; -stropirea periodica cu apa; -aplicarea de pelicule de
protectie. Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza cu: prelate, rogojini, strat de nisip etc.
Aceasta operatie se face de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca materialul sa
nu adere de suprafata acoperita. Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in stare umeda.
Stropirea cu apa va incepe dupa 2 - 12 ore de la turnare in functie de tipul de ciment utilizat si de
temperatura mediului dar imediat dupa ce betonul este suficient de intarit pantru ca prin aceasta
operatie sa nu fie antrenata pasta de ciment. Stropirea se va repeta la intervale de 2 - 6 ore, in asa fel
incat suprafata betonului sa fie mentinuta umeda. Se va folosi apa care indeplineste conditiile
prevazute pentru apa de amestecare a betonului, care poate proveni din reteaua publica sau din alta
sursa. Stropirea se va face prin pulverizarea apei. In cazul in care temperatura mediului este mai
mica decat +50C nu se va proceda la stropirea cu apa. Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspat
vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena, atat timp cat prin caderea precipitatiilor exista
pericolul antrenarii pastei de ciment. Betonul ce ar urma sa fie in contact cu apa curgatoare va fi
protejat de actiunea acestora prin devierea provizorie a apei de cel putin 7 zile dupa turnare sau prin
sisteme etanse de protectie (palplanse sau batardouri).

EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON PE TIMP FRIGUROS

Prevederi generale In cazul lucrarilor executate pe timp friguros, se vor respecta prevederile din
normativele NE 012-1-2007 si NE 012-2-2010. Masurile specifice ce se adopta in perioada de timp
friguros se vor stabili tinand seama de: -regimul termoclimateric real existent pe santier in timpul
prepararii, transportului, turnarii betonului; -dimensiunile si masivitatea sau subtirimea
elementelor ce se betoneaza; -gradul de expunere a lucrarilor - ca suprafata si durata - la actiunea
timpului friguros in cursul intaririi betonului; -intensitatea prezumata a frigului in perioada
respectiva. La executarea pe timp friguros a betoanelor de orice fel este necesar sa se exercite un
control permanent si deosebit de exigent din partea conducatorului tehnic al lucrarii, delegatului
CTC si al beneficiarului si - oricand va fi nevoie - din partea proiectantului. In procesele verbale de
lucrari ascunse se vor mentiona masurile adoptate pentru protectia lucrarilor si constatarile privind
eficienta acestora. Lucrari executate monolit Cofrajele trebuie sa fie bine curatate de zapada si
gheata. Se recomanda ca imediat inainte de turnarea betonului sa se procedeze la curatirea finala
prin intermediul unui jet de aer cald sau abur. In ceea ce priveste sustinerile cofrajelor, se va acorda
o atentie deosebita rezemarii lor, luandu-se masurile corespunzatoare, in functi de comportarea la
inghet a terenului si anume: -pentru pamanturile stabile la inghet, rezemarea popilor se va face pe
talpi asezate pe pamantul curatat in prealabil de zapada, gheata si stratul vegetal si nivelat; -pentru
pamanturi nestabile, precum si in cazul umpluturilor, popii se vor aseza pe grinzi cu suprafata mare
de rezemare, pe fundatii existente etc. In functie de conditiile de temperatura, suprafata expusa si
forma elementelor, se va stabili tipul de cofraj, modul de protejare a acestuia cu materiale
termoizolante sau de incalzire, precum si modul de rezemare a sustinerilor. Depozitarea armaturilor
se va face de preferinta in spatii acoperite; in lipsa unor asemenea spatii, armaturile vor fi protejate
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astfel ca sa evite caderea zapezii sau formarea ghetii pe suprafata barelor. Barele acoperite cu gheata
vor fi curatate inainte de taiere si fasonare, prin ciocanire cu un ciocan de lemn. Fasonarea
armaturilor se va face numai la temperaturi pozitive folosind, dupa caz, spatii incalzite. Dezghetarea
cu ajutorul flacarei este interzisa. Se vor utiliza tipuri de ciment indicate pentru elemente supuse pe
santier la tratament termic in scopul accelerarii intaririi betonului. Se recomanda utilizarea la
prepararea betoanelor a aditivilor plastifianti, acceleratori sau antigel, in functie de particularitatile
lucrarilor. Utilizarea aditivilor se va face conform Normativului NE 012-1-2007 si NE 012-2-2010. La
stabilirea compozitiei betonului se va urmari adoptarea unei cantitati cat mai reduse de apa de
amestecare. Reteta de beton afisata la locul de preparare a betonului trebuie sa indice urmatoarele:
-temperatura apei la introducerea in amestec in functie de temperatura agregatelor in ziua prepararii
betonului; - temperatura betonului la descarcarea din betoniera, care trebuie sa fie cuprinsa intre
+15°C si + 30°C. . La transportul betonului se vor lua masuri pentru limitarea la minimum a
pierderilor de caldura ale betonului prin: -evitarea distantelor mari de transport, a stationarilor pe
traseu si a transbordarilor betonului; -in cazul benelor si basculantelor, acestea vor fi acoperite cu
prelate. Inaintea incarcarii unei noi cantitati de beton, se va verifica daca in mijlocul de transport
utilizat nu exista gheata sau beton inghetat, acestea vor fi indepartate cu grija in cazul ca exista,
folosind un jet de apa calda. Este obligatorie compactarea betoanelor prin vibrare mecanica.
Protectia betonului dupa turnare trebuie sa asigure acestuia in continuare a temperaturii de
minimum +5°C, pe toata perioada de intarire necesara pana la atingerea rezistentei de minimum 50
daN/cm2, moment de la care actiunea frigului asupra betonului nu mai poate periclita calitatea
acestuia. In acest scop suprafetele libere ale betonului vor fi protejate imediat dupa turnarea prin
acoperirea cu prelate, folii de polietilena, saltele termoizolante etc., astfel incat intre ele si beton sa
ramana un strat de aer stationar (neventilat) de 3 .. 4 cm grosime. Durata minima de mentinere a
protectiei pentru atingerea rezistentei de 50 daN/cm2 se numeste “ durata de preantarire “ si este
determinata de: -tipul de ciment utilizat si valoarea raportului A /C; -temperatura medie a betonului
din lucrare. Decofrarea se poate efectua numai dupa verificarea rezistentei de probe de beton
pastrate in aceleasi conditii ca si elementul in cauza si dupa exeminarea atenta a calitatii betonului
pe fetele laterale ale pieselor turnate, efectuandu-se in acest scop unele decofrari partiale, de proba.
LUCRARI DE ARMARE

Curatirea si indepartarea barelor sunt operatii care trebuie efectuate inaintea taierii si fasonarii
acestora. La curatire se va indeparta: -pamantul, urmele de ulei, vopsea sau alte impuritati; -rugina
neaderenta care se desprinde prin lovire cu ciocanul; -rugina aderenta, prin frecare cu peria de sarma
in zona de sudare a barelor care urmeaza sa fie indoite prin sudura. Dupa indepartarea ruginei
neaderente sau a ruginei aderente, reducerea dimensiunilor sectiunii bare nu trebuie sa depaseasca
abaterile limita la diametru prevazute Normativul NE 012-1-2007, NE 012-2-2010 si anume: -pentru
bare cu d - 25 mm abaterea limita de - 0,5 mm -pentru bare cu d - 25 mm abatere limita de - 0,75
mm. Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite, trebuie sa fie indreptat inainte de a se proceda la
taiere si fasonare, fara a se deteriora insa profilul. La intinderea cu troliu, alungirea maxima nu va
depasi 2 mm / m. Nu se admite ruperea nervurilor sau a proeminentilor in cursul operatiei de
indreptare. Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in stricta
conformitate cu prevederile proiectului. Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete
etichetate, in asa fel incat sa se evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei in
momentul montarii. Armaturile se vor termina cu sau fara ciocuri, conform prevederilor din proiect.
In cazul armaturilor netede, ciocul se indoaie la 180° cu raza interioara a min 1,25 d si portiunea
dreapta de la capat de 3 d. In cazul armaturilor cu profil periodic ciocul se indoaie la 90° cu raza
interioara de minimum 2 d si portiunea dreapta de la capat de 7 d. Indoirea barelor inclinate, a celor
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de trecere din stalpi in grinzi sau a celor de trcere peste coltul unui cadru se va face dupa un arc de
cerc cu raza de cel putin 10 d. Capetele barelor inclinate trebuie sa aiba o portiune dreapta cu
lungimea de cel putin 20 d in zona intinsa si cel putin 10 d in zone comprimate. In cazul etrierilor
care se indoaie dupa un unghi drept, cercul de indoire va fi da minimum 2 d (d = diametrul
etrierilor). Fasonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se executa cu o miscare lenta, fara socuri. La
masinile de indoit cu doua viteze, nu se admite curbarea barelor din oteluri cu profil periodic la
viteza mare a masinii. Fasonarea barelor cu diametre mai mari de 25 mm se face la cald. Se
recomanda sa nu se execute fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10°C. Legarea armaturilor
trebuie efectuata la incrucisarea barelor, prin legaturi cu sarma neagra sau prin sudura electrica prin
puncte. Cand legarea se face cu sarma, se vor utiliza 2 fire de sarma de1...1,5 mm diametru. Retelele
de armaturi din placi si din pereti vor avea legate in mod obligatoriu doua randuri den incrucisari
marginale, pe intreg conturul. Restul incrucisarilor, din mijlocul retelelor, vor fi legate din2in2in
ambele sensuri (sah). La grinzi si stalpi, vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii cu colturile
etrierilor, sau cu ciocurile agrafelor. Restul incrucisarilor acestor bare, cu portiunile drepte ale
etrieerilor, pot fi legate numai in sah (cel putin din 2 in 2). Barele inclinate vor fi legate, in mod
obligatoriu, de primii etrieri cu care se incruciseaza. Etrierii si agrafele montate inclinat fata de
armaturile longitudinale cu care se incruciseaza. Plansele sudate se vor folosi ca armaturi pentru
elemente din beton armat, monolit sau prefabricate (placi pentru plansee si acoperisuri etc.),
solicitate de regula numai de incarcari statice. Utilizarea plaselor sudate se va face in conformitate
cu prevederile Normativului NE 012- 1-2007, NE 012-2-2010, a Instructiunilor P 59 - 86. Plansele
sudate se vor depozita in locuri acoperite fara contact direct cu pamant pe loturi de aceleasi tipuri si
notate corespunzator. Incarcarea, descarcarea si transportul planselor sudate se vor face cu grija,
evitandu-se izbirile si deformarea lor sau desfacerea sudurii. Calitatea sudurilor sau a planselor
sudate se verifica prin incercari pe epruvete, precum si prin incercari pe plase. In cazul in care
plansele sunt acoperite cu rugina se va proceda la inlaturarea acesteia prin periere in cel putin 5 zone
de cate minimum 20 cm pentru fiecare armatura care intra in alcatuirea plasei. Inadirea barelor se
face in conformitate cu prevederile proiectului. In cazurile in care prin proiect nu se indica locul si
modul de inadire a barelor, se vor respecta urmatoarele reguli: -pozitia inadirii se va stabili de catre
conducatorul de lot, care conduce direct executia lucrarilor respective cu cele mai reduse solicitari;
Montarea armaturilor se poate face bara cu bara (bare flotante) sau sub forma de subansambluri
(carcase sau plase sudate) realizate in ateliere centralizate sau organizate in apropierea obiectivului.
Utilizarea subansamblurilor realizate in conditii industriale, asigura o crestere a productivitatii
muncii. La terminarea montarii armaturilor, datorita importantei deosebite a calitatii executiei
acestora cat si a faptului ca dupa turnarea betonului ele nu mai pot fi verificate cu mijloace simple,
acestea vor fi obligatoriu receptionate, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse. Pentru a se
putea face o comparatie cu cantitatea de armatura prevazuta in devize, este necesar sa se tina o
evidenta a consumurilor pe obiecte sau parti de obiecte.

LUCRARI DE COFRARE

LUCRARI PREGATITOARE

Pentru buna desfasurare a lucrarilor de cofraj sunt necesare urmatoarele activitati pregatitoare: -
Analiza proiectului de executie al obiectului si a conditiilor specifice de executie, urmarind in
principal: . sectiuni prin obiect, forme si dimensiuni ale elementelor din beton armat monolit si
prefabricat; . specificatiile privind obligativitatea continuitatii unor elemente din beton turnat
monolit, resturi de lucru, tehnologii de executie sau alte indicatii tehnologice preconizate; . dotarea
santierului cu utilaje, cofraje, dispozitive de manipulare, scule etc., in vederea alegerii procedeelor
tehnologice; . termenul de executie al obiectivului; . stadiul organizarii de santier si termenul de
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incepere a lucrarii propriu - zise. Stabilirea necesitatii intocmirii documentatiilor tehnologice, tinand
in principal seama de: . complexitatea obiectului, respectiv a lucrarilor necesare executiei; .
experienta anterioara a santierului in executia unor lucrari asemanatoare; . existenta unor proiecte
tehnologice pentru obiecte similare executate anterior. Gruparea elementelor de beton armat
monolit si alegerea tehnologiilor Elementele se grupeaza dupa forma si dimensiuni, avandu-se in
vedere tehnologia ce se poate adopta la fiecare grupa si indicatiile proiectantului privind
obligativitatea continuitatii betonarii anumitor elemente. Intocmirea proiectului tehnologic operativ
privind lucrarile de cofraj care trebuie sa contina urmatoarele date: . Memoriu tehnic: -domeniul de
utilizare a tehnologiei de cofrare respectiv; -descrierea procedeului tehnologic; -conditii specifice
necesare aplicarii tehnologiilor respective; -documentatii tehnice complementare; -masuri NTS si
PSI; -durata de executie a lucrarilor de cofraje, integrate in termenul final de executie a obiectului
(graficul de turnare si esalonarea folosirii zilnice a cofrajelor si accesoriilor). . Necesarul de resurse
pentru realizarea lucrarilor de cofraje (forta de munca, mijloace de munca, materiale si elemente
auxiliare); . Fise tehnologice operative pentru lucrarile de cofraj. Asigurarea cu resurse, in care scop:
. Se va verifica existenta in santier a utilajelor de ridicat necesare, luandu-se masurile necesare de
procurare in cazul cand acestea lipsesc sau de adotare a altor tehnologii de cofrare posibile; . Se vor
procura seturile de cofraje necesare, dispozitivele de pachetizare si manipulare, precum si mijloacele
de transport adecvate; . Se va verifica, daca exista in dotarea echipei de lucru sculele, dispozitivele
si aparatele de masura si control, echipamentele de protectie a muncii; . Se stabileste structura
optima a echipei de lucru. Instruirea echipei de lucru, cand in afara instructajului general, echipa va
fi instruita inainte de inceperea lucrului, la obiect, de catre maistru, cand vor fi prelucrate
urmatoarele: . proiectul de executie al obiectului; . documentatiile tehnologice de executie (fisele
tehnologice pentru lucrari de cofraje) . fisele de utilizare a dispozitivelor. Se va insista asupra
masurilor NTS si PSI specifice si a aspectelor dificile la cofrare si decofrare. Pregatirea lucrarilor la
obiect, de catre maistru,constand din: . amenajarea locurilor de depozitare intermediara a cofrajelor,
pentru curatire, ungere si intretinere; . verificarea mijloacelor de munca (utilaje de manipulare, actul
de cofraje, dispozitive de manipulare si pachetizare, scule, dispozitive si aparate de masura si
control, echipamente pentru protectia muncii; . verificarea materialelor si elementelor auxiliare; .
instruirea echipei de lucru la obiect; . curatirea, nivelarea si compactarea terenului; . preasamblarea
elementelor de cofraj. Verificarea lucrarilor premergatoare celor de cofraj: se efectueaza de catre
maistru si seful echipei specializate, privind in principal urmatoarele: . Gradul de compactare al
terenului. In cazul in care terenul este format din umpluturi necompacte, este inmuiat sau expus
inmuierii, mocirlos, inghetat sau expus inghetarii, se vor lua masuri speciale pentru a evita
rezemarea directa a cofrajelor si sustinerilor si a preveni astfel producerea tasarilor sau ridicarilor; .
Pozitia elementelor de beton turnate anterior (are in plan orizontal, cote de nivel). Abaterile limita
de pozitie a elementelor conform NE 012-2-2010, NE 012-2007.; . Pozitia mustatilor de armatura, ce
se vor ingloba in elementele ce se toarna ulterior. Abaterile limita la armaturi conform NE 012-2-
2010, NE 012-2007.; Maistrul semneaza procesul verbal de constatare a executiei lucrarilor
respective.

PRINCIPALELE ETAPE A EXECUTIEI UNEI LUCRARI DE COFRAJE

In principiu, etapele executiei unei lucrari de cofraje, sunt:

1. Trasarea pozitiei cofrajelor;

2. Montarea cofrajelor.

a. Transportul si asezarea panourilor de cofraj la pozitie;

b. Asamblarea si sustinerea previzorie a panourilor;

c. Verificarea si cercetarea pozitiei panourilor;
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d. Incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor cu ajutorul elementelor speciale: caloti,
juguri, tiranti, zavoare, distantieri, spraituri, contravanturi etc. Aceste operatii se efectueaza dupa
montarea si verificarea existentei si pozitionarii corecte a armaturilor, pieselor inglobate, ramelor
pentru goluri etc., prevazute in documentatia de executie.
3. Controlul si receptia lucrarilor;
4. Demontarea, dupa turnarea si intarirea betonului;
5. Pregatirea pentru un nou ciclu.
TRASAREA POZITIEI COFRAJULUI
Suprafata pe care se efectueaza trasarea trebuie in prealabil sa fie degajata de materiale, cofraje,
dispozitive etc. si curatata. Cu ajutorul teodolitului se transmit axele principale de la sol pe planseu,
in raport cu care se traseaza apoi liniile de contur ale elementelor ce urmeaza sa fie cofrate si liniile
de pozitionare ale cofrajului.
EXECUTAREA COFRAJELOR PENTRU FUNDATII
Cofrajele si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite incat sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a. sa se asigure obtinerea formei si dimensiunilor prevazute in proiect pentru elementele ce urmeaza
a fi executate;
b. sa fie etanse astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment;
c. sa fie stabile si rezistente, sub actiunea incarcarilor care apar in procesul de executie;
d. sa fie alcatuite din elemente care sa permita un mare numar de refolosiri (cu exceptia cofrajelor
pierdute);
e. sa fie prevazute cu piese de asamblare de inventar;
f. sa permita la decofrare o preluare treptata a incercarilor de catre elementele executate. Cofrajele
se pot confectiona din:lemn sau produse pe baza de lemn sau polimeri, precum si din metal.
Panourile de cofraj si celelalte piese de sustinere sau asamblare se recomanda sa fie confectionate cu
ajutorul sabloanelor si dispozitivelor, care sa asigure exactitatea dimensiunilor, formelor si pozitiilor
pieselor de asamblare sau de sustinere. Cofrajele, sustinerile si piesele de fixare se vor dimensiona
tinand seama de indicatiile Normativului NE 012-1-2007, NE 012-2-2010. Pentru reducerea aderentei
intre beton si cofraj, acestea se ung pe fetele care vin in contact cu betonul, inainte de fiecare folosire,
cu produse speciale - agenti de decofrare. Acestia trebuie sa nu pateze betonul, sa nu corodeze
cofrajul, sa se aplice usor si sa-si pastreze proprietatiile neschimbate in conditiile climatice de
executie a lucrarilor. Operatiile de montare a cofrajului se succed in principiu in urmatoarea ordine:
. curatirea si nivelarea locului de montaj; . trasarea pozitiei cofrajelor; . transportul si asezarea
panourilor si a celorlalte materiale si elemente de inventar, in apropierea locului de montaj; .
curatirea si ungerea panourilor; . asamblarea si sustinerea provizorie a acestora; . verificarea pozitiei
cofrajului pentru fiecare element de constructie, atat in plan orizontal cat si pe verticala si fixarea lor
in pozitie corecta; . incheierea, legarea (blocarea) si sprijinirea definitiva a tuturor cofrajelor cu
ajutorul dispozitivelor de montare (caloti, juguri, tiranti, zavoare, distantieri, proptele, contravanturi
etc.); . etansarea rosturilor;
DECOFRAREA
La indepartarea elementelor de cofraj trebuie avut in vedere ca rezistenta betonului sa fi atins
valorile normate. In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele:
a. desfasurarea operatiei va fi supravegheata de catre conducatorul de lot.
b.In cazul in care se constata defecte de turnare (goluri, zone segregate) etc. care pot afecta
stabilitatea constructiei, decofrarea se va sista pana la aplicarea masurilor de remediere sau
consolidare;
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c. sustinerile cofrajelor se desfac incepand din zona centrala a deschiderii elementelor si continuand
simetric catre reazeme; d. slabirea pieselor de fixare (pene, vinciuri etc.) se va face treptat fara socuri;
e. decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre elementele ce
se decofreaza, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajelor si sustinerilor; Nu
este permisa indepartarea popiilor de siguranta ai unui planseu aflat imediat sub altul care se
cofreaza sau se betoneaza. Dupa decofrarea oricarei parti de constructie, se va proceda, de catre seful
de lot, delegatul beneficiarului si eventual de catre proiectant la 0 examinare amanuntita a tuturor
elementelor de rezistenta ale structurii, incheindu-se un proces verbal de lucrari ascunse, in care se
vor consemna calitatea lucrarilor precum si eventualele defecte constatate si aprecierea importantei
lor. Este interzisa efectuarea de operatii de orice fel, inaintea acestei examinari In cazul in care se
constata defecte importante (goluri, zone segregate sau necompactate), remedierea acestora se va
face numai pe baza detaliilor acceptate de proiectant si cu supravegherea conducatorului de lot al
lucrarilor si delegatul beneficiarului. Dupa executarea acestor remedieri, se va intocmi un proces
verbal de lucrari ascunse in care se va mentiona procedeul de remediere adoptat. La lucrarile la care
se prevede aplicarea unor finisaje, defectele superficiale se vor remedia o data cu executarea
finisajului respectiv.

CONTROLUL CALITATII

Prezentul capitol cuprinde principalele conditii de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca
lucrarile de constructii, precum si verificarile ce trebuiesc efectuate pentru a se constata daca aceste
conditii au fost indeplinite. Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmarite in primul
rand de sefii formatiilor de lucru si de personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea lucrarilor,
in cadrul activitatii sale de indrumare si supraveghere. Separat de acestea, se efectueaza verificari:
a. pe parcursul executarii, pentru toate categoriile de lucrari ce compun obiectele de investitii, inainte
ca ele sa devina ascunse prin acoperire cu (sau inglobate in) alte categorii de lucrari sau elemente de
constructii;

b. la terminarea unei faze de lucrari; c. la receptia preliminara a obiectelor, ce fac parte dintr-un
obiectiv de investitii. Verificarile de la poz. a si b se efectueaza conform”Instructiunilor pentru
verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalatii, precum si pentru
receptia terenului de fundare, fundatiilor si structurilor”aprobat cu ordinul nr. 20/1977 de IGSIC,
iar cele de la poz. C conform reglementarilor in vigoare privind receptia obiectivelor de investitii.
Toate conditiile tehnice de calitate cuprinse in prezenta lucrare sunt extrase din prescriptiile tehnice
de proiectare, executie si receptie, in vigoare la data elaborarii sale. Listele complete ale acestor
prescriptii sunt cuprinse in indicatoarele de standarde, publicate anual de IRS si in listele
normativelor tehnice in vigoare (publicate anual in Buletinul Constructiilor). Principalele prescriptii
tehnice, aplicabile la verificarile din prezenta lucrare, sunt mentionate la fiecare capitol in parte.
Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu proiectul in
limitele indicatiilor de calitate si a abaterilor admisibile, prevazute de acestea. Dispozitiile de santier,
date de beneficiar si proiectat - cu respectarea normelor legale in vigoare - au aceeasi putere ca si
proiectul de executie, din punct de vedere al verificarilor efectuate. Frecventele verificarilor sunt
mentionate in prescriptiile tehnice. In cazuri speciale, proiectantul poate prevedea - in mod
justificativ - marimea acestor frecvente. In toate cazurile in care vreun rezultat provenit dintr-o
verificare sau incercare efectuata pe parcurs, referitoare la rezistenta, stabilitatea, durabilitatea sau
functionalitatea lucrarii, depaseste in sens deproprabil abaterile admisibile, prevazute in proiecte
sau in prescriptiile tehnice, decizia asupra continuarii lucrarilor nu va putea fi luata decat pe baza
acordului, dat in scris de beneficiar, cu avizul proiectantului. Este cu desavarsire interzis a se
proceda la executarea de lucrari, care sa inglobeze sau sa ascunda defecte ale structurilor de
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rezistenta sau care sa impiedice accesul sau repararea corecta sau consolidarea acestora. In cazul in
care verificarea se face prin sondaj (la faze de lucrari sau la receptii preliminare), in scopul obtinerii
de date asupra corectitudinii verificarilor si inregistrarilor efectuate pe parcurs, se va proceda astfel:
-daca un singur rezultat este necorespunzator, se mai efectueaza inca un numar egal de sondaje; -
daca un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzator, toate verificarile prevazute
in prescriptiile tehnice a se efectua pa parcurs trebuie refacute, cu aceleasi metode sau cu metode
care sa dea rezultate echivalente. La cererea presedintelui comisiei de receptie preliminara a
obiectivului, intreprinderea executanta va intocmi o prezentare sintetica a tuturor verificarilor si
incercarilor efectuate pe parcursul lucrarilorsi pe faze de lucrari, prezentare care trebuie sa cuprinda
pe scurt: -date asupra frecventei verificarilor si probele efectuate pentru fiecare tronson al obiectului,
in comparatie cu prevederile prescriptiilor tehnice; -lista incercarilor suplimentare efectuate pentru
cauzele in care probele de control prescrise au dat rezultate nesatisfactoare, precum si masurile
aplicate in cazurile in care aceste rezultate sau confirmat; -lista si descrierea sumara a remedierilor
efectuate, cu aratarea succinta a cauzelor care le-au facut necesare. Aceasta prezentare, impreuna cu
documentele primare de verificare (registre de procese - verbale de lucrari ascunse si pe fise, buletine
de incercari etc.) trebuie sa furnizeze comisiei de receptie - impreuna cu sondajele sale proprii -
dovada indubitabila ca lucrarile executate se inscriu in conditiile de calitate prevazute in proiecte si
prescriptii tehnice specifice, in limitele abaterilor asmisibile.

CONDITII DE CALITATE PENTRU LUCRARI DE FUNDATII

Nici o lucrare de fundatii nu poate fi conceputa decat dupa verificarea si receptionarea ca “faza de
lucrari” a naturii terenului, a sapaturilor si dupa retrasarea generala a tuturor fundatiilor, a
elementelor geometrice respective. Abaterile admisibile ale fundatiilor directe sunt: a. Abateri
privind precizia amplasamentelor si a cotei de nivel: . pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor
10 mm . pozitia in plan vertical a cotei de nivel 10 mm a. Abateri dimensionale ale elementelor: .
dimensiuni in plan orizontal 20 mm . inaltimi pana la 2 m 20 mm . inaltimi peste 2 m 30 mm .
inclinarea fata de verticala a muchilor si suprafetelor: -pelmliniar 3m -pe toata inaltimea sau toata
suprafata elementului 16 mm . inclinarea fata de orizontala a muchilor si suprafetelor -pelmliniar
5mm -pe toata lungimea sau toata suprafata elementului 20 mm In cazul fundatiilor de masini, se
va efectua in plus o confruntare intre proiectul de constructie si cel de montaj sdaca este posibil -
confruntarea se va face direct cu utilajul furnizat. In cazul fundatiilor in apa, cu sau fara epuismente,
se va verifica in mod special ca nu sau produs afluieri, ebulmente, prabusiri etc. sau ca efectele
acestora au fost inlaturate in asa fel incat corpul fundatiei sa poata fi executat corect conform
proiectului. In cazul fundatiilor amplasate pe pamanturi sensibile la umezire sau contractii mari, se
verifica in plus daca s-au luat masuri pentru evitarea umezirii pamantului din jur sau de sub fundatii
si ca ultimul strat de pamant de 40 - 50 cm grosime nu s-a sapat decat in ziua in care se incepe
executarea corpului fundatiei in zona respectiva. In cazul pamanturilor cu contractii mari se va mai
verifica si daca s-a executat, in formele si cu dimensiunile prevazute in proiect, stratele de materiale
granular din jurul fundatiilor. Toate verificarile si incercarile prevazute in acest capitol se
inregistreaza ca procese - verbale de lucrari ascunse. La fundatiile directe, verificarile minimale ce
trebuie efectuate, pe parcursul executiei, in afara celor de mai sus, sunt: Aplicarea masurilor de
protectie prevazute in proiecte pentru cazul agresivitatii naturale (ale apelor subterane) in special in
ce priveste cimentul, gradul de impermeabilitate al betonului si acoperirea armaturilor. Realizarea
rosturilor de tasare sau dilatare prevazute in proiect. Betonarea continua a fundatiei, fara intreruperi
cu durata care sa depaseasca momentul de incepere a prizei cimentului folosit; in lipsa unor
determinari de laborator, acest moment se va considera la 2 ore de la prepararea betonului, in cazul
cimentarilor cu adaosuri si respectiv 1,5 ore in cazul cimenturilor fara adaos, in cazul in care aceasta
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nu este posibila din cauze organizatorice sau din cauza marimii sau formei fundatiei, rosturile de
lucru vor fi stabilite in prealabil, cu avizul proiectului. In cazul betonarii sub nivelul apei subterane
se va verifica, dupa caz, fie eficacitatea epuismentelor, inclusiv a masurilor contra afuierii terenului
si spalarii cimentului din beton, fie respectarea prevederilor din normativul NE 012-1-2007, NE 012-
2-2010 privind betonarea sub apa. Frecventa incercarilor ce se efectueaza pe parcursul lucrarilor este
aceeasi cu aceea prescrisa pentru materialele din care este executat corpul fundatiei respective . La
receptia pe faze de lucrari si receptiile preliminare, comisiile respective vor efectua - in afara
examinarii actelor incheiate pe parcurs, in ce priveste frecventa, continutul si incadrarea in
prevederile proiectului si prescriptiilor tehnice, in limita abaterilor admisibile - si o serie de sondaje,
in numarul pe care il vor aprecia ca necesar, pentru a se convinge de corectitudinea verificarilor
anterioare, in special in ce priveste pozitiile, formele si dimensiunile geometrice si calitatea corpului
fundatiilor.

CONDITII DE CALITATE A LUCRARILOR DE ARMATURI

La terminarea montarii armaturii in fiecare element de constructie in care urmeaza a se turna beton,
trebuie efectuata o verificare foarte minutioasa privind calitatea acestor lucrari, deoarece ele
constituie LUCRARI ASCUNSE, decat care nu mai pot fi controlate ulterior cu mijloace simple.
Verificarile trebuie efectuate de catre beneficiar (dirigintele de santier), executant (seful de lot) si
proiectant si trebuie sa se refere la toate aspectele lucrarii si anume: -numarul, diametrul si pozitia
barelor in diferite sectiuni transversale, caracteristice elementului de structura; -distanta dintre
etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare; -lungimea portiunilor de bare care depasesc
reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in elemente care sa toarne ulterior (mustati); -lungimi de
petrecere la inadiri; -calitatea sudurilor; -numarul si calitatea legaturilor dintre bare; -modul de
asigurare al grosimii stratului de acoperire sau beton al armaturii; -pozitia, modul de fixare si
dimensiunile pieselor. Aceste elemente se consemneaza cronologic in REGISTRUL DE PROCESE
VERBALE PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE. Nu sunt
valabile procesele verbale de lucrari ascunse incheiate numai de seful de lot. Nu se admite trecerea
la 0 noua faza de executie, inainte de incheierea procesului verbal referitor la faza precedenta, daca
acesta devine o lucrare ascunsa. Valabilitatea procesului verbal de lucrari ascunse este de 7 zile, daca
in acest timp nu sau executat betonarile, trebuie refacut procesul - verbal. Este interzisa prezentarea
la banca finantatoare in vederea decontarii, a taloanelor de plata a obiectelor pentru care nu exista
proces verbal de lucrari ascunse care sa ateste in mod indubitabil ca lucrarile sunt de calitate conform
cu proiectul sau cu prescriptile tehnice, sau ca in urma remedierilor efectuate, au fost aduse in
aceasta situatie. In procesul verbal de lucrari ascunse incheiat dupa decofrarea elementului din
beton armat se va consemna si pozitia mustatilor. Se interzice cu desavarsire sa se execute lucrari
care sa inglobeze sau sa ascunda defecte ale structurii de rezistenta sau care sa impiedice accesul si
reparatiile corecte ale acestora. Registrul constituie un document oficial, si ca atare se numeroteaza
si se parafeaza de catre directorul intrprinderii de executie sau imputernicitul sau. Este obligatorie
completarea cu cerneala a tuturor rubricilor, iar ruperea foilor si stersaturilor sunt interzise.
Registrul va fi vizat de catre organele de control tehnic ale intreprinderii executate si ale
beneficiarului, ale forurilor tutelare, precum si de catre proiectant. Scopul procesului verbal de
lucrari ascunse este de a se consemna calitatea lucrarilor si conformitatea lor cu proiectul si
prescriptiile tehnice in vigoare (inclusiv abaterile admisibile). Remedierile defectiunilor sau ale
abaterilor mai mari decat cele admisibile, se vor efectua numai cu avizul scris al beneficiarului si
respectiv al proiectantului. Dupa executarea remedierilor, se va intocmi un nou proces verbal de
lucrari ascunse. Abateri limita la armaturi pentru beton armat : La lungimea segmentelor barei
formule si la lungimea totala din proiect: -sublm + 5mm; -intre 1 silOm +20mm; -peste 10 m + 30
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mm; Lungimea de petrecere a barelor la inadire prin suprapunere (fata de prevederile proiectului
sau ale prescriptiilor tehnice): + 3 d; La pozitia inadirilor (fata de proiect): 50 mm; Distanta intre
axele barelor (fata de proiect si de prescriptiile tehnice): -la grinzi si stalpi + 3 mm; -la placi si pereti
+ 5 mm; -la fundatii + 10 mm; -intre etrieri si la pasul ferestre + 10 mm. La grosimea stratului de
beton de protectie (fata de proiect si prescriptii tehnice): -la placi + 2 mm; -la grinzi, stalpi, pereti +
3 mm; -la fundatii si alte elemente masive +10 mm. La imbinari si inadiri sudate: conform
instructiunilor tehnice C 28 - 76. Abateri limita la armaturi pentru beton precomprimat: - Toate
abaterile limita de la pct. 5.7. de mai sus si in plus; - Pozitia armaturilor pretensionate, la
dimensiunea de referinta “a” a elementului: -a pana la 100 mm: 1 mm; -a=101.... 1000mm: 1 % ; -a
peste 1001 mm: 10 mm; - La diametrul tecilor: -2 mm; + 3 mm. CONDITII DE CALITATE A
LUCRARILOR DE COFRARE

Etapele controlului de calitate al lucrarilor de cofraje sunt: a. Etapa preliminara - caracterizata prin
asigurarea conditiilor tehnico-organizatorice necesare executarii si realizarii lucrarilor la nivelul
calitativ, prevazut in documentatiile tehnologice si prescriptiile tehnice, constand din: . Verificarea
lucrarilor premergatoare celor de cofraje; . Verificarea mijloacelor de munca calitativ si cantitativ,
conform documentatiilor tehnologice; . Verificarea geometriei subansamblurilor de cofraje si
inscrierii in limitele abaterilor admisibile; . Verificarea subansamblurilor de cofraje, privind: .
existenta tuturor elementelor prevazute in documentatia de executie; . fixarea corecta a elementelor
de prindere (menghine, cleme, suruburi etc.); . integritatea fetei cofrajului. b. Etapa de executie - a
lucrarilor la nivelul calitativ prevazut in documentatiile tehnologice si prescriptiile tehnice, constand
din: . Verificari dupa trasarea si inscrierea in abaterile admisibile, privind: . pozitia marcajelor fata
de axele constructiei si fata de elementele corespunzatoare turnate la etajul inferior; . dimensiunea
elementelor ce urmeaza a fi cofrate. . Verificarea dupa montarea elementelor de baza (caloti in cazul
stalpilor, montanti si panouri in cazul peretilor, talpile esafodajelor si schelelor etc.), privind: .
existenta tuturor elementelor prevazute in documentatie; . fixarea corecta si stabila a elementelor de
prindere si legatura; . pozitionarea corecta fata de marcaj, in limitele abaterilor admise. . Verificari
dupa montarea fiecarui nivel de elemente (ex. panouri in cazul CMS, montanti si panouri in cazul
cofrajelor pasitoare, intrgul ansamblu in cazul utilizarii subansamblelor mari de cofraje pentru pereti
etc.), privind: . existenta tuturor elementelor prevazute; . fixarea corecta si stabila a elementelor de
prindere si legatura; . pozitia golurilor, inclusiv a celor destinate verificarii, la receptia structuri a
pozitiei reciproce a axelor verticale ale elementelor de la diferite niveluri; . incheierea corecta si
asigurarea etanseitatii; . curatirea cofrajelor; . asigurarea masurilor NTS si PSL; . pozitionarea corecta
fata de marcaj; . dimensiunile cofrajului; . pozitionarea fata de orizontala si verticala. c. Etapa finala
de verificare la receptia lucrarilor conform documentatiilor tehnologice si prescriptiilor tehnice. La
terminarea lucrarilor de cofraj se efectueaza receptia finala de catre o comisie formata din beneficiar)
diriginte de santier si constructor (sef de lot, seful punctului de lucru, seful de echipa). Comisia va
efectua verificarile prevazute mai sus (,Verificari dupa montarea fiecarui nivel de elemente”)
precum si alte verificari prevazute in “Fisele de utilizare”specifice, in tabelele cu”Operatii de
verificare la receptie”. Rezultatele verificarii si eventualele remedieri ce trebuie facute se vor
consemma in ,REGISTRUL DE PROCESE VERBALE PENTRU VERIFICAREA CALITATII
LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE”). Dupa efectuarea remedierilor se va face verificarea si se va
incheia un nou proces verbal.

INAINTE DE TURNAREA BETONULUI, CONDUCATORUL PUNCTULUI DE LUCRU
(MAISTRU, INGINER) ESTE OBLIGAT SA VERIFICE INTEGRITATEA, STABILITATEA,
REZEMAREA PE TEREN, ETANSEITATEA, POZITIONAREA SISTABILITATEA ELEMENTELOR
CE SE VOR INGLOBA IN BETON (armatura, rame, goluri, placute metalice, instalatii etc.)
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CONFORM DOCUMENTATIEI DE EXECUTIE. Dupa turnarea si intarirea betonului, se executa
decofrarea pe baza unei dispozitii scrise data de seful de lot. La decofrare se vor respecta prevederile
Normativului NE 012-1-2007, NE 012-2-2010 si prevederile din prezentul ,Caiet de sarcini”.
RECEPTIA LUCRARILOR

Pentru receptia preliminara sau finala a obiectivelor de constructii, cu instalatii aferente, proiectantul
va prezenta la cererea comisiei de receptie nota prevazuta de reglementarile in vigoare, cuprinzand
precizarile asupra aplicarii proiectului, observatiile sale asupra calitatii lucrarilor, punctul sau de
vedere asupra conditiilor in care receptia poate fi admisa, confirmarea indeplinirii obligatiilor de
predare a indicatiilor asupra normelor folosiri si exploatarii ei. Comisia de receptie este obligata a
cerceta existenta documentelor incheiate pe parcursul executarii lucrarilor si care privesc verificarile
de calitate si incercarile efectuate anterior precum si documentele privind cazurile prevazute la pct.
6. In toate cazurile privind elementele structurale de constructii sau instalatii, in care aceste
documente lipsesc sau consemneaza verificari efectuate cu o frecventa mai mica decat acea
prevazuta in proiecte si prescriptii tehnice - s-au in care rezultatele nu corespund conditiilor de
calitate prescrise, comisiile de receptie preliminara nu pot admite receptia decat daca - prin incercari
si cercetari suplimentare directe si expertize tehnice -se dovedeste ca obiectul corespunde scopului
pentru care a fost proiectat si executat ca poate fi exploatat in conditii normale. In toate celelalte
cazuri, comisia de receptie preliminara este obligata a proceda conform reglementarilor privind
efectuarea receptiilor. Procedee de verificare. In functie de momentul efectuarii verificarilor, acestea
se refera la:

a. Determinarea - prin masuratori - a corespondentei elementelor verificate cu prevederile
proiectului, din punct de vedere al pozitiilor, dimensiunilor si modului de rezemare;

b. Existenta documentelor de atestare a calitatii materialelor, semifabricatelor, prefabricatelor si
aparatelor utilizate.

c. Efectuarea incercarilor si probelor impuse de proiect si prescriptiile tehnice si intocmirea
documentelor cu rezultatele acestora precum si a proceselor - verbale de lucrari ascunse.

d. Examinarea existentei si continutului documentatiilor si proceselor - verbale mentionate mai sus
precum si sintezelor si concluziilor acestora; e. Verificarea directa prin sondaj si efectuarea de
incercari suplimentare, in vederea formarii convingerii organelor de control si comisiilor de receptie
asupra corectitudinii si valabilitatii documentelor incheiate anterior. Principalele conditii de calitate
si verificarile de efectuat sunt cuprinse pe categorii de lucrari, in “Normativul pentru verificarea
calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente”indicativ C56 - 2002. In continuare sunt
prezentate principalele conditii de calitate si verificarile ce trebuie efectuate. Orice modificari
ulterioare in cuprinsul prescriptiilor indicate in lucrare ca si orice noi prescriptii aparute dupa
elaborarea lucrarii de fata, se vor respecta in mod obligatoriu chiar daca nu concorda cu prevederile
din textul lucrarii. In consecinta, utilizatorii prezentei lucrari trebuie sa cunoasca si sa mentina la
curent listele prescriptiilor, operand treptat in acestea, modificarile si completarile survenite.
Receptia structurii de rezistenta se efecueaza pe intreaga constructie sau pe parti de constructie
(fundatie, tronson, scara etc.), in functie de prevederile programului privind controlul de calitate pe
santier, stabilit de proiectant impreuna cu beneficiarul si executantul. Aceasta receptie are la baza
examinarea directa de cei trei factori pe parcursul executiei. Suplimentar se va verifica: -existenta si
continutul proceselor verbale de lucrari ascunse precum si a proceselor verbale de verificare a
calitatii betoanelor dupa decofrare si de apreciere a calitatii betonului pus in lucrare; -constatarile
consemnate in cursul executiei de catre beneficiar, proiectant, CTC sau alte organe de control; -
confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor prevazute in diferite documente
examinate; ~-consemnarile din condica de betoane; -dimensiunile diferitelor elemente in raport cu
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prevederile proiectului; -pozitia golurilor prevazute in proiect; -pozitia relativa, pe intreaga inaltime
a constructiei, a elementelor verticale (stalpi, diafragme, pereti), consemnandu-se eventualele
dezaxari; -comportarea la proba de inundare a teraselor; -respectarea conditiilor tehnice speciale
impuse prin proiect privind materialele utilizate, compozitia betonului, gradul de impermeabilitate,
gradul de gelivitate etc.; -orice alta verificare se considera necesara. Verificarile efectuate si
constatarile rezultate la receptia structurii de rezistenta se consemneaza intr-un proces verbal
incheiat intre beneficiar, proiectant si executant, precizandu-se in concluzie daca structura in cauza
se atesta sau se respinge. In cazurile in care se constata deficienta in executarea structurii, se vor
stabili masurile de remediere, jar dupa executarea acetora se va proceda la o noua receptie.
Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrari (ziduri, tencuieli, protectii, finisaje etc.) este admisa
numai in baza dispozitiei de santier date de beneficiar si proiectant. Aceasta dispozitie se va da dupa
incheierea receptiei partiale a structurii de rezistenta sau, in cazuri justificate, dupa incheierea
receptiei partiale a structurii de rezistenta. Receptia partiala va constata din efectuarea tuturor
verificarilor mentionate cu exceptia examinarii rezistentei betonului la varsta de 28 de zile care se va
face la receptia definitiva a structurii de rezistenta. In asemenea situatii, proiectantul va preciza
unele parti de elemente asupra carora sa se poata efectua determinari ulterioare si care nu se vor
acoperi decat dupa incheierea receptiei definitive a structurii. In cazul constructiilor cu caracter
deosebit in ceea ce priveste alcatuirea constructiva sau tehnologica de executie sau a celor de
importanta deosebita, prin proiect se' poate prevedea ca receptia structurii de rezistenta sa se faca
prin incercari in situ. Conducatorul tehnic al lucrarii, in colaborare cu beneficiarul este obligat a
pregati si preda, intr-o forma organizata (si insotita de un borderou): -toate documentele incheiate
pe parcursul executarii lucrarilor, inclusiv buletinele de incercare, dispozitiile de santier, procesele
verbale de remediere sau consolidare, actele de control sau expertizare etc; -interpretarea
rezultatelor incercarilor; -scurta prezentare sintetica cu concluzii privind calitatea lucrarilor
executate in comparatie cu prevederile proiectului. Comisia de receptie preliminara a obiectului,
prin membrii sai de specialitate sau prin specialisti din afara ei procedeaza la verificari. Se
mentioneaza ca comisia de receptie trebuie sa verifice in primul rand existenta documentelor de
verificare si incercare pentru intregul obiect, efectuarea cu frecventa indicata de prescriptiile tehnice
in vigoare, in lipsa acestora sau a unei parti a acestora, receptia nu se poate face decat pe baza unor
noi incercari sau expertizari, ale caror concluzii sa poata inlocui documentele lipsa. Verificarile
directe se vor efectua de comisia de receptie prin sondaje, in numarul suficient pentru a-si putea
forma convingerea asupra corectitudinii actelor prezentate. In caz ca o parte din aceste verificari dau
rezultate nesatisfacatoare se va dubla numarul lor, daca si in acest caz o parte din rezultate sunt
nesatisfacatoare comisia va dispune amanarea sau respingerea receptiei pana la efectuarea unui
supliment de incercari sau expertizari tehnice de ansamblu. Cercetarea sau expertizarea se va
efectua pe baza unei teme data de comisia de receptie si va avea ca scop determinarea posibilitatilor
si conditiilor in care constructia respectiva corespunde destinatiei pentru care a fost realizata. La
terminarea lucrarilor de cofraj se efectueaza receptia finala de catre o comisie formata din beneficiar)
diriginte de santier si constructor (sef de lot, seful punctului de lucru, seful de echipa). Comisia va
efectua verificarile prevazute mai sus (,Verificari dupa montarea fiecarui nivel de elemente”)
precum si alte verificari prevazute in “Fisele de utilizare”specifice, in tabelele cu”Operatii de
verificare la receptie”. Rezultatele verificarii si eventualele remedieri ce trebuie facute se vor
consemna in ,REGISTRUL DE PROCESE VERBALE PENTRU VERIFICAREA CALITATI
LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE”). Dupa efectuarea remedierilor se va face verificarea si se va
incheia un nou proces verbal.
5.CAIET DE SARCINI




BUILDERS TEAM S.R.L
J22/2394/2019; CUI: 41367226

ZIDARII, TENCUIELI, PARDOSELIL PLACAJE CERAMICE, VOPSITORII - ZUGRAVELI

GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru executia perefilor, a inchiderilor de goluri, a
consolidarilor, etc, cu ciramida plina, cu goluri, bea, etc. precum si specificatiile pentru mortare de
ziddrie, precizate in antemisuratori.

STANDARDE S$I NORMATIVE

-STAS 10109 / 82 - Lucriri de ziddrie

- C17-82 - Instrucfiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor

- STAS 457-86 - Cardmizi

- STAS 1030-85 — Mortare obisnuite de var ciment clasificare si conditii tehnice

- STAS 2634-80 - Verificarea calititii materialelor

- STAS 388-80 - Ciment metalurgic M30 in saci

STAS 1500-78 - Ciment Pa35

MATERIALE UTILIZATE

Toate materialele si produsele puse in operd trebuie s& fie agrementate de LN.C.ER.C. Ciramizile
pline presate, cu goluri, bea, etc vor fi de calitatea I-a marca 100. Armiturile din OB37 & 6 mm
folosite la armarea zidiriei pe muche vor corespunde STAS 438 / 80. Mortarele vor fi conform
mircilor din proiect.

LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Materialele livrate vor fi insotite de certificatele de calitate. Executantul trebuie s#-si organizeze in
aga fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor incat in momentul punerii in operd sd
corespund4 conditiilor tehnice de calitate impuse de normativele in vigoare. REGULI PENTRU
VERIFICAREA CALITATII

La executia lucrdrilor de perefi despértitori (neportanti), de umpluturi (inchideri de goluri), etc, se
vor folosi numai ciramizi de calitate, fara sparturi, crépéturi, etc, si se vor folosi mortare de ciment-
var marca M25Z. Grosimea zidurilor se va realiza conform plangelor de arhitecturd. In executie se
va folosi fortd de munca calificats, zidari , cunoscétori ai normativelor aferente lucrarilor de zidérie.
Se va urmiri atat planeitatea cat si verticalitatea; se admite, conform normativului, o deviere de
maxim + 0,5 cm atat pe verticald cat si pe orizontal3, misurati fata de un dreptar de 3 m lungime.
Operatiuni ce trebuiesc strict controlate:

- aderent cat mai bund intre cdrdmizi i mortar prin udarea satisfacitoare a cirdmizilor, inaintea
aplicdrii mortarului;

- rosturile verticale si orizontale vor fi bine umplute cu mortar pe toata suprafata realizaty, 1asandu-
se neumplute doar pe o adéncime de1cm de la fata zidului;

- rosturile verticale vor fi tesute astfel incat suprapunerea din 2 randuri succesive pe indltime, atat
in camp cat si la intersectii si colturi, sa se faci pe minim % cdrdmidd in lungul zidului si pe ¥2
carimids pe grosimea lui. Teserea se face obligatoriu la fiecare rand;

- grosimea rosturilor verticale si orizontale este de cca 10-12 mm;

- se va urmiri orizontalitatea randurilor de ciramidy; - intreruperea lucrérilor de zidirie se va face
in trepte;

- legiturile intre ziduri, la colturi, intersectii si ramificatii se face alternativ;

- ancorarea zidariei de umplutura de zidéria existenta se face cu ajutorul musttilor de ofel beton &
8 = 50 cm sau prin crearea de strepi pentru a realiza teserea cu ziddria veche;
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- se va asigura protectia anticorozivi a barelor de ancorare;

- peretii despértitori (cirdmizi pe muche) se rigidizeazd prin tesere i ancorare cu bare de otel beton
OB37 @ 6 la fiecare 3-4 randuri in rosturile orizontale si ancorarea lor de zidurile existente conform
Normativ P2-85.

Verificarea executiei zid4riei se face pe tot timpul executiei lucrérilor, iar rezultatele se inscriu in
procese verbale de lucrdri ascunse.

SPECIFICATII PENTRU MORTARE

Mortarele folosite la lucririle de zid&rie neportante vor fi cu marca M25Z. Pentru aceste mortare se
foloseste ciment metalurgic cu adaosuri M30 vrac STAS 1500. Mortarele vor corespunde
Normativului C17-82.

Prepararea mortarelor se va face manual sau mecanizat asigurandu-se dozarea exactd a
componentelor, amestecarea mortarului pentru omogenizare si obtinerea durabilitdfii conform
retetei. Calitatea mortarelor se verifici pe parcursul executiei ziddriei si a furnizirii lor, in
conformitate cu STAS 2634-80 precum si a metodelor de incercare a mortarelor in stare proaspata
sau intiritd. La executia lucrarilor pe timp friguros se va tine seama de Normativul C16-84.
VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR

Se va face att la terminarea unor etape cat si la receptia lucrdrilor prin verificarea: - elementelor
geometrice, inclusiv cele din proiect (grosime, verticalitate, planeitate, etc) la elementele realizate -
aspectul general si starea fiecirui element in parte - inventarierea tuturor proceselor verbale -
corespondenta celorlalte elemente, dintre proiect si executie (goluri, ghermele, buiandrugi, etc). In
cazul in care datele din proiect si prescriptiile nu au fost respectate total sau partial, investitorul
(dirigintele de santier) va decide refacerea lucrérilor fatd de proiect si caietul de sarcini.

6.CAIET DE SARCINI

TAMPLARIE
GENERALITATI

Prevederile din prezentul capitol se referd la verificarea calitAtii si receptia lucrérilor de tamplarie
exterioara. Se va vedea tabelul de tamplarie al proiectului.

Tampliria se va comanda numai dupé verificarea de cétre executant pe santier a dimensiunilor
golurilor real executate.
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Verificarea produselor de tamplarie se face la primirea pe santier, in tot timpul punerii in opera
precum si la receptie.

NOTA: tampliria exterioars va fi executatd din profile din PVC cu geam termoizolant cu eficienta
termica ridicata.

STANDARDE DE REFERINTA

Lege privind calitatea in constructii Legea 10/1995

P100/2006 Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri
NP-082-04 Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiunii asupra constructiilor. Actiunea vantului
CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor

CR 0-2005 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii

ST 043/2001 Specificatii tehnice privind cerinte si criterii de performanta pentru ancorarea in beton
si sisteme mecanice si metode de incercare

SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1 : Actiuni generale. Greutati
specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri

P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor + MP 008-2000 Manual privind exemplificari,
detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului P118-99 - Siguranta la foc a constructiilor
STAS 6131-79 Inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetilor

C107-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor

EN 12211 Rezistenta la vant

EN 1027 Rezistenta la patrunderea apei

EN 1026 Rezistenta la patrunderea aerului

EN 13049 Rezistenta la impact

EN ISO 140-3 Izolare acustica

EN ISO 10077 Izolare termica

EN ISO 12567 Izolare termica

NOTA: Conform agrementelor tehnice furnizate de producator.

VERIFICAREA SI MONTAREA TAMPLARIEIL

Tamplaria care soseste pe santier gata confectionata, trebuie verificata de catre constructor si
beneficiar sub aspectul:

existentei si continutului certificatelor de calitate;

corespondentei cu prevederile din proiect si cu prescriptiile tehnice de produs;

existentei si calitatii accesoriilor de prindere, manevrare etc.

Montarea tamplariei se va face de furnizor sau de constructor pe baza manualelor de utilizare,
montare si fixare a acesteia, puse la dispozitie de producator.

CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

Se va verifica existenta : certificatelor de calitate, certificatelor de conformitate, instructiunilor de
utilizare si montaj precum si a agrementelor tehnice pentru toate materialele ce compun sistemul.
Se va verifica si corespondenta dintre mostrele martor si materialele care se pun in opera.

La punerea in opera se verifica daca in urma depozitarii si manipularii, tamplaria nu a fost
deteriorata. Eventualele deteriorari se vor remedia inainte de montare. Verificarea pe parcursul
montarii va fi executata de catre dirigintele de santier.

Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor se face conform regulamentelor in vigoare si se refera la
corespondenta cu prevederile din proiect si conditiile de calitate si incadrare in abaterile admisibile
prevazute mai jos.

La receptia preliminard a intregului obiect, la care se va intocmi un proces verbal de faze
determinante, comisia de receptie va verifica lucrérile de tamplarie urmarind:

- indeplinirea aspectului fizic solicitat, calitatea executiei;

- realizarea si montarea fiecirei pozitii din tabloul de timplirie conform proiectului;

- indeplinirea conditiilor de etangeitate;

- functionalitatea in exploatare a elementelor mobile;

- examinarea existentei si continutul proceselor verbale de verificare si receptie pe faze de

lucrari;
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—

- examinarea directa a lucrarilor executate prin sondaje;

- se va avea in vedere ca tamplaria sa indeplineasca perfect functia pentru care @ fost
prevazuta.

- existenta si calitatea accesorilor metalice;

- verticalitatea tocurilor sia captuselilor (nu se admit abateri mai mari de 1 mm./m.);

- intre foaia de usa si pardoseala sa fie un spatiu constant de 3 pana la 8 mm.;

- incastrarea tocului sa fie facuta in peretii existenti astfel ca tocul s nu aiba nici un fel de
joc;

- abaterile de planeitate 2 foilor de usisaua cercevelelor mai lungi de 1,500 mm. trebuie sa
fie mai mici de 1% din lungimea pieselor respective;

- potrivirea (luftul) corecta a foilor de usi pe toata lungimea faltului respectiv, nut trebuie
sa depaseasca 2 milimetri; -

- intre cercevea si marginea spaletului tencuit trebuie sa fie un spa i de minim 3,5cm.;

- glafurile interioare vor fi montate cu o panta catre interior de 1% si la aceeasi inaltime
fata de pardoseala camerei;

- existenta pieselor auxiliare (glafurilor interioare si exterioare) la ferestre (pentru
indepartarea apelor de ploaie) este obligatorie;

- accesorile metalice trebuie sa fie bine montate si sa functioneze perfect;

- balamalele, drucarele, sa fie montate la inaltime constanta (pentru fiecare in parte) dela
pardoseala;

- lacagurile de patrundere 2 zavoarelor in pardoseli si tocuri, trebuie protejate prin plécute
metalice sau alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului;

in situatia nerespectarii prezentelor specificatii, a desenelor de executie si a mostrelor aprobate,
beneficiarul / proiectantul general va putea decide stoparea lucrarilor si inlocuirea acestora cu altele,
care sa respecte toate cerintele.

Se vor respecta precizarile din normativul C56 /1986 - #Normativ pentri verificarea calitatii §i
receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente “.

CERINTE DE CALITATE PENTRU SISTEM

SIGURANTA S! STABILITATE

Sistemul trebuie sa reziste la actiunile izolate sau combinate ale: agentilor atmosferici (vant,
temperaturd, insorire ...), agentilor chimici si biologici si solicitarilor seismice.

CERINTE STATICE

Tamplaria va fi prinsa corespunzator de elementele structurale.

ACTIVITATEA SEISMICA

Evaluarea incircirilor date de activitatea seismick se va face conform cerinfelor #P100-1 / 2006
ACTIUNEA VANTULUL )

Evaluarea incircarilor se va face conform “NP-082 -04”

GEAMURI TERMOIZOLANTE

GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatii pentru geamurile termopan montate pe tampléria din aluminiu.
STANDARDE DE REFERINTA

C.47-86 Instructiuni te ice pentru folosirea si montarea geamurilor in constructii

tructii: Geamuri termoizolante
EN 673 - Sticla in constructii: Determinarea conductivitatii termice (U value)

EN 356 - Sticla in constructii: Vitraj de securitate (impotriva atacului manual)

EN 410 - Sticla in constructii - Determinarea caracteristicilor luminoase gi solare ale
geamurilor
EN 12365-1,2 - Garnituri si etansari pentru usi, ferestre, obloane si pereti cortina

EN 150 11600 - Produse de etansare, clasificare si cerinte pentru chituri.

EN 13830 - Pereti cortina. Standard de produs

EN12791.6 - Gticla in cons

Garnituri §i etangéri
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Protectia impotriva EN 13501-1,2 - Clasificarea la foc a produselor si elementelor de constructie

incendiului

Aluminiu EN 12020-1,2 -Profile extrudate de precizie

Controlul calitatii EN ISO 9001 - Sisteme de gestiune a calitatii

BS 8000-5,7,16 — Manopera pe santierele de constructii

Ferestre si ugi EN 14351-1 - Ferestre si usi. Standard de produs. Caracteristici de performanta
Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca aplicabile subiectului.
MATERIALE SI PRODUSE

Profile din aliaje de aluminiu, vopsite in camp electrostatic, cu rupere de punte termicd, cu profil
unic - special pentru schimbarea directiei.

Panouri de geam termopan formate din trei foi cu spatiu de aer intre ele (continand si argon), inchis
ermetic prin procedeul de metalizare, conform certificatelor de calitate puse la dispozitie de furnizor
sticla de geam avand grosime de 9mm.

Piese de imbinare si prindere, speciale pentru preluarea eforturilor tridimensionale.

Elemente de prindere din ofel inox sau otel zincat la cald. (dibluri metalice)

Materiale izolatoare termic, ignifuge si rezistente in timp.

Garnituri cauciuc si banda butil.

Feronerie si accesorii.

NOTA: Toate materialele se livreazi la dimensiunile fixe conform tablourilor de tamplarie.
TRANSPORT, LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE

Piesele de tamplarie si accesoriile se vor livra in cutii bine ambalate, pentru a nu se deteriora.
Piesele de tamplarie se vor livra in panouri, pentru o mai usoara evidentiere la montajul pe
tamplarie.

Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite.

Fiecare lot de livrare trebuie sa fie insotit de documentul de certificare a calititii, intocmit conform
dispozitiilor legale in vigoare.

Elementele de tamplarie se vor proteja in timpul executarii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli prin
tnvelirea lor in panza impermeabila sau folie de polietilend.

Transportul si manipularea clementelor de tamplarie care au feroneria gata montata se va face cu
grija deosebita pentru ca aceasta sa nu fie deteriorata.

Tamplaria si accesoriile se vor depozita in spatii inchise, ferite de umezeala si agenti corozivi.
EXECUTAREA LUCRARILOR

Montarea geamurilor se face dupa executarea lucrarilor de tencuiala, inainte de vopsitorii si
pardoseli. Geamurile se vor monta cu cale de cauciuc si chit elastic, daca nu sunt deja fixate in
tamplaria furnizata.

Geamurile trebuie sa aiba dimensiunile din proiect, fara abateri ca grosime, fard zgirieturi, ciobituri
sau alte defecte; dupa montare suprafata geamurilor trebuie sa fie curata, plana, fara pete sau alte
defectiuni.

7.CAIET DE SARCINI
TERMOIZOLATII

TERMOIZOLATII VERTICALE
SISTEM TERMOIZOLANT LA PERETI EXTERIORI

GENERALITATI
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Prezentul caiet de sarcini se referi la conditiile de executie pentru sistemul termoizolant aplicat la
pereti exteriori ai constructiei deasupra solului alcdtuit din placi termoizolante din polistiren
expandat de 100 mm lipite cu adeziv special i protejate la exterior cu tencuiala acrilica armatd cu
plasi din fibre de sticld.

STANDARDE DE REFERINTA

C 107-2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor

C 56 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrérilor de constructii

C 16 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrdrilor de constructii si izolatii.

PCC - 016 / 2000 - Procedurs privind tehnologia pentru reabilitarea termicé a cladirilor folosind
plici din materiale termoizolante.

MATERIALE SI PRODUSE

Plici din polistiren expandat de 10 cm grosime - pentru izolarea pe exterior a constructiei, conform
proiectului de arhitectura;

Plici din polistiren extrudat de 10 cm grosime - pentru izolarea soclului constructiei, conform
proiectului de arhitecturd;

Plici din polistiren extrudat de 3 cm grosime - pentru izolarea spaletilor exteriori ai golurilor de
tamplarie constructiei, conform proiectului de arhitectura;

Adeziv, dibluri, plas3 din fibra de sticla rezistentad la alcalii;

Tencuiald speciald acrilicy, gata preparati, aplicabild in strat subtire;

Accesorii (profile din aluminiu, profile pentru imbinare la tocurile usilor si ferestrelor)

LUCRARI CE TREBUIE TERMINATE INAINTE DE iNCEPEREA PLACARII

Stratul suport, respectiv tencuiala exterioard/ interioard existenta, trebuie s fie uscat si curat. Zonele
degradate (sfirdmicioase, cu porfiuni lips#, neaderente de suport in urma sonddrii prin ciocénire,
etc) se delimiteaz si se repara conform caietului de sarcini specific.

La executarea placirii se vor lua misuri pentru protejarea stratului suport al imbracdmintei, pentru
a-1 feri de umiditate si de murdirire, care poate compromite aderenfa acesteia.

Tampliria va fi montats si protejati prin acoperire cu folii din plastic.

CONDITII DE EXECUTIE

Temperatura minima de lucru este de minim + 5° C. Se va evita punerea in operd a straturilor de
finisaj la o temperatur4 exterioard mai mare de + 30° C si sub actiunea directd a razelor solare sau a
ploii. Umiditatea relativd a aerului trebuie s& nu depageasca 70 %.

Executia se va face in conformitate cu figele tehnice ce vor fi puse la dispozitie de producitor.
CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

Pentru lucrdrile de termoizolare propriu-zisi se vor incheia procese verbale de lucréri ascunse
inainte de executarea tencuirii.

Tencuielile fiind lucriri destinate a rimane vizibile, calitatea lor din punct de vedere al aspectului
poate fi verificatd oricAnd, chiar dupé terminarea intregului obiect i in consecinfd nu este necesar a
se incheia procese verbale de lucriri ascunse. Este interzis a se incepe executarea oricéror lucréri de
tencuire, inainte ca suportul si fi fost verificat gi receptionat conform instructiunilor pentru
verificarea si receptionarea lucrérilor ascunse.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie,
utilizarea tipului si compozitiei mortarului indicat in proiect, precum si aplicarea straturilor
succesive in grosimile prescrise. De asemenea, este necesar a se urmiri aplicarea m3surilor de
protectie impotriva uscirii fortate, spalarii prin ploaie sau inghet.

Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face vizual, cercetand suprafata tencuits, forma
muchiilor, scafelor si a profilurilor. Suprafetele tencuite trebuie sé fie uniforme (ca prelucrare), sd nu
aib3 denivelari, ondulatii, fisuri, urme vizibile de reparatii locale etc. Se va controla modul de
prelucrare a fetei vizute conform prevederile din proiect.

Verificarea planeititii suprafetelor tencuite se va face cu un dreptar de 2 m lungime, prin agezarea
acestuia in orice directie pe suprafata tencuit si maisurarea golurilor intre dreptar si tencuials;
Verificarea verticalitatii si orizontalitétii suprafetelor si a mediilor, se va face cu dreptarul, nivela,
firul cu plumb.
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Receptia lucrdrilor de vopsitorie se va face numai dupd uscarea lor completd.

fnainte de inceperea verificirii calititii vopsitoriilor se va controla mai inti dacé s-a format pelicula
rezistentd, fapt ce se constats prin ciocnirea ugoars a vopselei cu degetul in mai multe puncte.

Prin examinarea vizual¥ se verificd aspectul vopsitoriilor avandu-se in vedere urmétoarele:
suprafetele vopsite trebuie s prezinte pe toatd suprafata acelasi ton de culoare si acelasi aspect,
dup# cum se prevede in proiect sau in mostrele stabilite;

vopseaua, de orice fel, trebuie si fie aplicati pand la "perfect curat" adicd sd nu prezinte straturi
strivezii si nici pete, desprinderi, cute, bégici, scurgeri, lipsuri de buciti de peliculd, crépéturi ori
fisuri, care pot genera in viitor desprinderea stratului, aglomeriri de pigmenti, neregularitdti,
cauzate de chituiri sau slefuire necorespunzitoare, urme de pensuls, fire de pér, urme de vopsea
insuficient frecatd inainte de aplicare, etc .

Pentru lucrarile gisite necorespunzitoare se vor da dispozitii de santier pentru remediere sau
refacere.

Controlul calitgtii lucrarilor se face de citre beneficiar, diriginte de santier si proiectant, urmérindu-
se respectarea prevederilor din prezentul caiet de sarcini.
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8.CAIET DE SARCINI
PLACARI CERAMICE

GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru executia lucrarilor de placare peretilor
cu placi de ceramica folosind metoda de montaj cu mortar adeziv.

Coordonarea cu constructia suport.

Instalarea plicilor ceramice pe scarile exterioare.

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
Acolo unde existi contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si
normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate.
Lege privind calitatea in constructii Legea 10/1995
CR 0-2005 - Cod de proiectare. Bazele proiectirii structurilor in constructii
STAS339-80 - Acid cloridric tehnic
STAS601/2-84 - Corpuri abrazive
SR EN 1008-2003 - Apa pentru constructii
SR EN 12620+A1-2008 - Agregate natural pentru beton si mortar cu lianti material minerali
STAS2111-90 - Cuie din sarma de otel
ST AS4992-68 - Acid oxalic tehnic
SR EN ISO 10545 - Plici din faianta pentru placarea peretilor interiori
SR EN ISO 10545 - Placi ceramice pentru pardoseli
SR EN 197-1:2011 - Ciment Portland
SR EN 197-1:2011 - Cimen tPA35.
SR7055/96 - Ciment alb Portland
GP037-98 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii lucrarilor de pardoseli la
cladiri civile
C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, CONTROLUL CALITATII, LIVRARE,
DEPOZITARE, MANIPULARE
Materialele principale folosite pentru placarea pardoselilor si placéri cu faiantd sunt:

- gresie antiderapanta;

- faianta;

- adeziv sau mortar;

- distantieri;

- chituri pentru rosturi;

- produse de curitenie.
Toate materialele trebuie sa aiba certificate de calitate, declaratie de conformitate si procesul verbal
de receptie pe santier.
Depozitarea se face in locuri inchise, special amenajate, ferite de intemperii, adezivii se vor depozita
in inciperi cu umiditate (constantd) redusa.
In general, livrarea placajelor se face in cutii de carton (sau de lemn), care trebuie manipulate cu grija
pentru a se evita spargerea lor.
EXECUTIA LUCRARILOR, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA
PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA
Aceste pardoseli se vor monta pe un strat suport de beton prin intermediul unui strat de mortar de
ciment de 25-30 mm, avand dozajul : 400 kg ciment/1 mc nisip.
Aceste pardoseli se folosesc in incaperi unde solicitarile mecanice la care sunt supuse sa reduse
(grupuri sanitare, vestiare, bucatarii etc.).
Inainte de utilizare, placile de gresie ceramica se vor spala cu apa pentru indepartarea impuritatilor
sau praf. Asezarea placilor se va face montandu-se la inceput placile reper.
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Mortarul de ciment pentru fixarea placilor se va prepara la fata locului in cantitati strict necesare si
va avea consistenta vartoasa.

Placile se vor monta in patul de mortar astfel pregatit, in randuri regulate, cu rosturi de maximum
0,5 cm, in cazul folosirii placilor patrate cu latura de 50 si 25 mm si de 1-1,5mm in cazul folosirii
placilor patrate cu latura de 100 mm sau 150 mm sau de maximum 3 mm in cazul folosirii placilor
de forma dreptunghiulara cu latrurile de 300x150 mm.

Dupa asezarea placilor pe o suprafata corespunzatoare razei de actiune a mainii muncitorului (cca
60 cm), la placile la care se constata denivelari, se adauga sau se scoate local din mortarul de
poza.Apoi se face o verificare a planeitatii suprafetei cu un dreptar asezat pe diagonalele executate
si ghidat dupa nivelul portiunii de pardoseala executate anterior, indesindu-se atent placile in
mortarul de poza, prin batere usoara cu ciocane peste dreptar, astfel incat suprafata de pe spatele
placilor sa patrunda in masa de mortar si sa asigure planeitatea suprafetei. Operatiunea se continua
in acest mod pe toata suprafata care se executa intr-o zi de lucru.Apoi intreaga suprafata se inunda
cu lapte de ciment fluid ca acesta sa patrunda bine in rosturi, hidatand si mortarul de poza.
Curatirea pardoseli din placi de gresie de execesul de lapte de ciment se va face prin asternere de
rumegus de lemn, dupa 2 ore de la inundare si prin maturarea rumegusuluiPardoseala nu se va
freca pentru finisare, ci dupa curatirea cu rumegus, se va sterge cu o carpa inmuiata in apa si apoi
se va cerui.

PLACARI CERAMICE LA PERETI

Lucrarile de placare se executa dupa montarea conductelor.

Pe timp friguros s-ar putea sa fie necesar sa se acopere lucrarile inainte si dupa placare.

Montarea tocurilor la ferestre gi cdptugelile la usi se face dupad efectuarea placajelor astfel ca
pervazurile si ciptuselile si acopere rostul dintre toc si peretele placat.

Aplicarea plicilor ceramice la pereti se face numai pe suprafete uscate, pregatite dinainte, cu abatere
de la planeitate cuprinsa intre 3mm/m pe verticald si 2mm/m pe orizontald, eventualele
neregularititi neputdnd depési 2 mm/m.

Plicile de faianta se aplicd pe suprafata pregitith numai la nivelul gpritului de ciment, grundul
aplicindu-se pe spatele fiecirei plici, respectand trasarea pentru placarea fécuta cu dreptarul pe
orizontald / verticald si cu nivela cu buld de aer.

Dup# montarea a 3-4 randuri de plici se va verifica planeitatea peretelui. Dupa 5-6 ore de la montare,
plicile se vor curdfa de mortar prin frecarea cu o carpd umezita.

Rostuirea se va face la un interval de 6-8 ore de la inceperea aplicdrii placajului si se va executa cu
chit de rost cu burete si cu spaclu de plastic. Dupé o ori de la rostuire se sterge suprafata placajului
cu carpd umezitd cu apa.

Placarea cu piatra a peretilor in grosime mai mare de 12 mm se va fixa cu ancore galvanizate sau
inoxidabile.

CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE

Verificarea inainte de incepere lucrarilor

Existenta procedurii tehnice de executie pentru lucrari de placaje in documentatia contractorului;
Existenta procesului verbal de receptie pentru stratul suport;

Terminarea lucririlor destinate a proteja lucririle de placaje (invelitori, plansee) sau a cdror executie
ulterioar4 ar putea provoca deteriorarea lor (tevi pentru instalatii);

Existenta certificatelor de calitate pentru materiale;

Existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi;

Calitatea materialelor ce se vor utiliza prin examinéri vizuale;

Verificarea in timpul executiei lucrarilor

Respectarea procedurii tehnice de executie;

Respectarea detaliilor de montaj;

Respectarea tipului de mortar sau de adeziv indicat in proiect;

Respectarea planeitatii si verticalitatii placajului la montare;

Asigurarea unei aderente corespunzatoare intre placaj si stratul suport;

Prelevarea de probe pentru determinarea incercarilor mortarului utilizat;

Grosimile si numarul straturilor componente, determinate prin sondaje, cel putin unul la 100 mp;
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Uniformitatea si continuitatea rosturilor;

VERIFICARI LA SFARSITUL LUCRARILOR

Existenta procesului verbal de receptie calitativa al lucrarilor de placaje.

Se vor face aceleasi verificari in timpul executiei dar cu o frecventa de 1/5, ex. 1 mp la fiecare 5 mp;
Vizual, calitatea in ansamblu a intregii lucrari pentru a depista eventuale deficiente care depasesc
abaterile admisibile;

Nota: lucrarile de placari raman intotdeauna vizibile si calitatea ei privind aspectul verificata dupa
finalizare, chiar si dupa finalizarea intregii lucrrai. Nu este necesar sa se intocmeasca procese verbale
de acceptare a lucrarilor dupa finalizarea lucrarilor.

9.CAIET DE SARCINI
TENCUIELI INTERIOARE

GENERALITATI

Acest capitol se refer la conditiile tehnice pentru executarea si receptionarea lucrérilor cu tencuieli
obignuite (umede) si a tencuielilor subtiri (tratamente) aplicate manual pe suprafete de beton si de
zidarie de céramida.

STANDARDE, NORMATIVE SI MATERIALE

NE001-96 - Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase si subtiri

C 17-82 - Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiald
NP60-89 - Instructiuni tehnice provizorii privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si
tencuiald cu plastifianti

C 16-79 - Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros

STAS 388-80 - Ciment Portland

STAS 790-84 - Apa STAS 1667-76 - Nisip

STAS 146-80 - Var pentru constructii

Tencuielile umede obisnuite se executi cu mortar preparat in statii de preparare a mortarului,
conform “Instructiunilor tehnice pentru stabilirea compozitiei si prepararea mortarelor de zid#rie si
tencuialy”, indicativ C 17/82 si C 18/83 “Normativ pentru executarea “tencuielilor umede”.
MATERIALE

Materialele previzute vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor si normelor in vigoare.
Ciment Portland - STAS 388-80

Ipsos - STAS 545/1 - 80

Var pastd - STAS 146 - 80

Apd - STAS790 - 84

Apé stop - STAS 8573 - 78

Nisip 0-1 mm - STAS 1667 - 76

Nisip 0-3 mm - STAS 1667 - 76

Nisip 0-7 mm - STAS 1667 - 76

TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

Tencuieli interioare pe suprafete de carmidi se executd in 2 straturi: grund si tinci - strat vizibil.
Tencuielile interioare la stalpi, grinzi si buiandrugi de beton armat se executd din gprit, grund si strat
vizibil.

Tencuielile interioare sunt driscuite. Mortarul pentru stratul vizibil este preparat cu nisip fin. Acesta
se aplicd manual pe pereti si tavane si se netezeste cu drisca.

CONDITIILE TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARELE DE TENCUIALA

Marca mortarului si dozajul se va stabili in functie de structura peretilor pe care se aplica, in
conformitate cu prevederile din Instructiunile tehnice C 17-92. La tencuirea perefilor si stalpilor se
foloseste mortar de varciment M 10 -T.
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Perioada maximi de utilizare a mortarelor de ciment si var - ciment este de pénd la 10 ore.
Consistenta mortarelor se va stabili in raport cu felul lucrérilor si cu suprafata pe care se aplicé; ele
trebuie si corespunds urmitoarelor tas#ri ale conului etalon:

- pentru sprit 9 cm

-  pentru smir5-7cm

- pentru grund 7 -8 cm

- pentru stratul vizibil, executat din mortar cu ipsos 9 - 12 cm

- pentru stratul vizibil executat din mortar fdrd ipsos 7 - 8 cm
CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTAREA TENCUIELILOR
Controlul si pregitirea stratului suport
Pentru executarea unor tencuieli de buni calitate se va efectua, in prealabil, un control al suprafetelor
care urmeazi a fi tencuite; mortarul din rosturi al zid4riei de cirdmid¥ a perefilor trebuie ldsat sd se
intireascd. Suprafetele de beton trebuie sd fie uscate, pentru ca umiditatea si nu mai influenteze
ulterior aderenta tencuielilor. La inceperea lucrarilor de tencuieli trebuie s& fie terminate toate
lucririle a ciror executie simultand sau ulterioard ar putea provoca deteriorarea tencuielilor.
Suprafetele suport pe care se aplici tencuielile trebuie sa fie curate, fara urme de noroi, pete de
grasime etc.;
Tencuielile nu se vor aplica decat dupé remedierea eventualelor deficiente constatate.
Pentru a se obtine o buni aderentd a tencuielilor fata de diferitele straturi suport, acestea trebuie
pregitite in vederea tencuirii (cu conditia ca ele si fie rigide, plane, uscate, rugoase si sé nu prezinte
abateri de la verticalitate si planeitate mai mari decét cele indicate in prescriptii tehnice in vigoare.
(Abaterile mai mari decat cele admisibile se vor rectifica prin cioplirea iesindurilor si prin acoperirea
intrandurilor mari peste 40 mm cu o plas# de rabit prinsd cu cuie in rosturile zidariei, peste care se
va executa tencuiala).
Rosturile zidariei de ciramida vor fi curstate cu ajutorul unei scoabe metalice pe o adancime de 3-5
mm, iar suprafetele netede de beton vor fi aduse in stare rugoasa.
Pe suprafetele peretilor din clidire care au in mod permanent umidititi relative interioare peste 60
% se vor lua masuri de verificare prin calcul termotehnic, pentru impiedicarea acumulérii progresive
a umidititii provenite din condensarea vaporilor, in interiorul elementelor de constructie.
EXECUTAREA TRASARII SUPRAFETELOR DE TENCUIT
Trasarea suprafetelor care urmeaz a fi tencuite se face prin diferite metode:

- curepere de mortar (stalpisori)

- cu scoabe metalice lungi

- cusipcidelemn

- curepere metalice de inventar.
La efectuarea trasirii se va verifica modul de fixare a reperelor, asa incit si se obtind un strat de
mortar cu grosimea stabilitd. Daca se utilizeazé stalpisorii de mortar, acegtia se vor executa din
acelagi mortar ca sI grundul si vor avea o l4time de 8 -12 cm.
Executarea amorsarii
Suprafetele de beton se vor stropi cu apé si apoi se va face amorsarea prin stropire cu un sprit (lapte
de ciment) in grosime de 3 mm.
Suprafetele peretilor din zidérie de cardmida vor fi stropite cu apa si vor fi amorsate prin stropirea
cu mortar fluid in grosime de maximum 3 mm cu aceeasi compozitie ca si mortarul pentru stratul
de grund.
Pe suprafetele din plasi de sarmi se va aplica gmirul care are aceeagi compozitie ca si mortarul de
grund. In timpul executarii armosdrii suprafetelor se va urmiri ca gpritul s4 fie aplicat cat mai
uniform, fars discontinuitétl prea mari.
Amorsarea suprafetelor se va face cat mai uniform, fara discontinuitai, fara prelingeri pronuntate,
avand o suprafatd rugoasi si aspré la pipait.
Executarea grundului
fnainte de aplicarea grundului se va verifica dacd spritul este suficient intarit si dacd suprafata
amorsati este suficient de rugoasé si aspré.
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Grundul in grosime de 5 - 20 mm se va aplica dupé cel pufin 24 ore de la aplicarea gpritului pe
suprafetele de beton si dupd 1 ori in cazul suprafetelor de cirdmida. Dacd suprafata gprifului este
prea uscati se stropeste cu ap4 inainte de aplicarea grundului. Grosimea stratului de grund este de
maxim 15 mm.
Aplicarea mecanizati a spritului si grundului in inciperi pe pereti si tavane la inilfime de pand la 3
m, se executd de pe pardoselile respective sau de pe capre mobile.
In timpul executirii grundului se va urmiri obtinerea unor suprafete plane, care si ascundd si s§
rectifice defectele stratului suport. Suprafata grundului nu trebuie sd prezinte asperitdfi pronuntate,
zgarieturi, ciupituri, neregularititi etc.
Executarea stratului vizibil
Se va controla ca suprafata grundului si fie uscats si s4 nu aiba granule de var nehidratat.
Stratul vizibil se va executa dintr-un mortar denumit “tinci” care are aceeasi compozitie cu stratul
de grund. Tencuielile gletuite se vor realiza prin acoperirea tinciului cu un strat subtire (cca 2 mm)
de pasti de ipsos (glet de ipsos), netezita fin.
Gletul de ipsos se va aplica pe un strat vizibil, care are un anumit grad de umiditate, in cantitati
strict necesare, inainte de terminarea prizei ipsosului. Grosimea stratului vizibil este de 2 - 3 mm.
Suprafetele cu glet de ipsos trebuie sa fieplane, netede, fird desprinderi sau fisuri. Toate fisurile,
neregularititile etc., se chituiesc de citre zugravul vopsitor sau se spacluiesc cu pastd de aceeasi
compozitie cu a gletului. Pasta de ipsos folositd pentru chituirea defectelor izolate, se prepard din
doud parti ipsos gi o parte ap# (in volume).Pasta se realizeaza prin presdrarea ipsosului in apd, dupé
care se omogenizeaza prin amestecare rapida (in intervalul de maxim 1 minut de la presérare). Pasta
se va prepara in cantititi care sd poati fi folosite inainte de sfarsitul prizei ipsosului (circa 6\ min.).
Pentru spacluirea suprafetelor mai mari se foloseste si pasta de ipsos - var, in proportie de 1 parte
ipsos si 1 parte lapte de var (in volume). Compozitia se va prepara in cantitéti care s4 poat fi folosite
in cel mult 20 minute de la preparare. Dup3 uscarea portiunilor reparate, suprafata se glefuiegte cu
hartie de slefuit (in cazul peretilor incepand de la partea superioard spre partea inferioard) dupé care
se curat¥ de praf cu perii sau bidinele curate gi uscate. In cazul cand pe suprafata gletului se aplici
r4gini epoxidice, vopsitorii de ulei, alchidal, nitroceluloza sau alte vopsele care formeazad dupé uscare
pelicule cu bariere de vapori, umiditatea gletului trebuie s3 fie de max. 8 %.
Dup4 executarea tencuielilor se vor lua mésuri pentru protecfia suprafetelor proaspit tencuite, de
urmitoarele actiuni:

- umiditate mare, care intarzie intirirea mortarului si-1 altereazs;

- uscarea fortats, care provoaci prinderea bruscé a apei din mortar.
In cazul executiei tencuielilor interioare, la o temperatura exterioars mai mica de + 50 C se vor lua
misurile special previzute in Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp friguros, indicativ C
16-79.
Este interzis a se incepe executarea oricéror lucrdri de tencuire, inainte ca suportul pentru fiecare
portiune ce urmeazi a fi tencuiti si fi fost verificat si receptionat conform instructiunilor pentru
verificarea si receptionarea lucririlor ascunse si conform normativului C 18-83.
fnainte de inceperea lucrdrilor de tencuieli, este necesar a se verifica dacd au fost executate gl
receptionate toate lucririle destinate a le proteja (de exemplu: invelitori, plangee etc.) sau a céror
executie ulterioard ar putea provoca deteriorarea lor (conducte pentru instalatii,conductor electrice
etc.). Mortarele vor fi introduse in lucrare numai dupi ce s-a verificat de citre conducétorul tehnic
al lucrdrii cd au fost livrate cu certificate de calitate, care s confirme cd sunt corespunzatoare
normelor respective.
Pe timpul executirii lucrdrilor, se verifica respectarea tehnologiei de executie, utilizarea timpului gi
compozitiei mortarului indicat in proiect, precum si aplicarea straturilor succesive in grosimile
prescrise.
Receptia pe faze de lucriri se va face pe baza urmétoarelor verificdri:
numirul de straturi aplicat si grosimile respective; sondaj la 50 mp;
aderenta la suport si intre straturi; sondaj la 50 mp;
planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor.
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Rezultatele se inscriu in registrele de procese-verbale de lucrdri ascunse si pe faze de lucréri.
Abaterile admisibile sunt cele date in anexa 4 din Normativul C 18-83.
Verificarea aspectului general al tencuielilor
Suprafetele tencuite trebuie s3 fie uniforme, si nu aib¥ deniveldri, ondulatii, fisuri, impuscaturi
provocate de granule de var nestins etc.
Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele, colturile, spaletii ferestrelor si usilor trebuie si fie
drepte, verticale sau orizontale.
Suprafetele tencuite nu trebuie si prezinte cripituri, goluri, porfiuni neacoperite cu mortar la
racordarea tencuielilor cu tAmplaria etc.
Verificarea planeititii suprafetelor se face cu un dreptar,iar abaterile care pot fi admise sunt date in
NEO001 96.
Verificarea verticalitatii si orizontalititii suprafetelor si a muchiilor se va face cu dreptarul,
polobocul si cu firul cu plumb. Abaterile nu pot depési limitele admise prevézute in anexa 4 din
Normativul C 18-83.
MASURATORI SI DECONTARE
Tencuielile interioare pe pereti se misoaré si se deconteazi la mp de suprafatd desfasurats.
Suprafata tencuielilor interioare, perefi si stilpi, se determind inmultind iniltimea acestora,
masurate intre fata bruti inferioard a plangeului superior si fata finits a pardoselii, la care se adaug
2 cm, cu litimea lor, mésurats intre fetele brute ale perefilor si stélpilor.
Golurile in tencuieli, a ciror suprafete este mai mic de 0,5 mp, nu se scad din suprafata tencuielilor,
cele mai mari de 0,5 mp se scad, dar se adaugs suprafetele glafurilor si spalefilor tencuiti.
MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI DE PAZA CONTRA INCENDIILOR
Se vor respecta urmatoarele prescriptii tehnice:
Ordinul nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor
Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului,
indicative P 118-1999
Normativul de prevenire si stingerea incendiilor pe durata executédrii lucrérilor de constructii i
instalatii aferente acestora - C300-94-Ordin MLPTL nr. 20/ N/199%4.
Normele de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu magini, instalatii, utilaje, aparaturi,
echipamente de protectie si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor in unitai
N.C. Id. aprobate cu Ordinul nr. 742- 1981.
Regulament privind protectia si igiena in constructii - MLPT 9/N/15.111.1993
Normele departamentale de protectie a muncii in activitatea de constructii - montaj, aprobate cu
Ordinele nr. 1253/D din oct. 1980, vol. 1, 5, 8.

10.CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII

GENERALITATI
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de zugraveli si vopsitorii.
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
Acolo unde existi contradictii intre recomandirile prezentelor specificatii si cele din standardele si
normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate.
MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, VERIFICAREA CALITATII, LIVRARE,
MANIPULARE, DEPOZITARE
Principalele materiale sunt:

- vopseaua lavabila pentru pereti si tavane;

- chituri, grunduri, ipsos.
Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice
conform standardelor in vigoare.
Depozitarea materialelor pentru zugraveli se face in spatii inchise, ferite de umezeala. Materialele
livrate in bidoane de tabla sau PVC vor fi depozitate separat, ambalajele fiind inchise ermetic si
etans.
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Depozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor, recomandandu-se ca
temperatura de depozitare sa fie cuprinsa intre 7 - 20°C.

PREGATIREA SI EXECUTIA LUCRARILOR

PREGATIREA SUPRAFETELOR

SUPRAFETE GLETUITE SI TENCUITE

Suprafetele de tencuieli gletuite (var sau ipsos), trebuie si fie plane si netede, fard desprinderi si
fisuri.

Fisurile si neregularitatile din suprafetele tencuite se pot repara folosind aceea tencuiala sau glet, in
functie de tipul iregularitatilor.

Toate fisurile si neregularitifile din suprafetele gletuite se chituiesc sau se spicluiesc cu pastd de
aceeasi compozitie cu a gletului. Pasta de ipsos folositd pentru chituire: preparati in volume (2 parti
ipsos la 1 parte ap4) in cantititi mici. Pentru suprafetele mai mari se prepard pasta ipsos-var, 1 parte
1si 1 parte lapte de var folositi in cel mult 20 minute de la preparare.

Dup# uscare suprafetele reparate se slefuiesc cu hartie de slefuit, peretii de sus in jos, si se curétad cu
perii sau bidinele curate gi uscate.

EXECUTIA LUCRARILOR

GENERALITATI

Zugraveli si vopsitoriile se vor executa in conformitate cu proiectul de executie si prevederile din
prezentul Caiet de sarcini.

Lucririle de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la temperatura aerului, in mediu ambiant,
de cel putin +5°C; in cazul zugrivelilor, regim de temperaturi ce se va fine in tot timpul executiei
lucrarilor si cel putin 5 ore pentru zugriveli si 15 zile pentru vopsitorii, dup# executarea lor.
Finisajele lucarilor exterioare de vopsitorii nu se vor executa pe timp de ceafd si nici la un interval
mai mic de 2 ore de la incetarea ploii si nici pe timp de vant puternic sau argitd mare.

fnainte de inceperea lucrérilor de zugraveli si vopsitorii (exceptand zugraveala cu var) se va verifica
dacy suprafetele suportau umiditatea de regim: 3% suprafetele tencuite si 8% suprafetele gletuite.
In conditii de umiditate a aerului de pan# la 60% si temperatura +15-20°C, acestea se obtin in 30 zile
de la tencuire si 15 zile de la gletuire. Umiditatea se verifici cu aparatul "Hygromette" sau similar.
Se poate verifica umiditatea si cu o solutie feolftaleind 1%, ce se aplica cu pensula pe o suprafatd
mic#, daci se coloreazi in violet sau roz, stratul respectiv are umiditate mai mare de 3%.

Diferenta de temperaturi intre aerul inconjuritor si suprafata care se vopseste nu trebuie si fie mai
mare de 6°C, pentru evitarea condensarii vaporilor.

Contractorul nu trebuie sa foloseasca vopsele cu termen de utilizare depésit. Se pot folosi numai pe
bazi de confirmare a unui laborator de specialitate a pastrarii calititilor vopselelor in limitele
standardelor gi normelor de fabricatie.

VOPSITORIE CU VOPSEA LAVABILA

fn acest subcapitol se cuprind specificatiile tehnice, conditiile si modul de executie a vopsitoriei cu
vopsea lavabila aplicata la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos in incdperi cu umiditate
relativa a aerului pana la 60, la pereti si tavane.

fn prealabil se face verificarea gletului si rectificarea eventuald a suprafetei acestuia.

Pentru preaprarea grundului se introduce in vasul de pregétire un volum de vopsea Vinarom si un
volum egal de apé si se omogenizeaza.

Grundul se aplici numai manual cu bidineaua sau cu pensula latd; timpul de uscare este de
minimum 2 ore la temperatura +15°C si o ord la +25°C mai mare.

Vopsitoria se realizeazd aplicand doud straturi de vopsea diluatd cu apd in proporfie de 4:1
(volumetric); aplicarea se va face cu pistolul sub presiune; inainte de folosire vopseaua se strecoara
prin sitd cu 900 ochiuri/cm2.

Bidoanele si vasele cu vopsea se vor inchide etans de fiecare data cand se intrerup lucrarile. La
reluarea lucrului, vopseaua va fi bine omogenizata .

Pe parcursul executdrii lucrérilor se verifici in mod special de catre investitor (dirigintele de lucrare):
indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetei suport specificate mai sus;

calitatea principalelor materiale introduse in executie, conform standardelor gi normelor interne de
fabricatie;
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respectarea prevederilor din proiect si dispozitiilor de santier;
corectitudinea executiei cu respectarea specificatiilor producatorului de vopsea;
Lucririle executate fird respectarea celor mentionate in fiecare subcapitol si gésite
necorespunzitoare se vor reface sau remedia;
Receptia lucrarilor de zugréveli si vopsitorii se va face numai dupé uscarea lor completa.
CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE
Verificdri inainte de inceperea executiei
Se vor verificd urmatoarele:
Daci etapa anterioard a fost integral incheiatd (existenta PV receptie pentru stratul suport: glet,
tencuieli, beton etc.);
Existenta procedurii tehnice de executie pentru zugraveli si vopsitorii in documentele prezentate de
constructor;
Certificatele de calitate pentru materialele folosite care sa ateste ca sunt in conformitate cu normele
si cu cerintele Investitorului;
Agrementele tehnice pentru produse si procedee noi;
PV de receptie pentru lucrarile destinate a proteja zugravelile si vopsitoriile (invelitori, streasini).
VERIFICARI IN TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR
ZUGRAVELI SI VOPSITORII ALE PERETILOR SI TAVANELOR
Se vor verifica urmatoarele:
Daca este respectata procedura tehnica de executie;
Utilizarea retetelor si compozitiei amestecurilor indicate in prescriptiile tehnice ale produselor
utilizate;
Aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii bruste, spalarii prin ploaie sau inghetarii;
Aspectul zugravelilor;
Corespondenta zugravelilor si vopsitoriilor care se executa cu cele din proiect;
Aspectul zugravelilor;
Uniformitatea zugravelilor pe intreaga suprafata (nu se admit pete , suprapuneri);
Aderenta zugravelilor interioare si interioare la stratul suport prin frecare usoara cu palma de perete;
Rectiliniaritatea liniaturilor de separatie se va verifica cu ochiul liber si cu un dreptar (trebuie sa fie
fara innadiri si de latime uniforma pe toata lungimea).
Verificari la terminarea lucrarilor
La terminarea unei faze de lucrari, verificarile se efectueaza cel putin una pentru fiecare incapere si
cel putin una la fiecare 100 mp.
Lucrarile de zugraveli , vopsitorii si tapete se pot receptiona si la Receptia la terminarea lucrarilor
obiectivului de investitie, efectuandu-se aceleasi verificari ca la punctul anterior, dar cu o frecventa
de1/5.
Lucrarile de zugraveli, vopsitorii si de decoratiuni (tapet etc.) trebuie verificate foarte atent deoarece
sunt cele mai vizibile parti ale lucrarilor executate.
INVELITORI SI TINICHIGERIE

DOMENIUL DE APLICARE:
Prevederile din prezentul capitol se refera la verificarea calitatii si receptia lucrarilor de invelitori,
realizate din:

- tabla prefaluita, vopsita
De asemenea, capitolul se refera la verificarea calitatii pentru jgheaburi, burlane si tinichigeria
aferenta invelitorilor de orice fel:

- colectarea apelor meteorice se va asigura prin jgheaburi si burlane tip metalice sau orice alt

fel de tabla zincata sau PVC, iar la sol va fi preluata de rigole;

- sorturi etc. din labla vopsita in camp electrostatic 0.5 mm;
Prevederi comune:
CONTROLUL EXECUTIEI INVELITORILOR CONSTA DIN:
Verificarea materialelor care urmeaza a fi puse in opera care se efectueaza de conducatorul tehnic al
lucrarii, se refera la:

- existenta si continutul certifioatelor de calitate la primirea materialelor pe santier;
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- in cazul lipsei certificatelor de calitate, efectuarea incercarilor de calitate prevazute in
prescriptia tehnica a produsului( norma interna sau standard);
- punerea in opera, daca in urma depozitarii si a manipulirii, materialele nu au fost deteriorate
sau inlocuite gresit;

Verificarea pe parcurs a calitatii lucrdrilor conform prevederilor proiectului, se face de catre
conducatorul tehnic al lucrarii in tot timpul executiei.
Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor, ce se efectueaza conform reglementarilor in vigoare si se
refera la corespondenta cu prevederile din proiect, respectarea conditiilor de calitate si incadrare in
abaterile admisibile. Aceastia verificare se refera la intreaga categorie de lucrari de invelitori si se
face pentru fiecare tronson in parte, incheindu-se "procese verbale de verificare pe faze de lucrari"
si care se inscriu in registrul respectiv .
Verificarea la receptia la terminarea lucrarilor a intregului obiect se face de catre comisia de receptie,
prin:
- examinarea-existentei continutului certificatelor de calitate a materialelor si a proceselor verbale
de verificare pe faze de lucrari;
- examinarea directa a lucrarilor executate, prin sondaj (cel putin 1 de fiecare tronson) cu referiri la
toate elementele constructive ale invelitorii, urmarindu-se in special ca invelitorile sa indeplineasca
functiile de indepartare a apelor pluvial si conditiile respective de etanseitate:
PREVEDERI SPECIFICE:
SUPORTUL INVELITORII

Verificarea consta din examinarea proceselor-verbale incheiate la terminarea fazei de lucrari din care
face parte suportul si din masurarea, prin sondaj, a elementelor geometrice ale acestuia (pante,
planeitate, rectiliniaritate, distante intre axe, protectia anticoroziva a partilor metalice). Abaterile de
planeitate masurate cu dreptarul de 3 mm, trebuie sa nu depaseasca 5 mm in lungul pantei si 10 mm
perpendicular pe aceasta.
INVELITOAREA PROPRIU-ZISA
In toate cazurile se va verifica:
- concordanta lucrarilor executate cu prevederile si detaliile date de proiectant (felul invelitorii
pante, racorduri, dolii, coame,strapungeri , tinichigerie etc.).
- existenta si corectitudinea lucrarilor de tinichigerie aferente invelitorii conform detaliilor din
proiect si cataloagelor de detalii tip, in special,sorturile, doliile, strapungeri pentru ventilatie;
- existenta.si modul de prindere pe suport a elementelor de tinichigerie;
Invelitoarea se va realiza in conformitate cu prevederile proiectului si a "Normativului pentru
alcatuirea si executarea invelitorilol la constructii"- C37/88.
Pantele invelitorii sint conform STAS 3303/2-88. D in punct de vedere higrotermic intreaga structura
de invelitoare va fi verificata tinind seama de prevederile Normativului C 107/1982.
Se va executa invelitoarea din tabla, inainte de inceperea executiei invelitorii si se va verifica
suportul, pentru a indeplini urmatoarele conditii:
- sanu prezinte denivelari mai mari de 3 mm/m
- astereala sa fie bine fixata de capriori, cu rosturile intre scanduri de max. 2 cm;
- carligele pentru jgheaburi, prinse in astereala. sa fie inglobate la nivelul acesteia, fara
denivalari;
Prinderea placilor de tabla de suport (sipci) se va face cu agrafe, la proiectarea si executarea
invelitorilor se vor respecta:
- Normele generale de protective contra incendiilor la proiectarea si realizarea Constructiilor
si instalatiilor”
- Normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului" P118/99:
- Normele republicane de protectia muncii;
JGHEABURI SI BURLANE

Se vor verifica:
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- pantele jgheaburilor ( minimum 0,5% ) sa fie conforme indicatiilor din proiect;
- montarea jgheaburilor sa fie executata cu minimum] cm si maximum 5 cm sub picatura
streasinei;
- amplasamentul, tipul si numarul de cirlige sa corespunda prevederilor din proiect;
- marginea exterioara a jgheabului sa fie asezata cu circa 2 cm mai jos decit marginea
interioara;
- cirligele pentru jgheaburi si bratarile pentru burlane sa fie protejate contra coroziunii;
- abateri admisibile de la verticalitatea burlanelor: 1 cm/ml fara a depsi 5 cm in total;
- fixarea burlanelor cu ajutorul bratarilor sa fie facuta la distanta si intervalul din detaliile date
de proiectant:
- tronsoanele de burlane sa intre etans unul in celalalt (cel superior in cel inferior)
- imbinarea cu tuburile de fonta sa fie de asemenea etanseizata
- toate imbinarile intre elementele de tabla la jgheaburi si burlane sa fie cositorite;
Normative privind proiectarea si executarea lucrarilor pentru invelitori si tinichigerie:
- STAS 238/1977-" Jgheaburi si burlane-Prescriptii de proiectare si alcatuire".
- STAS 227/1988 - "Burlane jgheaburi si accesorii de imbinare si fixare".
- (C37/1988 - "Normativ pentru executarea invelitorilor de constructii".
MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Pe toata durata lucrarilor se vor respecta prevederile Regulamentului privind protectia si lgiena
muncii in constructii aprobat de MLPAT prin Ordin9 /N/1993, Normativulu C300/94 privind
prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor, Legea 90/96, Ordin 56/97 al
Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, etc.
De asemenea se va urmari respectarea urmatoarelor masuri:
- incheierea unui process verbal privind circulatia pe sub zonele de lucru si ingradirea
acestora;
- inainte de inceperea lucrului, intregul personal trebuie sa aiba facut instructajul de protective
a muncii, sa posede echipamentul de protectie si de lucru, sa nu fie bolnav, oboist sau sub
influenta bauturilor alcoolice;
- sculele , dispozitivele si utilajele sa fie in stare de functionare corect racordate la reteaua
electrica si legate la pamant;
- schelele sa fie prevazute cu balustrade si scanduri de brad si sa fie bine ancorate.
Masurile enumerate mai sus nu au un character limitative si se vor complete si cu altele menite sa
evite producerea oricarui accident.

CONTROLUL CALITATII, EXECUTIEI SI RECEPTIA LUCRARILOR

Realizarea, receptia si exploatarea constructiilor, sistemul asigurdrii calititii acestora se asigurd prin
»Legea privind calitatea in constructii” nr.10/ ianuarie 1995.

Prin lege, se stabilesc etapele de proiectare, realizare, exploatare si post utilizare a constructiilor, se
stabilesc obligatiile si rdspunderile proiectantilor, executantilor, investitorilor, ale responsabililor
tehnici cu executia, a expertilor tehnici si verificatorilor tehnici atestati.

fn executie se va urmiri asigurarea calitatii principalelor materiale ce intrd in operd conform
standardelor si normelor departamentale In vigoare, respectarea intocmai a prevederilor din proiect
si a dispozitiilor de santier;

Pentru lucrarile gisite necorespunzitoare, pentru modificiri ale documentatiei se vor da dispozifii
de santier pentru oprirea unor lucréri (prin dispozitii ale organelor de control) pentru remediere sau
refacere;

Lista acestor norme nu este limitativi. In executie si in exploatare, executantul si personalul de
exploatare are obligatia si respecte toate misurile de tehnica securitétii i protectie a muncii, de pazé
contra incendiilor, accident sau imboln&vire, si foloseascd echipamentul de protectie a muncii si s&
evite provocarea unor incendii la locul de munca.

Investitorul va imputernici un consultant pentru a-1 reprezenta in realizarea investitiei, pentru
supravegherea directa a lucririlor pe santier si asigurarea pe tot timpul executiei a relafiei acestuia
cu antreprenorul si proiectantul.
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TABLA TIP TIGLA
GENERALITATI
Date tehnice despre materialul folosit la invelitori
- Tip material - tabla de otel, zincata pe ambele parti
- Grosime tabla - 0,6...0,7/mm
- Latimea fasiei de tabla - 1100mm
Accesorii.
Gama de accesorii cuprinde: cleme fixe, cleme mobile si elemente auxiliare de montaj.
Accesoriile sunt realizate din tabla de otel zincat.

Identificarea produselor
Fiecare ambalaj de produs este prevazut cu o eticheta pe care se specifica:
- firma producatoare/marca;
- denumirea si simbolul de identificare a produsului;
- dimensiunile produsului si cantitatea;
- numarul si data fabricatiei;
- calitatea materialului de baza si a peliculei de protectie anticoroziva marcate prin
simboluri utilizate de producator;
- viza organului de control al calitatii.
Fiecare livrare va fi insotita de o declaratie de conformitate a produsului.

Domeniul de folosire acceptat in constructii

- Rezistenta si stabilitate - Tabla plana faltuita si accesorile aferente nu influenteaza
aceasta cerinta daca se respecta modul de alcatuire si montaj recomandat de
producator si prevazut in proiectul de executie.

- Siguranta in exploatare - Montat, produsul realizeaza invelitori stabile, fara pericol de
accidentare a utilizatorilor.

- Securitate la incendiu - Tabla plana faltuita siaccesoriile aferente se incadreaza in clasa
de combustibilitate C1. Rezistenta la foc este de maxim 5 minute..

- Igiena, sanatate si mediu - Materiile prime utilizate la fabricarea tablei si a accesorilor
nu emana substante poluante sau radioactive si nu constituie un risc pentru sanatatea
oamenilor.

- Protectie impotriva zgomotului - Produsul nu influenteaza aceasta cerinta.

- Economia de energie si izolatie fonica - Tabla plana faltuita realizeaza protectia
hidrofuga a cladirilor la care se aplica. Etanseitatea in punctele de fixare a tablei este
realizata prin utilizarea de falturi de imbinare intre table si a materialelor de etansare.

Durabilitatea si intretinerea produsului

Calitatea superioara a materialelor de baza si a peliculelor de protectie anticoroziva ale
produselor din tabla asigura o buna comportare in timp a acestora. Elementele de inchidere
executate din table de otel zincate si protejate anticoroziv cu pelicule de acoperire, in conditii
de exploatare normala au o durata de viata mare. In cazul in care vopseaua prezinta degradari,
refacerea se face prin revopsirea suprafetelor cu vopsele de aceeasi calitate. Intretinerea
curenta se realizeaza prin spalare cu apa si detergenti obisnuiti. Pentru invelitori, ploaia se
considera in general suficienta. Este recomandat sa se efectueze o inspectie cel putin o data

pe an.
PUNEREA iN OPERA

Punerea in opera a produselor din tabla se face fara dificultati particulare, intr-o lucrare de

precizie normala efectuata cu personalul calificat, in conditiile respectarii prevederilor de
punere in opera date de producator.
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Montarea elementelor de inchidere la acoperis se face pe baza planului de montaj intocmit de
proiectantul constructiei, avand la baza prevederile din instructiunile producatorului. Tabla
plana faltuita si accesoriile aferente se monteaza in doua etape si anume:
- etapa intai - prefaltuirea
- etapa a doua - inchiderea falturilor
- prinderea de suport a fasiilor de tabla plana se face cu cleme speciale de prindere;
- prinderea se face cu cleme fixe sau mobile, in functie de zona unde acestea se folosesc;
- distanta dintre clemele de prindere este cuprinsa intre 450 si 600mm; - montarea
clemelor se va face cu suruburi.
Montarea foilor de tabla se va face de la streasina spre coama, conform indicatiilor
producatorului. Inainte de montarea invelitorilor se va face o verificare a geometriei
acoperisului.
In situatii speciale se permite ajustarea unor elemente la locul de aplicare (taiere, perforare
etc.). Odata cu foile de tabla faltuite sunt puse la dispozitia beneficiarilor si accesoriile de
montaj. Se recomanda ca punerea in opera sa se execute la temperaturi cuprinse intre 5°C si
35°C, in lipsa precipitatiilor si a vantului puternic, de catre personal specializat si instruit in
realizarea unor astfel de lucrari.

Conditii de livrare

La livrare produsele sunt insotite de Declaratia de Conformitate a producatorului si de
Instructiunile de transport, depozitare, punere in opera utilizare si intretinere redactate in
limba romana.
Conditii de punere in opera
Punerea in opera a produselor din tabla se face pe baza planului de montaj intocmit de
proiectantul constructiei, in conformitate cu instructiunile de montaj ale producatorului. La
lucrarile de montaj al inchiderilor se vor respecta si prevederile din urmatoarele reglementari
nationale:
- C172-88 “Instructuni tehnice pentru prinderea si montajul tablelor metalice profilate
la executarea invelitorilor si peretilor”
- C37-88 “Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii”
- C 300-94 “Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”
La punerea in opera a produselor se vor respecta prevederile din “Regulamentul privind
protectia si igiena muncii in constructii”, indicativ IM 006-1996 “Normele specifice de
protectia muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii”,
precum si indicativ IM 508/933 “Normele generale de protectia muncii”, elaborate de
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii.
PREVEDERI PRIVIND EXECUTIA INVELITORILOR
Lucrarile de executie se vor desfasura astfel:
fnaintea inceperii lucrarilor, executantul va solicita proiectantului, daca este cazul, prelucrarea
documentatiei de executie, precum si elucidarea eventualelor neconcordante fata de situatia
din teren; fnceperea lucrarilor va fi precedata de organizarea de santier, in special privind
asigurarea punctelor si traseelor de acces (orizontal si vertical), a punctelor si zonelor de
depozitare, a gospodariei anexe si a masurilor de protectie a muncii si de prevenire a
incendiilor;
Lucrarile se vor executa strict in conformitate cu conditiile si prevederile documentatiei de
executie si a reglementarilor specifice in vigoare; orice neconcordanta va fi semnalata spre
rezolvare proiectantului de specialitate, cu instiintarea beneficiarului;
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Lucrarile se vor executa de catre firme specializate, autorizate, cu personal calificat, specializat
in domeniu;

Executantul va prelua frontul de lucru in baza procesului verbal, cu indeplinirea tuturor
exigentelor impuse de natura lucrarilor, de prevederile documentatiei si a reglementarilor
specifice in vigoare; Executantul va intocmi impreuna cu beneficiarul (si cu proiectantul)
procese verbale privind diversele faze de executie, in special pentru lucrarile ascunse;

La terminarea executiei se vor intocmi formele de receptie a lucrarii (cu eventuale observatii
ce vor fi insusite si operate de executant) in baza constatarilor si verificarilor efectuate de o
comisie formata din executant, proiectant si beneficiar.

Conditii de punere in opera

Aplicarea structurilor/elementelor de invelitoare se va face pe zone si sensuri determinate,
tindnduse seama in special de directia vantului dominant, de pante si de caile de acces,
transport si manipulare a materialelor, fara afectarea zonelor cu lucrari in curs de executie sau
terminate; Controlul calitatii lucrarilor; Verificari pe parcursul lucrarilor:

- calitatea suportului;

- calitatea materialelor de invelitoare;

- pozitionarea si fixarea in structura suport a pieselor inglobate, de trecere a elementelor
de strapungere si a foilor anticondens (unde este cazul);

- calitatea executiei pe etape de lucru a structurii de invelitoare simple sau termoizolate.

Rectificari:

- rectificari locale, unde este cazul, pe etape de lucru;

- in vederea verificarii finale sau ca urmare a acesteia se vor executa rectificari privind
sistemele de asigurare si protectie, a eventualelor defectiuni locale din campul
invelitorii precum si de finisare a suprafetei (unde este cazul).

- Verificare finala:

- verificarea de suprafata se va realiza vizual si eventual prin tatonare, urmarind
corectitudinea si calitatea modului de aplicare, lipire, racordare, acoperire, asigurare
si protectie a structurii de invelitoare;

- verificarea documentelor privind controalele (procese verbale) de calitate efectuate pe
parcursul desfasurarii lucrarilor.

Controlul calitatii la punerea in opera

Controlul calitatii la punerea in opera a invelitorii se efectueaza de catre coordonatorul
lucrarilor sau de catre un reprezentant (desemnat) al acestuia, in conformitate cu prevederile
documentatiei de executie si a fiselor tehnice ale materialelor, respectindu-se urmatoarele
etape si cerinte:

- asigurarea utilajelor, sculelor si dispozitivelor necesare si a cailor de acces la frontul
de lucru, necesare pentru protectia muncii;

- asigurarea spatiilor si conditiilor de microclimat necesare pregatirii materialelor (unde
este cazul);

- asigurarea calitatii stratului care trebuie sa corespunda conditiilor geometrice si fizico-
mecanice specifice fiecarui tip de invelitoare.

Receptia lucrarilor de invelitoare

Receptia lucrarilor se va executa in comun, de catre beneficiar, proiectant si executant, in
conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare, avandu-se in vedere criteriile
si nivelurile expuse in prezenta reglementare si in mod special aspectul suprafetelor executate
(care trebuie sa fie continue, uniforme, corect fixate pe suport, fara alte defecte), consemnate
atat pe etape, prin procese verbale de lucrari executate, cat si pentru toata lucrarea, prin
procese verbale de receptie.

Urmarirea comportarii in exploatare
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Urmarirea comportarii in exploatare se va face in conformitate cu prevederile reglementarilor
tehnice in vigoare.

Asigurarea urmaririi comportarii in timp, in conditii normale de utilizare a invelitorilor, se va
face prin grija beneficiarului, o data pe an.

ELEMENTE TEORETICE PRIVITOARE LA MONTAJUL (TABLA PLANA FALTUITA)
ASTEREALA

Sub invelitoarea din tabla faltuita , trebuie executata o astereala in cAmp continuu care sa faca
fata solicitarilor exterioare provenite din vant, zapada, respectiv din incarcari utile.

Ca si astereala se utilizeaza scaAndura uscata din lemn de molid negeluits, nefaltuita. Grosimea
scandurilor trebuie sa fie de 24 mm, latimea lor poate sa varieze intre 80-140 mm.

Astereala trebuie executata astfel incat sa permita - pe toata suprafata ei - executia corecta a
invelitorii din tabla (pante, imbinari, fixari, asigurarea ventilatiei). Dupa punerea in opera,
astereala trebuie protejata impotriva intemperiilor (trebuie acoperita).

Dilatarile mecanice din temperatura ale materialului

Posibilitatea de dilatare, respectiv contractie, cauzate de schimbarile de temperatura trebuie
sa fie asigurata atat in cazul lucrarilor de executie a invelitorilor.

la -35°C in timpul iernii. Temperatura tablei de invelitoare in momentul montajului determina
modul in care lungimea initiala a fasiei se va schimba, atat vara cat si iarna.

Tabelul urmator da indicatii despre modul in care lungimea initiala a fasiei de tabla se poate
dilata/ contracta, in functie de temperatura de montaj:

Temperatura de instalare Dilatare/contractie (mm)
(°C
) Vara Iarna

(+75°C) (-35°C)

-100 +1.0x L -0.3x L

00 +09x L -04xL

+100 +0.8x L -05x L

+200 +0.7x L -0.7x L

+300 +0.5x L -08xL

L - este distanta in metri, de la punctul unde dilatarea/ contractia are valoarea zero (punct fix)
pana la capatul fasiei.

Lungimea maxima admisa pentru fasiile de tabla este determinata de catre
dilatarile/ contractiile termice si de catre mijloacele prin care aceste miscari sunt preluate.

fn acord cu practica inginereasca curenta, o fasie continua poate avea lungimea de 15m
masurata de la mijlocul zonei fixe. Un suport cu clema fixa sau un alt tip de punct fix ce nu
permite miscari din temperatura se cheama zona fixa. Clemele fixe nu permit
dilatari/ contractii de-a lungul directiei longitudinale ale fasiilor de tabla, insa clemele mobile
pot sa compenseze 0 anumita valoare a miscarii acestor fasii.

Zonele fixe ar trebui sa fie localizate in aceeasi pozitie, de la un fronton la celalalt al
invelitorii, pentru toate fasiile. Pentru localizarea zonelor fixe, in functie de panta
acoperisului, se va consulta schita de mai jos.

fn consecinta, invelitoarea ar trebui sa aiba o zona fixa de aproximativ 2 metri latime (unde se
folosesc cleme fixe); In rest, tabla trebuie sa fie prinsa cu ajutorul clemelor mobile:

De asemenea, pentru preluarea dilatarilor/contractiilor din temperatura pe directie
transversala fasiilor de tabla, se foloseste urmatoarea rezolvare tehnologica a imbinarilor
longitudinale:
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Spatiu intre semi-falturi pentru preluarea dilatarii termice de-a latul fésiilor de tabla.

fncarcarile din vént

fnvelitoarea unui acoperis este supusa fortelor de suctiune cauzate de catre vant. fn zonele de
margine, de-a lungul frontoanelor, coamelor si stresinilor, suctiunea vantului poate sa fie de
2-3 ori mai mare decét cea de pe suprafata interioara. Incarcarea de proiectare data de vant
asupra unei cladiri este determinata de inaltimea, locatia geografica, precum si de proiectarea
cladirii insesi.

Reglementarile de determinare a fortei din vant sunt stipulate in normativele nationale de
resort, respectiv NP 082-04 in Roménia. Incarcarea din vant pe invelitoarea sarpantei are
natura unei presiuni, perpendiculare pe acoperis, uniform distribuita pe anumite zone
specifice formei acoperisului. (componenta tangentiala, rezultata din frecare, se va neglija).
Conform normativului, presiunea de proiectare a vantului pe suprafata acoperisului se
calculeaza pe baza presiunii de referinta, prin afectarea acesteia cu un factor de expunere si
un coeficient aerodinamic: qv = qrefce(zjcp (kN/m2) unde:

- qref - presiunea de referinta, extrasa din harta de zonare eoliana;

- ce (z) - factorul de expunere la inaltimea z de la nivelul terenului;

- cp - coeficientul aerodinamic de presiune, in functie de geometria acoperisului.
Pornind de la valoarea de calcul a presiunii vantului, poate fi estimata forta de smulgere ce
actioneaza asupra unei cleme, prin intermediul expresiei: Fs =qv dc df (kN) unde:

- qv - valoarea de proiectare a presiunii vantului;

- dc - distanta dintre cleme de-a lungul faltului;

- df - distanta dintre falturi.

FIXARI ALE TABLEI iNVELITORII

Tipul prinderii trebuie gandit in functie de caracteristicile stratului de suport, de dimensiunile
si functiunile elementului de fixat. Prinderile pot fi directe si indirecte. Prinderile directe se
pot realiza cu cuie, cu suruburi sau cu nituri.

Fixarile tablei se realizeaza cu ajutorul clemelor, astfel incat acestea sa asigure prinderea in
conditii de siguranta a tablei pe astereald. Clema este agatata de semi-faltul ce urmeaza sa fie
parte interioara a faltului terminat. Ea ar trebui sa fie fabricata din fasii de otel acoperite cu
straturi de metal si sa reziste la o forta de smulgere de 1kN; de asemenea, inaltimea ei trebuie
sa fie in concordanta cu caracteristicile geometrice de proiectare a faltului.

Clemele fixe trebuie sa fie utilizate in zonele fixe, iar clemele mobile in restul invelitorii. La
fixarea clemelor mobile, trebuie sa se asigure faptul ca partea mobila a clemei este centrata,
astfel incat sa poata prelua dilatari/contractii in ambele sensuri ale fasiei. Clemele sunt prinse
de astereala prin intermediul suruburilor tip cap pal.

Numarul clemelor, respectiv distanta dintre acestea trebuie determinata in functie de
tnaltimea constructiei si de panta cea mai defavorabila. (Trebuie avut in vedere faptul, ca in
zona marginilor si a colturilor puterea de suctiune a vantului este mai mare). De exemplu,
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pentru latimea benzii de tabla de 670mm (interax 600mm), se recomanda un numar minim de
cleme pe m? (respectiv o distanta intre cleme de):

- pentru o inaltime a constructiei 0-8m: 4 cleme/m? si o distanta de 420mm (atat pentru
suprafata interioara cat si pentru zona marginala sau de colt);

- pentru o inaltime a constructiei de 8-20m: 5 cleme/m2 si o distanta de 330mm (pentru
suprafata interioara) si respectiv 6 cleme/m? si o distanta de 270mm (pentru zona
marginala sau de colt);

Clemele mobile

Functia primordiala a clemelor mobile este aceea de a permite dilatarea, respectiv contractia,
longitudinala a fasiilor de tabla. Falturile trebuie astfel ordonate si pozitionate, incat sa
permita contractia respectiv dilatarea termica nestingherita a fasiilor de tabla si totodata sa le
si fixeze.

La invelitori:

Daca lungimea fasiilor este mai mare de 3 m este obligatorie introducerea clemelor mobile:

- pentru lungimi de fasii pana la 10 m: cleme mobile normale.

- pentru lungimi de fasii intre 10-16 m (in cazuri exceptionale) - cleme mobile speciale,
care asigura o libertate de miscare mai mare.

Clemele fixe
Functia primordiala a clemelor fixe este aceea de a impiedica alunecarea fasiilor de tabla.
Lungimea maxima a fasiilor de tabla fixate numai cu cleme fixe este de 3 m.
Daca lungimea fésiilor de tabla este mai mare de 3 m, latimea zonei de cleme fixe este de
maxim un sfert din lungimea fasiilor de tabla. In cazul lungimii de tabla de 16 m (caz
exceptional) este permisa o latime de 3 m pentru zona clemelor fixe.

imbinari longitudinale
fmbinarile longitudinale ale invelitorii din tabla pot fi executate cu falt vertical simplu sau
dublu, dupa cum se vede in continuare:

- la faltul dublu este recomandata utilizarea benzii de etansare pentru falturi si a foliei
anticondens ce indeplineste si rolul de ventilare al intradosului invelitorii; panta
minima a sarpatei trebuie sa fie de 5° (8,8%);

- faltul simplu se utilizeaza in special la acoperisuri si fatade, la placarea aticurilor si a
parapetilor, a invelitorilor pentru mansarde; panta minima recomandata este de 25°
(46,6%)
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11

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

La executarea lucrdrilor se vor respecta toate misurile de protectia muncii prevdzute in
legislatia in vigoare.
Echipele de muncitori vor intra in lucru dupi efectuarea obligatorie a instructajului de
protectia muncii, instructaj care se va relua periodic.
Zonele de lucru vor fi marcate cu placaje si inscriptii avertizoare.
Se vor face amenajiri speciale pentru lucrul la indltime (podine de lucru, parapeti,
dispozitive de ridicat omologate).
Toate dispozitivele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare.
Muncitorii vor purta obligatoriu cascd de protectie.
Pentru lucru la indltime, muncitorii vor purta centura de siguranta.
Seful punctuilui de lucru va lua toate mésurile necesare pentru asigurarea procesului de
executie in conditii optime si de securitate.

PROTECTIA MEDIULUI
GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini stabilegte conditiile privind protectia mediului ce trebuie

respectate la executia lucrarilor previzute in proiectul tehnic. Executantul lucrdrilor va
respecta legislatia roméneasci referitoare la protectia mediului dupd cum urmeaza:

Hotirarea nr. 445/2009 - privind evaluarea impactului asupra mediului pentru anumite
proiecte publice si private;

Ordonanta de urgenti nr. 195 din 22/12/2005 aprobati cu completiri si modificatd de
Legea 265/2006 rectificatd prin O.U.G. nr. 114/17.10.2007, modificatd si completatd cu
O.U.G. nr. 164/19.11.2008, completatd cu O.U.G. nr. 58/2012 pus in aplicare de:
Instructiuni din 19.02.2008, Ordin 1026/2009, H.G. 1096/2013 - privind protectia
mediului;

Legea 107/1996 - complet §i modificatd cu Legea 310/2004, Legea 112/2006, O.U.G.
12/2007, O.U.G. 3/2010, O.U.G. 69/2013 - Legea Apelor;

Legea 104/2011 - privind calitatea aerului inconjurétor;

Legea 211/25.11.2011 - Legea privind regimul degeurilor;

Hotirarea nr. 856 din 16/08/2002 (articolul 5 complet prin hotérarea 210/2007) - privind
evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzénd deseurile, inclusive
deseurile periculoase;

Hotirirea nr. 856 din 16/08/2002 completati cu Hotérarea nr. 210/2007, modificaté si
completati cu Hotdrarea 1292/2010 - privind depozitarea deseurilor;

Hotirarea nr. 235/2007 - privind gestionarea uleiurilor uzate;

Hotirarea nr. 621/2005 mofidicatd si completatd de Hotérarea 1872/2006, H.G. 247/2011
- privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

Legea nr. 360 din 02/09/2003 republicatd in 12/03/2014 - privind regimul substantelor si
preparatelor chimice periculoase;

H.G. nr. 2293/2004 - privind gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de
obtinere a materialelor lemnoase;

Hotirarea nr. 188 din 28/02/2002 modificatad si completatd cu H.G. 352/2005 si Hotédréarea
210/2007 - pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descércare in mediul
acvatic a apelor uzate NTPA-001/2002 (_privind stabilirea limitelor de incdrcare cu
poluanti a apelor uzate industrial si orisenesti la evacuarea in receptorii naturali) NTPA-
002/2002 (_privind conditiile de evacuare a apelor uzate in refelele de canalizare ale
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localitatilor si direct in statiile de epurare), NTPA - 011 (_privind colectarea, epurarea si
evacuarea apelor uzate ordsenesti);

e H.G. 321/2005 republicati in 10.01.2008, completatd si modificatd cu Hotérédrea
1260/2012 - privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental;

e STAS 10009/1998 - Acustica in constructii, acustica urbana, limite admise

e O.U. nr. 152 din 10.11.2005 completatd si modificatds de Legea 84-2006 - privind
prevenirea §i controlul integrat al poludrii

e Hotirirea nr. 1061/ 10.09.2008 - privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Roméniei;

¢  0.U.G. nr. 16/2001 aprobati cu modificirile i completirile din Legea 465/2001 - privind
gestionarea deseurilor industrial reciclabile;

o Hotirirea nr. 1756 din 06/12/2006 - privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in
mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

¢  Ordinanta nr. 21/2002 modificatd de Legea 515/2002 - privind gospodérirea localitétolor
urbane si rurale;

¢ Legea nr. 133/2015 pentru modificarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic;

e Legeanr. 107/1996 - Legea apelor;

e Legea nr. 182/2000 privind patrimoniul cultural national mobil, republicatd in 2008
(publicatd in monitorul oficial nr. 259 din 09.04.2014);

e Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2010 pentru
modificarea si completarea Ordonanfei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic
al drumurilor;

e Hotirirea Guvernului nr. 930 din 11.08.2005 - pentru aprobarea Normelor speciale
privind caracterul si mirimea zonelor de protectie sanitard si hidrogeologicd;

¢ Ordinul ministrului apelor, pddurilor si protectiei mediului nr. 4621993 pentru
aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei gi a Normelor metodologice
privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare

¢ Ordinul ministrului apelor, pidurilor si protectiei mediului nr. 125/1996 pentru
aprobarea Procedurii de reglementare a activititilor economice gi sociale cu impact
asupra mediului inconjurator

¢ Ordinul ministrului sinititii nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de
igiena gi a recomandirilor privind mediul de viatd al populatiei.

¢ Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul degeurilor.
Actualizati la data de 08.05.2007, act ce include modificirile din Legea nr. 426/2001,
O.U.G. nr. 61/2006, Legea nr. 27/2007 si Legea nr. 101/2006;

e  Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756 din 26 noiembrie
2004 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poludrii mediului.

Legislatia Uniunii Europene va fi respectatd cu precidere fatd de legislatia roméneascd.

PROTECTIA SOLULUI, A SUBSOLULUI SI A ECOSISTEMELOR TERESTRE

Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin masuri adecvate de
gospodirire, conservare, organizare si amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru
executantii lucrdrilor de constructii. Antreprenorul este obligat ca, inaintea amplasérii
santierului, s4 obtind acordul de mediu. Amplasamentul organizarii de santier se face, de
preferint, in zone neimp#durite, zone care gi-au pierdut total sau partial capacitatea de
productie pentru culturi agricole sau silvice, stabilirea acestuia facandu-se pe baza de studii
ecologice, avizate de organele de specialitate. Antreprenorii lucrdrilor de drumuri, lucrari
amplasate pe terenuri agricole si forestiere, sunt obliga}i s ia masuri de depozitare a stratului
de sol fertil decopertat, in vederea refolosirii acestuia, de prevenire a eroziunii solului si de
stabilizare permanenta a suprafetelor drumurilor in lucru, in special inaintea perioadei de
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iarnd. Pe parcursul desfigurdrii lucririlor de executie, antreprenorul va lua masuri pentru
asigurarea stabilititii solului, coreland lucririle de constructie cu lucrérile de ameliorare a
terenurilor afectate. Beneficiarii lucrdrilor de investitii, care detin terenuri pe care nu le mai
folosesc, vor proceda la redarea acestora in conformitate cu legea privind regimul juridic la
drumurilor. Executantii lucrdrilor de constructii, care prospecteazd sau exploateazi resursele
subsolului, au urmétoarele obligatii:

a) s4 solicite si sd obtind acord si/sau autorizatie de mediu, potrivit legii, si sd respecte
prevederile acestora;

b) sd refaci terenurile afectate, si asigure incadrarea lor in peisajul zonei si le aduca la
parametrii productivi si ecologici naturali sau la un nou ecosistem functional, constituind in
acest scop fondul de garantie necesar conform prevederilor legale, si s& monitorizeze zona;

c) s4 anunte autorititile pentru protectia mediului sau pe cele competente, potrivit legii,
despre orice situatii accidentale care pun in pericol ecosistemul terestru gi sd actioneze pentru
refacerea acestuia.

PROTECTIA MEDIULUI FORESTIER

fn cursul executiei lucrdrilor si pe durata exploatirii si intretinerii atat antreprenorul
general, cat gi administratorul drumului vor lua toate masurile de protectie a fondului
forestier in conformitate cu cerinfele legislatiei in vigoare. Zonele in care s-au depozitat
materialele provenite din excavatii vor fi reamenajate la terminarea lucrérilor, conform
conditiilor impuse prin acordul de mediu.

PROTECTIA ATMOSFEREI

Prin protectia atmosferei se urmireste prevenirea, limitarea deteriordrii gi ameliorarea
calitatii acesteia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sdnétafii
umane si a bunurilor materiale.

Executantul lucririlor are urmitoarele obligatii in domeniu:

a) s respecte reglementirile privind protectia atmosferei, adoptand masuri tehnologice
adecvate de retinere gi neutralizare a poluantilor atmosferici;

b) sa doteze instalatiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de médsura, sd
asigure corecta lor functionare, sd asigure personal calificat si sé furnizeze, la cerere sau
potrivit programului pentru conformare, autoritifilor pentru protectia mediului, datele
necesare;

c) si imbunititeascd performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor gi sd nu puni
in exploatare instalatiile prin care se dep#sesc limitele maxime admise;

d) s# asigure, la cererea autorititilor pentru protectia mediului, diminuarea, modificarea
sau incetarea activitdtii generatoare de poluare;

e) si asigure masuri si dotiri speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor
generatoare de zgomot si vibratii, s4 verifice eficienta acestora si sd pund in exploatare numai
pe cele care nu depégesc pragul fonic admis.

REGIMUL DESEURILOR
Principalele produse generate de activitatea de constructie si intretinere, ce pot fi
clasate ci deseuri, sunt materialele rezultate din decapdri si din demoléari. In activitatea de
constructie se va tine seama de reglementirile in vigoare in colectarea, transportul,
depozitarea gi reciclarea degeurilor. Obligatiile ce rezulta din prevederile Ordonantei de
urgentp nr. 195/2005 (inlocuind legea numarul 137/1995) sunt urmétoarele:
- se vor recicla degeurile refolosibile, prin integrarea lor, in misura posibilitatilor, in lucrérile
de drumuri, in conformitate cu incercirile de laborator;

- deseurile ce nu pot fi reciclate prin integrarea in lucrérile de constructii se vor colecta,

depozita si preda centrelor de colectare sau se vor preda direct la diversi consumatori;

- se vor depozita degeurile ce nu pot fi reciclate numai pe suprafete special amenajate ;
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- se vor respecta conditiile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare, previzute
in acordul si/sau autorizatia de mediu;

- intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de constructie si intrefinere a
drumurilor se efectueazi doar in locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea
medjului.

In cazul accidentelor in care sunt implicate autovehicule, ridicarea caroseriilor,
curtarea locului accidentului de resturi de metal si sticla, decopertarea solului imbibat cu
produse petroliere si alte substante periculoase, refacerea vegetatiei, precum si repararea
imbricimintei rutiere si lucridrile de consolidare a drumurilor avariate intra in sarcina celor
vinovati de producerea incidentului, conform normelor in vigoare privind stabilirea si
sanctionarea contravenientilor la normele privind exploatarea i mentinerea in buna stare a
drumurilor publice. Degeurile periculoase se identifici si se inregistreazi la fiecare loc de
producere, de descircare sau de depozitare. Unititile care produc, valorifica, colecteazi sau
transporta deseuri periculoase trebuie si asigure conditiile necesare pentru depozitarea
separata a diferitelor categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietitile fizico-
chimice, de compatibilitdti si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru
fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor categorii de
deseuri periculoase, precum si al degeurilor periculoase cu deseuri nepericuloase. In scopul
imbunatatirii securitdtii operatiunilor de valorificare i eliminare, amestecul de degeuri
periculoase cu alte deseuri, substante sau materiale se poate face numai cu acordul
autorititilor competente.

Producatorii de deseuri au urmétoarele obligatii:

a) sid ia masurile necesare de reducere la minimum a cantititilor de deseuri rezultate din
activitétile existente;

b) s nu pund iIn circulatie produse, daci nu exista posibilitatea elimindrii acestora ci
deseuri;

c) s& conceapd si si proiecteze tehnologiile si activitdtile specifice, astfel incat sd se reduc#
la minimum posibil cantitatea de deseuri generat de aceste tehnologii;

d) s& ambaleze produsele in mod corespunzitor, pentru a preveni deteriorarea si
transformarea acestora in deseuri;

e) si evite formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse si
subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni degeuri cd urmare a depésirii termenului
de valabilitate;

f) sd valorifice in totalitate, daca este posibil din punct de vedere tehnic si economic,
subprodusele rezultate din procesele tehnologice;

g) sd nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu
degeuri nepericuloase;

h) si asigure echipamente de protectie si de lucru adecvate operatiunilor aferente gestionarii
degeurilor in conditii de securitate a muncii;

i) sd nu genereze fenomene de poluare prin descirciri necontrolate de degeuri in mediu;

j) sdiamasurile necesare astfel incat eliminarea deseurilor si se facd in conditii de
respectare a reglementarilor privind protectia populatiei si a mediului;

k) si nu abandoneze deseurile si sd nu le depoziteze in locuri neautorizate;

1) s4 separe degeurile inainte de colectare, in vederea valorificirii sau elimindrii acestora;

m) si desemneze o persoana, din randul angajatilor proprii, care s urméreasca si sa
asigure indeplinirea obligatiilor previzute de lege in sarcina producatorilor de deseuri.

n) si tind evidenta degeurilor si operatiunilor cu deseuri in conformitate cu prevederile
legale in vigoare;
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II.

0) s¥ permiti accesul autorititilor de inspectie si control la metodele, tehnologiile si
instalatiile pentru tratarea, valorificarea si eliminarea degeurilor tehnologice, precum si
la documentele care se refera la deseuri;

p) s4 prevadi si si realizeze masurile restrictive necesare care trebuie sa fie luate dupa
inchiderea amplasamentelor si incheierea activitatilor."

Producitorii de deseuri sunt obligati s implementeze ,, Planul national de gestiune a
degeurilor". Producitorii si detindtorii de deseuri periculoase au obligatia sé elaboreze, in
conditiile legii, planuri de interventie pentru situatii accidentale si s asigure conditiile de
aplicare a acestora.-Producitorii si detindtorii de degeuri au obligatia s4 asigure valorificarea
sau eliminarea deseurilor prin mijloace proprii sau prin predarea degeurilor proprii unor
unitafi autorizate, in vederea valorificirii sau elimindrii acestora; livrarea si primirea
deseurilor de productie, degeurilor menajere, degeurilor de constructie si de la demolari si
degeurilor periculoase, in vederea elimindrii lor, trebuie s se efectueze numai pe baza de
contract. Producitorii si detindtorii de degeuri igi vor organiza sistemul propriu de eliminare
a degeurilor, dacs deseurile nu pot fi preluate de unititi specializate din sistemul organizat in
acest scop.

Antreprenorul are urmétoarele obligatii:

a) si depuni separat deseurile si deseurile de ambalaje reciclabile acolo unde exista
recipiente special destinate acestui scop;

b) sinuabandoneze si s4 nu depoziteze deseurile in afara locurilor destinate acestui scop;

c) st valorifice deseurile combustibile si degradabile biologic, iar pe cele nerecuperabile
s& le depuni in depozitul final de deseuri al localitatii.

RECEPTIE LUCRARI S MATERIALE
GENERALITATI
Obiect si domeniu de aplicare
Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice generale de calitate privind:

efectuarea receptiei materialelor anterior punerii in lucrare in cadrul lucrérilor; efectuarea
receptiei lucrarilor pe faze, in conformitate cu programul de control al calitétii lucrarilor si cu
programul de control in faze determinante; efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor;
efectuarea receptiei finale. La efectuarea receptiei materialelor anterior punerii in opera in
cadrul lucririlor si la efectuarea receptiei lucrérilor pe faze, in conformitate cu programul de
control al calititii lucririlor si cu programul de control in faze determinante vor fi luate in
considerare particularititile precizate in caietele de sarcini specifice fiecdrui tip de material
(acolo unde este cazul) si in caietele de sarcini specifice fiecirei categorii de lucrdri, caiete de
sarcini cuprinse in continutul Proiectului Tehnic. Prezentul caiet de sarcini stabilegte si
conditiile si modul de efectuare a receptiilor partiale ale lucrérii.

RECEPTIA MATERIALELOR ANTERIOR PUNERII IN LUCRARE

La sosirea pe santier a materialelor care urmeazi a fi puse in operd dirigintele de
santier este obligat s4 solicite Contractorului documentele de certificare a calititii materialelor
(certificatele de calitate sau certificatele de conformitate a calitatii) si s nu admita
aprovizionarea pe santier cu materiale neinsotite de documentele de certificare a calitatii, sau
la care inscrisurile continute in aceste documente nu sunt conforme cu conditiile minime
impuse prin caietele de sarcini specifice fiecirui tip de material (acolo unde este cazul) si in
caietele de sarcini specifice fiecirei categorii de lucrari. Dirigintele de gantier este obligat sd
verifice existenta in documentele de certificare a calitiii materialelor a inscrisurilor privind
conditiile minime de calitate impuse de standardul de produs si caietul de sarcini specific
lucrdrii pentru care s-e aprovizioneazi materialul respectiv. De asemenea dirigintele de
santier este obligat s verifice corespondenta intre cantitatea de material pentru care a fost
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emis certificatul de calitate si cantitatea reali aprovizionats de Contractor. Inaintea punerii in
operi a materialelor Contractorul este obligat la verificarea calitétii materialelor aprovizionate
si incadrarea in conditiilor minime impuse prin caietul de sarcini specific lucrérii respective.
La verificarea calititii materialelor Contractorul este obligat la efectuarea prin intermediul
unui laborator autorizat (pentru profilul i incercirile respective) a incercérilor si testelor
minime impuse prin caietul de sarcini specific lucrdrii respective. In acest sens Dirigintele de
santier va verifica ca buletinele de analiz3 si incercdri s fie emise numai de un laborator
autorizat pentru profilul si incercirile respective si avand autorizatia in termenul de
valabilitate. Prelevarea probelor in vederea efectudrii incercirilor si testelor, va fi efectuat
numai de citre un laborant autorizat in prezenta si din zonele indicate de Responsabilului de
proiect, incheindu-se un proces verbal de prelevare a probelor. Dirigintele de santier este
obligat s# verifice rezultatele buletinelor de analiz4 si incercéri pe probele prelevate respectiv
incadrarea in conditiile minime de calitate impuse de caietul de sarcini specific lucrérii pentru
care se aprovizioneaz# materialul respectiv. Dirigintele de santier nu va admite introducerea
in lucrare a materialelor care nu satisfac conditiile de mai sus.

RECEPTIA LUCRARILOR PE FAZE DE EXECUTIE
Receptia fazei de lucrdri este efectuatid pe teren de cdtre o comisie formatd din
reprezentantii autorizati ai factorilor implicati in executia lucrérilor care sunt: reprezentantii

Contractorului (Responsabilul Tehnic cu executia, controlorul de calitate, seful punctului de

lucru); Dirigintele de gantier (inspectorul de santier); reprezentantul proiectantului (acolo

unde este previzut in programul de control al calitifii lucrdrilor) reprezentantul

Inspectoratului in Constructii (in cazul fazelor determinante).

Intrunirea comisiei este efectuatd la data si ora anuntatd in prealabil in scris de citre

Contractor.

Comisia de receptie va verifica:

a) existenta documentelor de certificare a calitafii pentru materialele aprovizionate si puse

in lucrare pani la stadiul premergétor fazei supuse receptiei;

b) existenta documentelor de verificare a calitatii materialelor puse in lucrare prin incercari
si teste de ciitre un laborator autorizat pentru profilul si incercérile impuse prin caietele
de sarcini specifice lucrérii

) existenta si conformitatea cu prevederile proiectului tehnic de executie a documentelor
incheiate pani la faza supusi receptiei, care certifici calitatea lucrérilor executate.

In functie de cele constatate comisia de receptie hotérégte receptionarea sau nu a fazei supuse

receptiei.

In cazul respingerii receptiei comisia de receptie stabileste: refacerea pariald sau totald a

lucririlor supuse receptiei; méanarea receptiei pani la indeplinirea de cétre Contractor a

prevederilor proiectului de executie si a recomandarilor comisiei de receptie sau dupé caz

pani la punerea la punct a documentatiei de executie in conformitate cu prevederile
proiectului; in cazul fazelor determinante se vor respecta cu precéidere mésurile dispuse de
reprezentantul Inspectoratului in Constructii.

fn cazul acceptdrii recepfiei comisia de receptie consemneazd acest accept prin
completarea unui Proces verbal de Receptie pe faze, sau dupd caz Proces Verbal de Receptie

Lucriri in Faze Determinante pe un formular tip al Inspectoratului in Constructii.

RECEPTIA PARTIALA
Autoritate contractanta va putea folosi diverse structuri, parti de structuri sau

sectiuni ale lucrérilor ce fac parte din contract, acolo si cand ele sunt finalizate. Orice
preluare a structurilor, partilor de structuri sau a secfiunilor de lucréri, de catre Autoritatea
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contractanta, va fi precedats de receptia lor partial3. In orice caz, lucrarile pot fi preluate, in
caz de urgents, inainte de receptie, cu conditia ca sa se efectueze de citre dirigintele de
santier, un inventar al lucririlor neefectuate inc, si acest lucru si fi fost anterior convenit de
Contractant cu dirigintele de santier. Odati ce Autoritatea contractanta a luat in primire o
structurd, o parte a acesteia sau o sectiune a lucrarii, Contractantului nu i se va mai cere sa
repare vreo pagubi (defecte) ce ar rezulta din alte cauze decét pe cele datorate gregelilor de
executie sau din neprofesionalism.

Dirigintele de santier va putea, la solicitarea Contractantului i dacd natura lucrdrii
permite acest lucru, sa continue cu receptia partiald, cu conditia ca sectoarele de drum s4 fie
terminate gi sé fie apte pentru folosint4, in conformitate cu documentatia de executie. fn
cazurile de receptie partiald provizorie, perioada care urmeazd receptiei provizorii, in care
Contractantului i se poate cere sa completeze lucriri sau sa remedieze defecte sau greseli de
executie, va de curge de la data unei astfel de receptii partiale sau provizorii.

RECEPTIA PROVIZORIE
Lucririle vor fi preluate de Autoritatea contractanta dupi ce au trecut in mod satisfacitor

testele finale si s-a emis un certificat de receptie provizorie.

Contractantul poate cere, printr-o not3 adresati dirigintelui de santier, eliberarea unui
certificat de receptie provizorie nu mai devreme de 15 zile inainte ca, dupd pérerea
Contractantului, acestea sa fie terminate si pregétite pentru receptia provizorie.

Dirigintele de santier, in termen de 30 de zile de la primirea cererii Contractantului:

a) va emite Contractantului certificatul de receptie provizorie, o copie a acestuia la
Autoritatea contractanta, mentionand, unde este cazul, rezervele sale gi, printre altele
(inter alia), data la care, dup# p#rerea sa, vor fi terminate lucrérile conform contractului si
vor fi gata pentru receptia provizorie;

b) va respinge cererea, aritdnd motivele acestei respingeri si specificdind ce trebuie s&
intreprind4 Contractantul pentru a i se emite certificatul respectiv.

Daca responsabilul de proiect nu reuseste nici s emité certificatul de receptie provizorie

si nici nu respinge cererea Contractantului in decursul perioadei de 30 de zile, el va trebui sa
emit3 certificatul in ultima zi a perioadei respective. Certificatul de receptie provizorie nu va
fi considerat a fi admiterea faptului ca lucrérile au fost finalizate in toate privinfele. Daca
lucririle sunt despértite in contract pe sectiuni, Contractantul va fi indreptatit sa solicite
certificate separate pentru fiecare sectiune. Dupi receptia provizorie a lucrérilor,
Contractantul va demonta si inlocui temporar structurile si materialele de care nu mai este
nevoie pentru realizarea contractului. El va indepirta de asemenea, degeurile sau blocajele
de pe santier. Imediat dup# receptia provizorie, Autoritatea contractanta poate folosi toate
lucririle, asa cum sunt finalizate.

PERIOADA DE RESPONSABILITATE PENTRU EVENTUALE DEFECTE DE
EXECUTIE (PERIOADA DE GARANTIE)
Contractantul va rdspunde de corectarea oricarui defect sau paguba a oricérei parti

din lucrare, care ar putea sa apard sau si se producé in perioada de garantie sau in termen
de 30 de zile dupa expirarea acesteia, si care a avut loc:
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e din folosirea unor instalatii sau materiale cu defecte sau din lipsa de profesionalism sau
de executie gregitd din partea sa;
» din orice actiune sau omisiune a sa pe durata acestei perioade.
Contractantul, pe cheltuiala sa, va corecta defectele in cel mai scurt timp. Perioada de

garantie pentru eventualele defecte de constructie, pentru toate articolele inlocuite sau
innoite, va incepe de la data cand inlocuirea sau reinnoirea a fost facuta, astfel incat si-1
satisfaci pe dirigintele de gantier. Daci contractul prevede receptii parfiale, perioada de
garantie pentru eventuale defecte de constructie va fi respinsd doar pentru partea de lucréri
afectats de reinlocuiri sau innoiri. Daca un asemenea defect sau pagubi se produce in
perioada de garantie, Autoritatea contractanta sau dirigintele de santier vor notifica acest
lucru Contractantului. Daca Contractantul nu va remedia defectele sau pagubele in timpul
perioadei limita stipulata in notificare, Autoritatea contractanta poate:

— si continue ea singuri lucrérile sau sa angajeze pe altcineva pentru realizarea lor, pe
riscul gi pe cheltuiala Contractantului, in care caz costurile efectuate de Autoritatea
contractanta vor fi deduse din suma datoratd Contractantului sau din garantia de buna
executie, sau din ambele;

— sarezilieze contractul.

Daci defectul sau paguba este atat de mare incat Autoritatea contractanta a fost

privati in mod substantial de intregul profit sau de o parte din profitul adus de lucrérile
respective, Autoritatea contractant, fird a prejudicia orice altd despdgubire a sa, va fi
indreptitits s recupereze toate sumele plitite pentru pértile de lucréri respective, impreund
cu costul pentru demontarea unor astfel de parti si curétirea santierului. In caz de urgents,
daci Contractantul nu poate fi contactat imediat sau fiind contactat, nu ia mésurile cerute,
Autoritatea contractanti sau dirigintele de santier vor putea si realizeze lucrarea respectiva
pe cheltuiala Contractantului. Autoritatea contractanti sau dirigintele de santier vor informa
Contractantul, cat de curadnd posibil, asupra actiunilor intreprinse. Acolo unde Conditiile
speciale stipuleazi ca lucrarea s-a uzat normal, reparatia va fi realizatd de Contractant si
platita dintr-o suma de rezerva. Deterioririle care rezultd din din folosirea
necorespunzitoare, vor fi excluse de la aceasta obligatie, dacd nu cumva se produce un
defect sau o gregeald care sa justifice cererea de a se proceda la lucrari de reparatie sau
inlocuire.

RECEPTIA FINALA
Dupé expirarea perioadei de garantie pentru eventuale defecte de constructie sau

cand existd mai multe asemenea perioade, dupa expirarea ultimei perioade si dupa
remedierea tuturor defectiunilor, dirigintele de santier va emite Contractantului certificatul
de receptie final4 si o copie a acestuia Autorititii contractante mentionand data la care
Contractantul si-a finalizat toate obligatiile contractuale, lucrérile fiind acceptate de cétre
dirigintele de santier. Certificatul de receptie finald va fi emis de dirigintele de santier in
termen de 30 zile dup4 expirarea perioadei mentionate mai sus sau imediat dupd ce orice
eventuale lucriri au fost definitivate asa cum s-a dispus de catre Dirigintele de santier.
Lucririle nu vor fi considerate complete pana cand certificatul de receptie finala nu a fost
semnat de dirigintele de santier si dat Autorititii contractante, cu o copie la contract. In
cazul unei nejustificate lipse de actiune din partea dirigintelui de santier la finele perioadei
mentionate mai sus, Contractantul poate trimite o notificare oficiala Autoritatii contractante.
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La sfarsitul unei noi perioade de 30 zile de la primirea notificarii oficiale de cdtre Autoritatea
contractanta, certificatul de receptie finala trebuie sa fi fost emis deja. Cu toate ca certificatul
de receptie finala s-a emis, Contractantul si Autoritatea contractanta vor ramane
raspunzitori in ce privegte indeplinirea oricirei obligatii nerealizate ce rezulta din contract
inainte de emiterea certificatului de receptie finala. Natura si misura unei astfel de obligatii
va fi stabilitd prin referire la prevederile contractului si Conditiilor speciale. Emiterea
certificatului de receptie finala de citre Autoritatea contractanta/ Dirigintele de santier se va
face cu respectarea prevederilor Hotirarea Guvernului 444 /2014 pentru modificarea si
completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, aprobat prin Hotérarea Guvernului numéarul 273/199%4

- s4 desemneze o persoand, din randul angajatilor proprii, care s urméreascé si si
asigure indeplinirea obligatiilor previzute de lege in sarcina producétorilor de degeuri;

- s4 find evidenta degeurilor si operatiunilor cu degeuri in conformitate cu prevederile
legale in vigoare;

- s3 permitd accesul autoritifilor de inspectie si control la metodele, tehnologiile si
instalatiile pentru tratarea, valorificarea si eliminarea degeurilor tehnologice, precum si la
documentele care se refera la degeuri;

- s4 prevada si sd realizeze misurile restrictive necesafe-caretzebuie sé fie luate dupd
inchiderea amplasamentelor si incheierea activitatilor,~ Q: . DAN- ,"4

Producitorii de degeuri sunt obligati sd impjg n’;zg@"?,l‘ I'¥iz
deseurilor”. / Y /o‘; ™ ‘\% o«

Producitorii si detindtorii de deseuri peric ﬁe ‘ﬁgbl%%g ze, in conditiile

legii, planuri de interventie pentru situatii accidgritald sigiasiglire conc -, e de aplicare a
cestora. ,5 N % /
Producitorii si detinitorii de degeuri au obligafi £ 1 “gfea sau eliminarea
deseurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deSttsi]dr propxi or ité;i autorizate, in
vederea valorificirii sau eliminirii acestora; livrarea Siy ﬁmj'_é__bf dgsturilor de productie,
deseurilor menajere, deseurilor de constructie si de la demolari 1 degeurilor periculoase, in
vederea eliminirii lor, trebuie si se efectueze numai pe bazi de contract.

Producitorii si detinitorii de deseuri isi vor organiza sistemul propriu de eliminare a
deseurilor, daci deseurile nu pot fi preluate de unititi specializate din sistemul organizat in
acest scop.

Antreprenorul are urmétoarele obligatii:

- s34 depuni separat degeurile si degeurile de ambalaje reciclabile acolo unde exista
recipiente special destinate acestui scop;

- s nu abandoneze si si nu depoziteze deseurile in afara locurilor destinate acestui scop;

- s4 valorifice degeurile combustibile si degradabile biologic, iar pe cele nerecuperabile
sd le depuni in depozitul final de deseuri al localitétii.

Intocmit,
Ing. Chira fulian
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MEMORIU INSTALATII SANITARE

DATE GENERALE ASUPRA OBIECTIVULUI

BENEFICIAR: COMUNA IACOBENI

OBIECTIV: AMENAJARE ZONA DE PICNIC S| CAMPING IN COMUNA IACOBENI|, JUDETUL SUCEAVA
AMPLASASAMENT: COM.IACOBENI, JUD. SUCEAVA

PROIECTANT GENERAL: BUILDERS TEAM S.R.L

PROIECT: 01/2026, FAZA: D.T.A.C+P.TH.4+D.E.

Situatie propusa:
Prezentul proiect s-a intocmit la cererea beneficiarului COMUNA IACOBENI, in baza temei de proiectare, in
conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism si cu legislatia in vigoare referitoare la autorizarea executarii
lucrarilor de constructie. Proiectul a fost intocmit in baza urmatoarelor documente :

- Date de tema;

- Certificat de urbanism;

- Ridicare topografica.

DATE GENERALE

destinatie cladire ZONA DE PICNIC SI CAMPING SI GRUP SANITAR
clasa de importanta v
categoria de importanta D
regim inaltime P
supr.construita 9,32 mp
supr.construita desfasurata 9,32 mp
volum cladire 24,232 mc
sala aglomerata NU
grad de rezistenta la foc i
risc de incendiu MIC
nr.ore functionare 16 ore

numar persoane

INSTALATII SANITARE
e Alimentarea cu apa se va face de |a reteaua zonala existenta in zona.
e Evacuarea apelor uzate se va face la bazinul etans vidanjabil.

Alimentarea cu apa
Sistemul de alimentare cu apa va fi alcatuit din urmatoarele elemente :
— conducta de alimentare apa rece menajera grupuri sanitare PEHD Dn25, PN10
~ debitul aigurat de bransament 0.25 I/s

Instalatia de stins incendiu - hidranti interiori

In conformitate cu art. 4.1, din Normativul P118/2-2013, cladirea nu necesita a fi echipata cu hidranti de incendiu
interior.
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Instalatia de stins incendiu - hidranti exteriori
In conformitate cu art. 6.1, din Normativul P118/2-2013, cladirea nu necesita a fi echipata cu hidranti de incendiu
exterior.

Canalizarea apelor uzate
Apa uzata menajer rezultata este dirijata prin intermediul conductelor si a caminelor la bazinul etans vidanjabil.
Instalatia se va realiza din tuburi PP @ 32+110 coloanele de scurgere urmand a fi legate in exterior folosindu-
se camine de vizitare. Apele uzate evacuate sunt de tip “ape uzate menajere” si se incadreaza in limitele impuse
de normativele in vigoare.

Instalatiile de apa rece/apa calda interioare
Instalatiile sanitare interioare ce deservesc consumatorii s-au proiectat in baza planurilor de arhitectura care cuprind
dotarea cu obiecte sanitare a grupurilor sanitare. Conductele de distributie la obiectele sanitare se vor monta aparent
distributia fiind realizata ramificat. Se vor folosi conducte de tip PP-R.

Prepararea apei calde menajere
Obiectele sanitare nu se vor fi alimentate cu apa calda.

Intocmit :
ing. Craciun Marian

e —
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BREVIAR DE CALCUL

DATE GENERALE 1
destinatie cladire Zona de Picnic si cam SI GRUP SANITAR
clasa de importanta v
categoria de importanta D
regim inaltime P
supr.construita 9,32 mp
supr.construita desfasurata 9,32 mp
volum cladire 24,232 mc¢
sala aglomerata NU
grad de rezistenta la foc I
risc de incendiu MIC
nr.ore functionare 16 ore
numar persoane 15
L BRANSAMENTUL DE APA RECE
Debit de calcul pentru apa rece menajera qcar 0,25 I/s 0,89 mc/h
Presiunea de utilizare pentru apa rece menajera har 12,18 mCA
DETERMINAREA CONDUCTEI DE BRANSAMENT
Diametrul conductei DN 25 mm D 18 mm
Viteza in zonducta v 1 m/s
Debitul asigurat de conducta > debitul de calcul al instaiatiei Q 025 /s
Se va folosi o conducta de tip: PEHD PN10 SDR11 Dn 25 mm
RACORDUL LA CANALIZAREA MENAJERA
Debit de calcul pentru ape uzate menajer gcuzat 0,78 I/s
Se va folosi o conducta de tip PVC-KG DN 125 mm
viteza 1,05 m/s panta 1,00 %
Canalizarea menajera se va deversa la Reteaua zonala
DATE GENERALE
vizatori 15 pers.
AR-qs 10 Ifpers. zi 150 |/zi
AC-gs 0 |/pers.zi 0 Iz
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numar persoane 15
nr.ore functionare 16 ore
consum apa calda mediu 0,00 |/pers.zi
CERINTA DE APA RECE ]
conform SR 1343-1
Debit mediu zilnic Q'med 0,15  mc/zi
Debit zitnic maxim Q%max 0,20  mc/zi
Debit orar maxim Q™%ar 0,01  mc/h
Coeficient de variatie zilnica Kzi 1,35
Coeficient de variatie orara Kor 1,30
[ DEBITE DE APE UZATE |
Debit mediu zilnic Q¥neduat 0,15  mc/zi
Debit zilnic maxim Qmaxut 0,20 mc/zi
Debit orar maxim Q™ wrume 0,01 mc/h
DEBITE DE CALCUL |
APA
OBIECTE SANITARE CANT APA RECE CALDA CANAL
bc I/s I/s I/s
BATERII AMESTECATOARE
spalator 0 0 0 0
cada baie 0 0 0 0
cada dus 0 0 0 0
bideu 0 0 0 0
lavoar 2 0,2 0,2 0,6
altele 0 0 0 0
ROBINETI INDIVIDUALI
rezervor closet semiinaltime 2 0,24 0 3,6
masina spalat 0 0 0 0
pisoar 0 0 0 0
rob gradina/sif. pardoseala 0 0 0 0
altele 0 0 0 0
TOTAL
suma debitelor - baterii yngsb 0,20 0,20 0,60
suma debitelor - robineti yngsr 0,24 0,00 3,60
suma debitelor a pctelor de consum Ings 0,38 0,14 4,20
coef.simult. in functie de dest. cladirii coef 0,40 0,38
debit de calcul qc 0,25 0,15 0,78
Debit de calcul pentru apa rece menajera gcar 0,25 I/s
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Debit de calcul pentru apa calda menajera gcac 0,15 /s
Debit de calcul pentru ape uzate menajer gcuzat 0,78 /s

Din care, debitele de calcul bucatarie

Debit de calcul pentru apa rece menajera - bucatarie gcar Q00 /s
Debit de calcul pentru apa calda menajera - bucatarie qgcac 0,00 /s
Debit de calcul pentru ape uzate menajer - bucatarie gcuzat 0,00 /s

Formula de calcul:

qc = coef+/¥ngb + 30,7nqr - AR/AC

gc = coef - ,/¥ngs - CANAL
Debitul de calcul - apa rece menajera

Debitul de calcul al instalatiei gcar 025 /s
Determinarea sarcinii hidrodinamice instalatiei de apa rece menajera
Presiunea de utilizare a punctului de consum Hu 2 mCA
Inaltimea geodezica Hg 1,5 m
Adancime Had 1 m
Pierderea pe conducte (liniare si locale) HI 7,68 mCA
Presiunea necesara Hnec 12,18 mCA
Determinarea conductei de racord - apa rece menajera
Diametrul conductei DN 25 mm D 18 mm
Viteza in zonducta Vv 1 m/s
Debitul asigurat de conducta > debitul de calcul al instalatiei Q 025 /s
Se va folosi o conducta de tip: PEHD PN10 Dn 25 mm
Debitul si presiunea vor fi asigurate de la: Reteaua zonala
Intocmit
ing: Craciun Marian
CERINTE SI CRITERII DE PERFORMANTA ;1

8

T

Conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, pe toata durata de existenta a instalatiilor este obligatorie
asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Tinand cont de specificul instalatiilor, evaluarea
performantelor realizata prin proiect este prezentata sintetic in tabelul de mai jos:

CERINTA, DEFINIREA CRITERIUL DE ' MASURI SI VALORI
__ CERINTEI PERFORMANTA _ PRESCRISE o
Rezistenta si stabilitatea |
Rezistenta mecanica a presiunea maxima admisa 10 bar '
elementelor instalatiilor | presiune proba conducte 12 bar
la presiune presiune proba armaturi 9 bar
|
Rezistenta la temperatura maxima a apei 652C in conducte de apa
temperatura lichidelor | 402Cin conducte de canalizare

realizarea punctelor fize si mobile de fixare a
conductelor ‘

Rezistenta elementelor | autocompensarea dilatarilor
instalatiei la variatii de
temperatura
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montarea de piese de trecere la traversarea
elementelor de constructie

Instalatiile trebuie sa nu
afecteze rezistenta si
stabilitatea constructiei

asigurarea solutiilor care sa nu
afecteze rezistenta si stabilitatea
constructiei

corelarea golurilor cu proiectul de rezistenta
respectarea traseelor proiectate

Protectia antiseismica a
elementelor
componente

luarea masurilor de stabilitate a
instalatiei

realizarea punctelor fize si mobile de fixare a
conductelor

montarea de piese de trecere la traversarea
elementelor de constructie

| Siguranta la foc

Riscul de izbucnire a
unui incendiu datorita
instalatiei

adaptarea instalatiei la gradul de
rezistenta la foc al elementelor de
constructie

elementele instalatiei se monteaza pe elemente
incombustibile

Combustibilitatea si
limita de rezistenta la
foc a materialelor
constituente ale

nivelul combustibilitatii
materialelor constituente ale
instalatiei la un incendiu exterior

toate materialele sunt realizate din materiale
incombustibile

instalatiei nivelul de combustibilitate, la foc, | exclus
de origine interna, a partilor
componente ale instalatiei
| Siguranta in exploatare
Evitarea pericoluluide | raportul intre presiunea de maxim 1
explozie serviciu si presiunea maxim
admisa
Securitatea la contact temperatura de atingere directa maxim 65°C

rugozitatea la atingere directa

suprafete netede, emailate sau vopsite

Securitatea la
intruziune

golul de trecere pentru conducte

inchis obligatoriu etans

Etanseitate

suprafete reci
reducerea pierderilor de caldura la
suprafete calde

Etanseitatea proba de presiune | corespunzatoare

elementelor si proba de etanseitate corespunzatoare

imbinarilor

Confort

Confort higrotermic evitarea aparitiei condensului pe ‘ Izolatie termica A=0,04W/mK, 10 mm gros

Izolatie termica A=0,04W/mK, 20 mm gros

Puritatea aerului

lipsa mirosului din instalatia de
canalizare

garda hidraulica la racordarea ob. sanitare
ventilarea coloanelor de scurgere

Protectia impotriva
zgomotului (confort
acustic)

Protectia impotriva nivelul de zgomot emis la sub 35 dB
zgomotului circulatia agentului termic in
instalatii
viteza de circulatie a apeiin sub 1,2m/s pentru apa siintre 0,7 si 4 m/s
conducte si armaturi pentru canalizare
Confort vizual nivel estetic ridicat
vopsitorii email alb
Confort tactil rugozitatea la atingere foarte scazuta

Confort antropodinamic
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Vibratii montaj obiecte sanitare, conducte | corect
si armaturi
Manevrabilitate cuplul maxim de manevrare a maxim INm

armaturilor

Igiena, sanatatea
oamenilor, refacerea si
protectia mediului

Evitarea riscului de
producere, sau de
favorizare a dezvoltarii
de substante nocive sau
insalubre

posibilitatea de curatire si
fntretinere a instalatiilor

finisaje, vopsitorii rezistente la agenti externi,
inclusiv la solventi si detergenti

Adaptarea la utilizare

Caracteristici
dimensionale pentru
utilizarea obiectelor
sanitare

Asigurarea spatiilor minime
necesare

corespunzatoare

Stabilitate si
continuitate n
functionare

stabilitatea hidraulica

echilibrare hidraulica riguroasa din proiectare si
executie;

se vor respecta pantele de montaj pentru
conducte

Usurinta in interventie
si manevrare

usurinta in interventie pentru
manevrare, control, intretinere si
reparatii

instalatie montata aparent, cu spatii suficiente la
robinetii de manevra, reglare, inchidere si golire

Integrarea instalatiei in
constructie

conditii si masuri care sa permita
o buna integrare a instalatiilor in
cladirea deservita

Asigurarea deplasarilor conductelor dilatare
contractare si protejarea trecerii prin pereti si
plansee

Respectarea distantelor minime intre pereti si
obiectele sanitare

Mascare corespunzatoare a conductelor

Rezistenta la utilizare

conditii si masuri care sa asigure
rezistenta corespunzatoare a
elementelor de instalatii la agenti
ce intervin in utilizare

Durata de viata

Durata de viata Clasa de durata minima de 20 ani
serviciu
Anduranta robinetilor numarul de cicluri repetate minim 70.000

fnchidere-deschidere

Rezistenta la coroziune

masuri de protectie la coroziune
datorata agentilor chimici si
atmosferici

grunduirea si vopsirea suprafetelor

Rezistenta la
coroziunea electro-
chimica

masuri de protectie la coroziune
electrochimica

intre partile instalatiei nu se formeaza cupluri
galvanice

lzolatie termica, hidrofu

a si economie de energie

Izolarea termica a
conductelor in subsol

randamentul termoizolatiei

| minim 80%

ing..
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CAIET DE SARCINI INSTALATII SANITARE INTERIOARE

GENERALITATI
Prezenta documentatie contine principalele sarcini ce revin executantului lucrarilor de instalatii sanitare de apa rece,
apa calda menajera, canalizare menajera.

La baza proiectarii au stat datele din comanda proiectantului general, planurile de arhitectura ale constructiei si
prevederile standardelor si normativelor in vigoare. Executantul lucrarilor are obligatia de a respecta prevederile
proiectului de executie, ale normativului pentru proiectarea si executia instalatiilor sanitare indicativ 19-94,
normativul penrtu proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor indicativ NP 086-05, a
normativelor, reglementarilor si standardelor conexe, ca o garantie a realizarii criteriilor de performanta necesare
prevazute de lege si de proiectul tehnic.

MONTAJ OBIECTE SANITARE
Montajul obiectelor sanitare se va face numai dupa ce s-a efectuat proba de presiune a intregii retele de distributie
a apei si dupa ce s-au terminat lucrarile de finisaj din incaperi, pentru a proteja obiectele sanitare impotriva
degradarii. La trasarea pozitiei si montarea obiectelor sanitare se va urmarii ca acestea sa fie montate astfel incat sa
se asigure estetica incaperii si o utilizare cat mai usoara.

La montaj se va tine seama de:
- distantele minime intre diferitele obiecte sanitare, precum si intre acestea si pereti sau alte elemente de
constructie conform STAS 1026
-  distantele de montaj ale obiectelor sanitare si ale armarurilor acestora conform STAS 1504

Fixarea pe pereti a obiectelor sanitare si consolelor de sustinere a acestora se va face cu dibluri si holtzsuruburi. In
situatia in care obiectele sanitare se monteaza suspendat (cazul WC-urilor, pisoarelor si lavoarelor) se vor folosi
suporti speciali de fixare. Strangerea sistemelor de fixare trebuie facuta astfel incat fixarea sa fie corespunzatoare,
fara a se deteriora obiectele sanitare.
LAVOARE :

Lavoarul se monteaza suspendat in consola, fixandu-se pe suporti speciali, mascati in dulapurile sanitare. Lavoarele
vor fi deservite de baterii cu pastila ceramica si maneta cromata. Racordurile de apa calda si apa rece se vor realiza
prin intermediul robinetilor de siguranta de colt. Legatura intre robinetul de siguranta si baterie va fi de tip
flexibil.Pozitia legaturii de apa calda va fi in partea stanga, iar cea pentru apa rece in partea dreapta. La iesirea din
pereti a conductelor de apa si scurgere care deservesc obiectul sanitar se recomanda sa se monteze pentru mascarea
golului, rozete metalice cromate.

Racordarea la conducta de canalizare se face obligatoriu prin intermediul unui sifon cu ventil de scurgere, tip butelie
cu garda hidraulica.

MONTAI VASWC :
Vasele WC vor fi cu cadere in trepte, cu iesire verticala, de culoare alba, colac alb cu capac, garnitura perie de WC
alba din plastic, suport de hartie igienica tip cutie cu incuietoare, capacitate pentru doua role de hartie, de culoare
alba. Pe interiorul usilor de la WC-uri se fixeaza un carlig de haine. Acest lucru e valabil si la WC-ul pentru persoane
cu handicap.
Racordarea la canalizare a vaselor WC se face prin intermediul pieselor de legatura cu etansare pe manseta de
cauciuc (racord WC), fiind interzisa folosirea tuburilor gofrate flexibile.

MONTAJ REZERVOR WC :
Rezervoarele WC vor fi cu cu alimentare apa din lateral, montate pe perete, capacitate 6 litri, cu tasta de pornire si
stop. Rezervoarele se vor aproviziona impreuna cu vasele WC de la acelasi producator, pentru a se asigura o montare
corespunzatoare cu cerintele beneficiarului. Rezervoarele vor fi racordate etans la vasul WC prin intermediul kit-ului
ce se livreaza impreuna cu rezervorul. Se vor respecta intocmai prevederile din notita tehnica a furnizorului, pentru
a asigura o montare, racordare si functionare corespunzatoare.
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Racordul la apa rece se va realiza prin intermediul unui robinet de siguranta de colt, cu rozeta cromata de mascare a
pozitiei din perete.
MONTAS ARMATURI

Inainte de montaj se verifica daca armaturile se manevreaza usor la deschidere si inchidere.
Strangerea elementelor trebuie facuta cu simt astfel incat fixarea si etansarea sa fie realizate fara a fi modificate
calitatile obiectelor sanitare sau a bateriilor.
Pentru buna utilizare a armaturilor si bateriilor, acestea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sapermita o intretinere si o curatire cat mai usoara

- saasigure functionarea optima a obiectului sanitar

- sarealizeze debite variabile de apa la orice deschidere a robinetului fara a produce vibratii

MONTAJ ROBINET!
La obiectele sanitare se vor monta robineti de scurgere cromati.

MONTAJ CONDUCTE

MONTAJ CONDUCTE DE POLIETILENA RETICULATA:
Montajul conductelor se va face dupa trasarea circuitelor si traseelor instalatiei interioare de apa.

Distributia in interiorul cladirii se face ramificat. Sistemul de conducte adoptat pentru instalatia de apa este cu tuburi
de polietilena reticulata RAU-VPE (Xa) caracterizat printr-o rezilienta, capacitate de revenire si rezistenta la lovire
deosebit de buna, tinand cont de faptul ca tot sistemul de conducte se va monta ingropat, pe trasee stabilite conform
planurilor anexate.
imbinarea cu manson alunecator este nedemontabila. Tehnica de imbinare este urmatoarea: se trece pe conducta
mansonul alunecator cu partea interioara tesita spre capatul conductei (fiting). Conducta se largeste la rece si se
impinge pe fiting. Efectul de memorie a conductei largite incepe. Dupa introducerea fitingului se preseaza mansonul
pe fiting. Montarea se va face cu dispozitivul special destinat imbinarii cu manson alunecator. Tehnica de imbinare
trebuie sa se faca numai cu fitinguri corespunzatoare(alama rezistenta la dezincare) si tubulatura de polietilena
reticulata. Distanta minima a mansonului fata de capatul conductei (cam de 2ori lungimea capatului de largire) va fi
respectata intotdeauna cand se face largirea. Mansonul nu trebuie sa se afle in zona de largire deoarece exista
pericolul de deteriorare a conductei. Conductele nu vor fi largite cu cap incomplet sau largit.
Montajul sistemului de conducte cu manson alunecator se va face cu personal calificat in domeniu.
La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie. Prinderea si sustinerea conductelor
de elementele de constructie se realizeaza cu console cu bratara de sustinere ancorate in perete sau in planseul
superior. Golurile de trecere a conductelor prin peretii exteriori ai constructiei vor fi inchise etans. Ordinea
tehnologica a operatiilor, regulilor si prescriptiilor de detaliu sunt date in instructiunile tehnologice ale fiecarui
furnizor de sistem.

CONDUCTE DIN POLIETILENA DE INALTA DENSITATE:
Toate traseele exterioare ale conductelor de alimentare cu apa de consum menajer si tehnologic se realizeaza cu
conducte de polietilena de inalta densitate montata ingropat in pamant sub limita de inghet. Imbinarile conductelor
sunt de tip nedemontabil realizate prin sudura cap la cap. Parametrii de sudare sunt dependenti de presiune , timp,
temperatura, materialul de baza si raportul dimensional standard. Ordinea tehnologica a operatiilor, regulilor si
prescriptiilor de detaliu sunt date in instructiunile tehnologice ale fiecarui producator de utilaj de sudura, cu
precizarea exacta a parametrilor de sudare.

MONTAJ TUBURI DE CANALIZARE PVC:
Racordurile obiectelor sanitare la sistemul de canalizare se fac cu tuburi din PVC tip K, montate aparent, urmand a fi
mascate dupa efectuarea probei de etanseitate si de eficacitate. La montaj se vor respecta pantele normale de
racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795,
Coloanele verticale sunt montate aparent, urmand ca dupa terminarea lucrarilor sa fie mascate. Fixarea se face cu
console cu bratari. Deasupra ultimului racord de obiect sanitar coloana se prelungeste si se monteaza aerator cu
membrana. Pe coloanele de canalizare menajera, la fiecare nivel, se vor monta piese de curatire. Racordurile
coloanelor la colector se vor realiza la unghi de 45°, iar schimbarile de directie ale colectorului se vor realiza la unghi
de 90°. Pe conducta de canalizare de la adapostul de protectie civila se prevede o vana cu sertar si 0 piesa de curatire,
in amonte de vana, montate intr-un camin amplasat in interiorul spatiilor de adapostire, lipit de cuzinetul peretelui
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pe unde aceasta conducta iese din adapost. Portiunea de conducta de la organele de inchidere inclusiv trecerea prin
elementul de rezistenta se va executa din conducta din fonta de presiune.

MONTAJ VENTILE DE SCURGERE
Montaj trebuie facut astfel incat sa asigure o golire a obiectelor sanitare in cel mai scurt timp posibil, concomitent
cu racordarea etansa a obiectului sanitar cu sifonul.
Montarea ventilului de scurgere la obiectele sanitare se face dupa ce sub rozeta ventilului s-a pus o garnitura de
cauciuc, strangerea trebuind a fi facuta cu simt, astfel incat etansarea sa fie realizata fara a deteriora obiectul sanitar.

MONTAIJ SIFOANE
Sifoanele trebuie sa asigure o golire a obiectelor sanitare in cel mai scurt timp posibil. Legatura intre ventilele de
scurgere si sifoane trebuie facuta astfel incat etansarea sa fie realizata. Trebuie sa permita o intretinere si o curatire
cat mai usoara si sa asigure o functionare optima a obiectului sanitar.

e  MONTAJ SIFOANE DE PARDOSEALA:

Se monteaza inainte de realizarea pardoselilor finite in bai. Sub sifoane se va monta 0 membrana hidroizolatoare,
racordata la hidroizolatia planseului din incaperea respectiva. Conductele de scurgere de la racordul sifoanelor spre
coloanele de canalizare se monteaza in slituri practicate in planseele de beton armat. Acoperirea aceastora cu sapa
si realizarea pardoselilor finite se face numai dupa efectuarea probei de etanseitate si de eficacitate.

STAPUNGERI PERET! S PLANSEE
La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi montate in tuburi de protectie, care sa permita miscarea
libera a conductelor datorita dilatarii si sa asigure protectia mecanica a acestora.
Pe portiunile de conducte ce traverseaza pereti sau plasee nu se fac imbinari. La iesirea din elementele de constructie
se recomanda sa se montaze rozete metalice pentru mascarea golului.
Tuburile de protectie montate la coloanele din bai vor depasi nivelul pardoselii finite cu 20-30mm.

PROBE

PROBE DE PRESIUNE St ETANSEITATE INSTALATII SANITARE:
Conductele de apa rece si calda de comsum vor fi supuse la urmatoarele incercari :

1. Incercarea de etanseitate la presiune la rece

2. Incercarea la functionare la apa rece si calda

3. Incercarea de etanseitate si de rezistenta la cald
Incercarea de rezistenta si etanseitate la presiune la rece ca si incercarea de etanseitate si rezistenta la cald se vor
efectua inainte de montarea aparatelor si armaturilor de servici la obiectele sanitare, extremitatile conductelor fiind
obturate cu dopuri.
Presiunea de incercare la etanseitate si rezistenta la cald este de 6 bari. Conductele se vor mentine sub presiune
timpul necesar verificarii tuturor traseelor si imbinarilor, dar nu mai putin de 20 de minute, interval in care nu se
admite scaderea presiunii
Incercarea de functionare la apa rece si calda se va efectua dupa montarea armaturilor la obiectelor sanitare, cu
conductele functionand sub presiunea hidraulica de regim. Verificarea se va face prin deschiderea numarului de
robinete de consum, corespunzator simultaneitatii si debitului de calcul.
Incercarea de etanseitate si rezistenta la conductele de apa calda se face prin punerea in functiune a instalatiei la
presiunea de regim stabilita si la o temperatura de 602C si mentinerea ei timp de minim 6 ore.
Conductele interioare de canalizare vor fi supuse urmatoarelor incercari

1.Incercarea de etanseitate

2. Incercarea de functionare
Incercarea de etanseitate se va efectua prin verificarea etanseitatii pe traseul conductelor si la punctele de imbinare.
Incercarea de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a punctelor de scurgere la un debit
normal de functionare si verificare a conditiilor de scurgere.

RETELE EXTERIOARE

TRASAREA S| EXECUTAREA TRANSEELOR
Inainte de inceperea sapaturilor exterioare se face mai intai recunoasterea terenului, pentru stabilirea pe teren a
traseelor conductelor prevazute in proiect. Trasarea pe teren a conductelor se face conform prevederilor STAS 9824-
5. Limitele santului se vor trasa luind in calcul pucte fixe din amplasament cum ar fi colturile cladirilor, etc. Saparea
transeelor incepe dupa ce toate riglele de trasare s-au asezat si fixat la inaltimile necesare conform proiectului.
Sapatura nu se executa de la inceput pana la adancimea necesara, ci se mai lasa un strat de aproximativ 10-15 c¢m,
care se sapa manual numai cu putin timp inaintea montarii conductei, pentru ca aceasta sa fie asezata pe pamant
sanatos, nealterat de ploi sau ger. Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza cu grija pe unul dintre malurile
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santurilor celalalt mal ramanand liber pentru introducerea tuburilor in sant. Pietrele mari, bolovanii, bucatile de
beton, etc. vor fi evacuate de pe amplasament imediat dupa scoaterea lor din transee, prin transport intr-un loc
special amenajat si aprobat de autoritatile locale.
La executia santului de lucru (forma, dimensiuni) in primul rand se are in vedere asigurarea spatiului de lucru pentru
montaj, in conditii de siguranta maxima, atat pentru executanti cat si impotriva degradarii conductelor. Latimea
minima a santului trebuie sa fie astfel incat intre marginea tubului si suprafata interioara a sprijinirilor santului sa
existe o distanta de 0,2 m la tuburile cu D<400 mm pentru conductele din PVC, sau cu D<160mm la conductele din
PE. Latimea minima a santului in cazul conductelor cu D>400 mm va fi de 0,6 m. Fundul santului trebuie sa fie neted,
fara pietre si radacini, de rezistenta corespunzatoare pentru sustinerea conductei, respectiv a patului de sustinere.
Daca terenul este suficient de tare si nu exista pericol de surpare a pamantului, santul se executa fara nici un fel de
sprijinire a malurilor. Daca terenul este slab, sau adancimea santului depaseste 1,5 m se impune sprijinirea malurilor,
astfel incit pe intreaga durata de executie sa nu fie pusa in pericol sanatatea, sau viata personalului de executie si
nici stabilitatea constructiei linga care se sapa. Solutiile de sprijinire vor fi alese de executant, ca o componenta a
tehnologiei de executie adoptata.
MONTAJ CONDUCTE
Inainte de montaj toate piesele vor fi inspectate vizual pentru depistarea eventualelor vicii si defectiuni.
Conductele se vor monta sub limita de inghet conform STAS 6054, pe un pat de nisip de cca.10-20cm, atent compact,
pentru a asigura protectia mecanica a conductelor.

Imbinarea tuburilor de polietilena de inalta densitate cu fitinguri din acelasi material, se va realiza prin sudura
cap la cap, utilizindu-se un procedeu de sudura omologat. Imbinarea tuburilor de PEHD cu fitinguri, armaturi
si alte elemente ale instalatiei, se va realiza prin insurubare folosind piese de imbinare cu etansare prin
compresiune. Este interzisa inadirea conductelor pentru obtinerea lungimii necesare, fiind obligatorie
realizarea bransamentului dintr-o singura bucata de tub PEHD.
Imbinarea tuburilor din PVC tip KG se face pana in capat, dupa care se retrage tubul cca 5mm, astfel incat prin
miscarea tuburilor se realizeaza compensarea dilatarilor. Etansarea imbinarilor se face cu inelele de cauciuc ale
sistemului.
ACOPERIREA CONDUCTELOR
Dupa realizarea probelor cu rezultatele corespunzatoare se poate trece la acoperirea conductelor. Pentru a se
asigura protectia mecanica a mantalei conductelor si coeficientul de frecare corespunzator intre sistemul de
conducte si sol, umplerea transeelor se face in prima faza cu nisip. Acoperirea conductelor cu material granulat (nisip)
se face pe o grosime de 20-30cm deasupra generatoarei superioare a mantalei conductei cu cel mai mare diametru.
Granulatia patului de nisip este de 0,3 — 2 mm (nisip spalat de rau) si doar in proportie de 3% poate contine granule
de max.10mm, iar continutul de argila si mal al nisipului nu poate depasi 2%.
Nu se va utiliza nisip foarte fin, respectiv nisip cu continut mai ridicat de mal decat cel prescris si nu este permisa
acoperirea conductelor cu pamant normal.
Prin compactarea cu prudenta a stratului de nisip trebuie sa se obtina o densitate de sol de 80 — 85%, pana la 90%
din starea terenului natural. La limita superioara a patului de nisip, inaintea acoperirii finale cu pamint de umplutura
a conductelor, trebuie asezata o banda de folie cu inscriptia "conducte de ...." pentru avertizare in caz de interventii
ulterioare. Umplutura cu pamint se va face in straturi succesive de max. 15 cm grosime atent compactate {cu udarea
stratului), pina la obtinerea unei densitati de sol de 80-90% din starea terenului natural. Introducerea materialului,
imprastierea si compactarea, din zona conductei, se va efectua manual. Compactarea mecanizata, cu batatoare
mecanice grele, poate fi practicata numai de la inaltimea de 1 m deasupra conductei.
CAMIN DE APOMETRU
Caminul de apometru se executa din beton armat monolit sau prefabricat, fiind inchis cu capac carosabil din fonta,
cu rama, conform STAS 23010.
Montajul apometrului se face prinintercalare intre doi robineti, unul de inchidere si unul de concesie. Se vor respecta
in totalitate prevederile notitei tehnice a furnizorului, care insoteste contorul la livrare. Robinetii folositi vor fi
obligatoriu de tip cu obturator sferic. Inainte de montaj se verifica daca acestia se manevreaza usor la deschidere si
inchidere si se scot capacele, sau dopurile de protectie cu care sint livrati.
Montajul se face prin imbinari demontabile, cu flanse, sau racorduri olandeze. Strangerea elementelor trebuie facuta
cu simt astfel incat etansarea sa fie realizata .

CAMINE DE CANALIZARE
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Caminele se executa pe santier din beton armat monolit conform STAS 2448 , fiind inchise cu capac cu rama din
fonta carosabile, conform STAS 2308.
Se va acorda o atentie deosebita alinierii la cota a partii superioare a acestuia cu platforma de incinta. Dupa
efectuarea probelor de etanseitate si eficacitate, inaintea acoperirii conductelor, se va etansa pozitia de intrare-iesire
a conductelor din camin, folosind mortar de ciment.

CONDITII TEHNICE PENTRU MONTAREA UTILAIELOR.
Montarea utilajelor se va executa conform instructiunilor cuprinse in cartea tehnica .Cartea tehnica va face parte in
mod obligatoriu din documentatia ce va insoti utilajul la livrare. Conform conditiilor ce vor fi stipulate in contractul
de vanzare, furnizorul va asigura asistenta tehnica la montajul utilajului precum si piese de schimb pe toata perioada
de garantie.
Verificarea centrarii electropompelor va fi executata de personalul firmei furnizoare, punerea in functiune facandu-
se numai cu acordul acestuia. Inainte de punerea in functiune a instalatiei se vor verifica: rotirea usoara a pompei
fara frecari interioare, actionandu-se cu mana de la cupla; se verifica si controleaza sensul corect de rotatie al pompei
printr-o scurta conectare la retea; legarea la pamant a instalatiei; existenta aparatorilor care protejeaza piesele de
cuplare ale pompei cu electromotorul.
Se interzice interventia la subansamblurile aflate in miscare in timpul functionarii pompei.

LIVRAREA, DEPOZITAREA S| MANIPULAREA MATERIALELOR SI UTILAJELOR.
Toate materialele si utilajele vor fi livrate cu certificate de calitate si agrementul tehnic.
Depozitarea se va face in magazii sau spatii special amenajate in acest scop care sa asigure buna lor conservare si
securitate. Materialele cu finisaje deosebite sau cu rezistenta scazuta la socuri {obiecte sanitare, armaturi, utilaje
etc.) se vor depozita in magazii inchise, in ambalajul livrat de furnizor.
Tevile, fitingurile si piesele fasonate se vor aranja in rastele orizontale pe sortimente si dimensiuni. Tevile din PE vor
fi sprijinite continuu pe toata lungimea pe suprafete netede si drepte. Manipularea si depozitarea materialelor si
utilajelor se va face cu respectarea urmatoarelor prescriptii: normele de securitate a muncii, normele de prevenire a
incendiilor, indicatiile cuprinse in cartile tehnice care trebuie sa insoteasca materialele si utilajele.
Depozitarea tevilor se va face pe rastele pentru a se evita ovalizarea capetelor, ceea ce ar conduce la imbinari
defectuoase. Transportul tevilor la locul de montaj se va face cu mijloace si dispozitive special amenajate care sa
evite deteriorarea izolatiei sau straturilor protectoare.
Subansamblurile si echipamentele instalatiei de stingere a incendiului se transporta ambalate, pastrandu-se
caracteristicile tehnice si constructive cu care au fost realizate de producator si se depoziteaza in conditii de
siguranta. inainte de montarea conductelor si a celorlalte accesorii aferente instalatiilor de stingere a incendiilor, se
verifica starea lor, neadmitandu-se montajul daca prezinta deformari, urme de lovire ori fisuri vizibile. Pe timpul
montarii instalatiei de stingere a incendiului se iau masuri speciale pentru ca in interiorul conductelor sa nu patrunda
corpuri straine care ar putea stanjeni transportul sau refularea substantei de stingere.

EXPLOATAREA INSTALATIILOR SANITARE INTERIOARE
Exploatarea instalatiilor sanitare interioare se va realiza in conformitate cu prevederile normativului I9.
Responsabilitatea exploatarii revine proprietarului, utilizatorului sau administratorului cladirii, care asigura
exploatarea tuturor instalatiilor.
Exploatarea instalatiilor sanitare trebuie sa se faca astfel incat acestea sa mentina pe intreaga durata de folosinta
urmatoarele cerinte de calitate cu caracter de obligativitate:
- rezistenta si stabilitate
- siguranta in exploatare
- siguranta la foc
- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
- izolatia termica, hidrofuga si economie
- protectie impotriva zgomotului

Prin exploatarea unei instalatii sanitare se inteleg urmatoarele operatii:

- controlul si verificarea instalatiei pentru asigurarea functionarii in regim normal
- revizia instalatiei

- reparatii curente

- reparatii capitale

- reparatii accidentale
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Controlul si verificarea instalatiei au caracter permanent, facand parte din urmarirea curenta privind starea tehnica
a constructiei. Controlul si verificarea instalatiei se fac pe baza unui program, de catre personalul de exploatare.
Programul se intocmeste de beneficiarul (administratorul) instalatiei, tinand cont de prevederile proiectului si de
instructiunile de exploatare ale echipamentelor.
Revizia instalatiei se face periodic, conform indicatiilor mentionate la fiecare element al instalatiei, si are ca scop
cunoasterea starii instalatiei la un anumit moment in vederea luarii unor eventuale masuri pentru ca instalatia sa
functioneze la parametrii proiectati. Reparatiile curente se fac pe baza constatarilor facute la revizii sau preventiv,
pentru elementele susceptibile unor defectiuni intr-o perioada apropiata de timp.
Beneficiarul instalatiilor sanitare interioare are urmatoarele obligatii:
-sa respecte reglementarile tehnice in vigoare privind buna functionare a aparatelor de masura si control si sa evite
degradarea lor
-sa nu faca modificari ale instalatiilor in urma carora se pot produce accidente, deteriorari, contaminari ca de
exemplu: racordari ale instalatiei interioare cu vase sau recipiente, racordarea directa intre conductele de apa si alte
retele
-apele evacuate la canalizare vor respecta, din punct de vedere al calitatii, prevederile ,Normativului pentru conditiile
de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a centrelor populate” — C.90
-sa nu evacueze in reteaua interioara de canalizare substante, deseuri, reziduri etc., care ar putea duce la infundarea
sau deteriorarea racordului de canalizare sau a retelei publice de canalizare
-sa asigure curatenia si integritatea caminului de racord.

CALITATEA UTILAJELOR
Toate utilajele vor trebui sa fie insotite de certificatul de calitate si de agrementul tehnic.

CONDITII TEHNICE PENTRU MONTAREA UTILAJELOR.
Montarea utilajelor se va executa conform instructiunilor cuprinse in cartea tehnica .Cartea tehnica va face parte in
mod obligatoriu din documentatia ce va insoti utilajul la livrare. Conform conditiilor ce vor fi stipulate in contractul
de vanzare, furnizorul va asigura asistenta tehnica la montajul utilajului precum si piese de schimb pe toata perioada
de garantie.
Verificarea centrarii electropompelor va fi executata de personalul firmei furnizoare, punerea in functiune facandu-
se numai cu acordul acestuia. Inainte de punerea in functiune a instalatiei se vor verifica: rotirea usoara a pompei
fara frecariinterioare, actionandu-se cu mana de la cupla; se verifica si controleaza sensul corect de rotatie al pompei
printr-o scurta conectare a retea; legarea la pamant a instalatiei; existenta aparatorilor care protejeaza piesele de
cuplare ale pompei cu electromotorul.
Se interzice interventia la subansamblurile aflate in miscare in timpul functionarii pompei.

LIVRAREA, DEPOZITAREA S| MANIPULAREA MATERIALELOR S1 UTILAJELOR.
Toate materialele si utilajele vor fi livrate cu certificate de calitate si agrementul tehnic.
Depozitarea se va face in magazii sau spatii special amenajate in acest scop care sa asigure buna lor conservare si
securitate. Materialele cu finisaje deosebite sau cu rezistenta scazuta la socuri {obiecte sanitare, armaturi, utilaje
etc.) se vor depozita in magazii inchise, in ambalajut livrat de furnizor.
Tevile, fitingurile si piesele fasonate se vor aranja in rastele orizontale pe sortimente si dimensiuni. Tevile din PE vor
fi sprijinite continuu pe toata lungimea pe suprafete netede si drepte. Manipularea si depozitarea materialelor si
utilajelor se va face cu respectarea urmatoarelor prescriptii: normele de securitate a muncii, normele de prevenire a
incendiilor, indicatiile cuprinse in cartile tehnice care trebuie sa insoteasca materialele si utilajele.
Depozitarea tevilor se va face pe rastele pentru a se evita ovalizarea capetelor, ceea ce ar conduce la imbinari
defectuoase. Transportul tevilor la locul de montaj se va face cu mijloace si dispozitive special amenajate care sa
evite deteriorarea izolatiei sau straturilor protectoare.
Subansamblurile si echipamentele instalatiei de stingere a incendiului se transporta ambalate, pastrandu-se
caracteristicile tehnice si constructive cu care au fost realizate de producator si se depoziteaza in conditii de
siguranta. Inainte de montarea conductelor si a celorlalte accesorii aferente instalatiilor de stingere a incendiilor, se
verifica starea lor, neadmitandu-se montajul daca prezinta deformari, urme de lovire ori fisuri vizibile. Pe timpul
montarii instalatiei de stingere a incendiului se iau masuri speciale pentru ca in interiorul conductelor sa nu patrunda
corpuri straine care ar putea stanjeni transportul sau refularea substantei de stingere.

EXPLOATAREA INSTALATIILOR SANITARE INTERIOARE
Exploatarea instalatiilor sanitare interioare se va realiza in conformitate cu prevederile normativului 9.
Responsabilitatea exploatarii revine proprietarului, utilizatorului sau administratorului cladirii, care asigura
exploatarea tuturor instalatiilor.
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Exploatarea instalatiilor sanitare trebuie sa se faca astfel incat acestea sa mentina pe intreaga durata de folosinta
urmatoarele cerinte de calitate cu caracter de obligativitate:

- rezistenta si stabilitate

- siguranta in exploatare

- siguranta la foc

- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

- izolatia termica, hidrofuga si economie

- protectie impotriva zgomotului

Prin exploatarea unei instalatii sanitare se inteleg urmatoarele operatii:

- controlul si verificarea instalatiei pentru asigurarea functionarii in regim normal

- revizia instalatiei

- reparatii curente

- reparatii capitale

- reparatii accidentale

Controlul si verificarea instalatiei au caracter permanent, facand parte din urmarirea curenta privind starea tehnica
a constructiei. Controlul si verificarea instalatiei se fac pe baza unui program, de catre personalul de exploatare.
Programul se intocmeste de beneficiarul (administratorul) instalatiei, tinand cont de prevederile proiectului si de
instructiunile de exploatare ale echipamentelor.

Revizia instalatiei se face periodic, conform indicatiilor mentionate la fiecare element al instalatiei, si are ca scop
cunoasterea starii instalatiei la un anumit moment in vederea luarii unor eventuale masuri pentru ca instalatia sa
functioneze la parametrii proiectati. Reparatiile curente se fac pe baza constatarilor facute la revizii sau preventiv,
pentru elementele susceptibile unor defectiuni intr-o perioada apropiata de timp.

Beneficiarul instalatiilor sanitare interioare are urmatoarele obligatii:

-sa respecte reglementarile tehnice in vigoare privind buna functionare a aparatelor de masura si control si sa evite
degradarea lor

-sa nu faca modificari ale instalatiilor in urma carora se pot produce accidente, deteriorari, contaminari ca de
exemplu: racordari ale instalatiei interioare cu vase sau recipiente, racordarea directa intre conductele de apa si alte
retele

-apele evacuate la canalizare vor respecta, din punct de vedere al calitatii, prevederile ,Normativului pentru conditiile
de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a centrelor populate” — C.90

-sa nu evacueze in reteaua interioara de canalizare substante, deseuri, reziduri etc., care ar putea duce la infundarea
sau deteriorarea racordului de canalizare sau a retelei publice de canalizare

-sa asigure curatenia si integritatea caminului de racord.

MASURI DE TEHNICA SECURITATII SI PROTECTIA MUNCII SI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
Responsabilii cu exploatarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor vor afisa la loc vizibil si
in vecinatatea incintelor protejate panouri continand:

- schemele de functionare ale instalatiilor de stingere a incendiilor;

- instructiunile de exploatare ale instalatiilor de stingere;

- instructiunile specifice de protectie a muncii si a masurilor pentru prevenirea accidentelor umane in timpul

si dupa inundarea cu substanta de stingere.

Personalul de exploatare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor va fi instruit si va lua
cunostinta de prevederile hormativului NP 086-05 si a celorlalte reglementari specifice, luandu-se toate masurile
necesare de protectie impotriva contaminarii si intoxicarii cu substante periculoase precum si impotriva
electrocutarilor.
Personalul de exploatare a sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor va fi instruit asupra practicilor de salvare
si interventie in caz de necesitate.
Avand in vedere ca un sistem sau o instalatie de stingere a incendiilor poate sta fara utilizare perioade de timp
indelungate, este necesar sa se intocmeasca si sa se execute un program strict de intretinere, control si verificari
periodice, care sa asigure functionarea corecta si eficienta a instalatiei in caz de incendiu.

Programul de control si verificare se intocmeste de catre beneficiar, pe baza prevederilor proiectului si a
instructiunilor de exploatare ale sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor, elaborate de proiectant, cu
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respectarea reglementarilor specifice. Programul va cuprinde prevederi referitoare la intreaga instalatie, pe categorii
de elemente ale acesteia si pe operatiuni functionale, consemnate in instructiunile de exploatare ale sistemelor si
instalatiilor de stingere a incendiilor.
Controlul, verificarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor, se efectueaza de catre
personalul de exploatare specializat si instruit in acest scop, pe baza programului stabilit.
Reparatiile curente se efectueaza la unele elemente sau la o parte din acestea, care pot afecta buna functionare a
sistemului sau instalatiei respective ori a unor componente ale acestora. Reparatiile curente se fac pe baza
constatarilor rezultate in urma controlului, verificarii, reviziilor tehnice si/fsau preventiv, pentru elementele
susceptibile a se defecta intr-o perioada scurta de timp.
Revizia sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor se face periodic, conform specificatiilor mentionate Ia
fiecare element al instalatiei si are ca Scop cunoasterea starii tehnice a sistemelor si instalatiilor la un anumit moment,
in vederea luarii masurilor care sa asigure functionarea acestora in caz de incendiu, la parametrii proiectati.
Responsabilitatea exploatarii sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor revine beneficiarului (proprietar sau
utilizator) obiectivelor (cladirilor) protejate impotriva incendiului cu astfel de sisteme si instalatii.
Conducerea societatii detinatoare a instalatiei de stingere a incendiilor va numi prin ordin scris un responsabil cu
exploatarea instalatiei, care are sarcina de a asigura efectuarea riguroasa si la timp a controalelor, verificarilor si
reviziilor tehnice ale instalatiei si de a consemna intr-un registru de evidenta orice defectiune constatata, urmarind
si remedierea ei in cel mai scurt timp.
Evidenta lucrarilor de reparatii curente si a reparatiilor capitale la instalatiile de stingere a incendiilor se va tine intr-
un registru special.

MASURI PENTRU COMBATEREA ZGOMOTULUI
Protectia impotriva zgomotului este o exigenta esentiala pentru calitatea constructiilor si trebuie realizata si
mentinuta pe toata durata de functionare. Zgomotul in conductele de alimentare cu apa poate fi provocat de
curgerea turbulenta si creste o data cu viteza fluxului apei.

Pentru a impiedica producerea curgerii turbulente se vor lua urmatoarele masuri constructive:
- conductele nu trebuie sa prezinte urme de lovituri sau indoituri care duc la micsorarea sectiunii de trecere;
- sudurile trebuie executate astfel incat sa nu apara surplusuri de material pe suprafata interioara;
- sevor introduce dispozitive speciale care sa protejeze suprafata interioara;
- schimbarile de directie se vor executa folosind coturi cu raza mare de curbura;
- sevor evita schimbarile bruste de sectiune ,muchiile ascutite si nervurile;
- armaturile montate pe conducte trebui sa introduca o modificare cat mai redusa a fluxului apei iar
elementele aflate in miscare sa nu prezinte oscilatii;
- conductele orizontale si verticale nu trebuie sa fie in contact direct cu elementele de constructie;
- intre conducta si bratarile de sustinere se vor introduce garnituri elastice cu proprietati fonoabsorbante;
garniturile vor fi continue pe tot perimetrul conductei;
- la traversarea elementelor de constructie conductele vor fi montate in mansoane de protectie; intre
conducta si mansonul de protectie vor fi introduse materiale cu proprietati fonoabsorbante.
Materialele utilizate pentru executarea garniturilor dintre bratari si conducta sau dintre conducta si mansonul de
protectie vor avea urmatoarele caracteristici:
- conductivitate termica: A = 0,038 w/m k la 20 oc;
- domeniul temperaturilor de lucru: -20°C ++105 °C ;
- izolator fonic-reducerea zgomotului transmis prin conducte si fluide pana la 30 dB;
- rezistent la foc ,cu proprietati de autostingere,sa nu propage flacarile si sa nu se deformeze la foc;
- permeabilitate redusa la vaporii de apa;
- rezistenta la actiunea materialelor de constructii (gips,ciment,vopsele ,adeziv,etc.).
Pentru executarea garniturilor se va utiliza banda autoadeziva din cauciuc sintetic exepandat (elastomer) de 3 mm
grosime. Banda autoadeziva va completa continuu si omogen spatiul dintre conducta si bratara pe toata lungimea
acesteia. Zgomotul produs de impactul apei asupra obiectelor sanitare va fi redus prin adoptarea urmatoarelor
solutii:
- rosturile dintre obiectele sanitare si pereti vor fi etansate cu masticuri elastice;
- consolele de sustinere a obiectelor sanitare vor fi prevazute cu pufere din caucic.
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Protectia acustica impotriva zgomotelor va fi asigurata prin montarea unor armaturi si utilaje al caror nivel acustic sa
nu depaseasca limitele admisibile prescrise de STAS 6156.

Denumirea spatiului Nivelul acustic limita
dB(A)
Laboratoare de cercetare, ateliere de proiectare, sali de
restaurant, spatii comerciale, alte spatii in care se 45

desfasoara munca de conceptie.

MASURI DE PROTECTIE ANTISEISMICA A CONSTRUCT IILOR, INSTALATIILOR Si ECHIPAMENTELOR DIN
CADRUL INSTALATILOR INTERIOARE

(ziduri portante ,etc.).
Esta interzis practicarea de goluri de trecere, slituri si amprente in grinzi, buiandrugi sau stalpi.

Grupul de pompare pt. incendiu va fi racordat la reteaua de distributie prin racorduri elastice Care sa preia deplasarile
in caz de seism.
Intocmit :
ing. Craciun Marian
L
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE
INSTALATII SANITARE

Beneficiar : COMUNA IACOBENI
Obiectiv: AMENAJARE ZONA DE PICNIC 51 CAMPING IN COMUNA IACOBEN, JUDETUL SUCEAVA

Amplasament: com. lacobeni, jud. Suceava
f. m

LT staf al calitatii

d cgmun acord

Proiect: 01/2026, faza: D.T.A.C. +P.Th.+D.E.
Investltor/utlhzator ...................................................................

In conformitate cu legea nr 10/1995 privind calitatea in constructii. Reg
in constructii aprobat prin H.G.R. nr. 272/1994 sj normativele specificl in
prezentul program pentru controlul calitatii:

= N
Documentul scris care se N \; mt‘ VGEY <
. incheie:
Operatia ce se controleaza, se . = ~ Numarul
o . PVLA=proces verbal de lucrari
Nr | verifica sau se receptioneaza I=investitor; sidata
i . ascunse: . .
crt. | calitativ si pentru care se U=utilizator; actului
. . PVR=proces verbal de ) )
Intocmesc documente scrise =executant; incheiat

receptie calitativa

PV=proces verbal P=proiectant

Predarea-primirea frontului de

1 lucru; se va intocmi fisa de P.v. I/U+E
masuratori
2 Trasarea lucrarilor interioare si PV, /E+E

exterioare (racorduri)
Atestarea calitatii materialelor, pe
masura ce sunt puse in opera
Atestarea calitatii materialului
4 izolator pentru:conducte s Certificat de calitate E
echipamente tehnologice
Inceperea montarii conductelor
5 de distril:.>utie, a cploanelor si v Y/U+E+p
racordurilor la obiecte sanitare s
la echipamentele tehnologice
Verificarea calitatii executiei
6 tuturor operatiillor care devin P.V.LA I/U+E
ascunse
Proba la conducte:
7 -la etansietate P.v. I/U+E
-de presiune
Izolatia conductelor, a aparatelor,
8 a utilajelor, a echipamentelor P.v. I/U+E
tehnologice
Inceperea operatiunilor de
9 acoperire a coloanelor si P.v. I/U+E
racordurilor
Inceperea operatiunilor de
10 | montare a obiectelor sanitare P.v. l/U+E+P
(echipamentelor tehnologice)
Proba generala de functionare a
instalatiei cu obiecte sanitare si

Certificat de calitate E

11 P.V. I/U+E
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echipamentele tehnologice
montate, Se Atesta calitatea
functionala a instalatiei

1.Trecerea la executie se va face numai dupa insusirea si semnarea de catre executant si investitor (utilizator) a
programului.

2. Din documentul incheiat sa rezulte ca sunt asigurate conditii corespunzatoare care sa permita executia lucrarilor
de montaj a conductelor, armaturilor etc. In conformitate cu prevederile din prescriptiile si tehnologiile de executie,
Se apreciaza ca materialele ce se vor monta nu vor fi in pericol de deteriorare ca urmare a evolutiei ulterioare a
lucrarilor de constructii.

3. Coloana 4 se completeaza la incheierea actului prevazutin coloana 2.

4. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentry participarea in minim 10 zile inaintea datei la care
urmeaza sa se faca verificarea,

5. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Constructiei.

INVESTITOR/UTILIZATOR, ICLPUAT, PROIECTANT, EXECUTANT,
BUILDERS FE2

.................................
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PROIECT INSTAL

i

ATIl ELECTRICE

BENEFICIAR:
COMUNA IACOBENI

OBIECTIV:
AMENAIARE ZONA DE PICNIC S| CAMPING IN COMUNA IACOBEN, JUDETUL
SUCEAVA

AMPLASAMENT:
COM.IACOBENI, JUD. SUCEAVA

PROIECTANT DE.SPECIALITATE: BUILDERS TEAM S.R.L
: PROIECT: 01 /2026

FAZA: D.T.A.C.+P.TH.+D.E.
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BORDEROU PIESE SCRISE
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BORDEROU PIESE DESENATE

EO PLAN RETELE EXTERIOARE

El PLAN PARTER - ILUMINAT INTERIOR GRUP SANITAR
E2 PLAN PARTER - PRIZE GRUP SANITAR

E3 SCHEMA MONOFILARA

Intocmit :

ing. Craciun Marian
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MEMORIU INSTALATII ELECTRICE

DATE GENERALE ASUPRA OBIECTIVULUI

BENEFICIAR: COMUNA IACOBENI

OBIECTIV: AMENAIARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA
AMPLASASAMENT: COM.IACOBENI, JUD. SUCEAVA

PROIECTANT GENERAL: BUILDERS TEAM S.R.L

PROIECT: 01/2026, FAZA: D.T.A.C4P.TH.+D.E.

Situatie propusa:
Prezentul proiect s-a intocmit la cererea beneficiarului COMUNA IACOBENI, in baza temei de proiectare, in
conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism si cu legislatia in vigoare referitoare la autorizarea executarii
lucrarilor de constructie. Proiectul a fost intocmit in baza urmatoarelor documente :
- Date de tema;
- Certificat de urbanism;
- Ridicare topografica.

INSTALATII ELECTRICE
o Tipul de racord {monofazat sau trifazat): proiectat TRIFAZAT.

Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face de la retelele publice existente in zona, prin intermediul
unui bransament electric,ale carui caracteristici tehnice se vor stabili de catre furnizorul de electricitate pe baza
AVIZULUI TEHNIC DE RACORDARE (la solicitarea beneficiarului).

Putere instalata: 12.10 kW
Putere simultana: 7.26 kW
Tensiune: 400V

Coef. sim. mediu: 60%

Tabloul electric se va echipa cu lampi de semnalizare a prezentei tensiunii, elemente de masurare si indicare
atensiunii si a curentului (centrala de masura), descarcator de sarcina pentru a elimina supratensiunile tranzitorii sau
datorate descarcarilor atmosferice.

In afara elementelor de protectie furnizorul va asigura si indeplinirea conditiilor impuse de normele in vigoare pentru
bransament prin prevederea unui eclator disruptiv.

Situatia proiectata
In prezentul proiect s-au prevazut urmatoarele instalatii electrice:
— Tablou electric de distributie
— Circuite electrice de prize monofazice ;
— Instalatia de legare la pamint

Instalatiile de distributie
Cuprind tablourile si coloanele necesare racordarii acestora. Tablourile electrice vor fi echipate cu intrerupatoare
automate cu protectie termica si la scurt circuit, iar pentru circuitele cu echipamente electrice in zone cu pericol de
electrocutare se va prevedea si protectie diferentiala la curenti de defect.

DESCRIERE TABLOURI ELECTRICE
TABLOU DESCRIERE GR.PROT. MONTAJ
TE-P TABLOU ELECTRIC l.P.-5.6 APARENT
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Pentru diminuarea riscului de incendiu trebuie utilizat un dispozitiv de protecie cu curent diferenial rezidual (DDR)
cu curentul nominal de funcionare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA amplasat la branament sau punct de
alimentare.
Tabloul electric aferent parcului si grupului sanitar este amplasat pe peretele grupului sanitar.
Instalatii de iluminat artificial normal

Sunt proiectate in conformitate cu SR 6646- 1,2,3,4/1996.
Se prevede iluminat artificial la urmatorii parametrii:

- iluminarea intrarilor in cladire, holurilor, la valoarea de 30+150 Ix;

- iluminarea zonelor administrative la valoarea de 30+150 Ix;

- iluminarea, a oficiilor, a grupurilor sanitare, dormitoare, se face la valoarea de 100+200 Ix;

- uniformitatea iluminarii pe suprafata de lucru este 0,8;

- uniformitatea iluminarii pe suprafata de circulatie este de 0,15;
In functie de optiunile beneficiarului se pot prevedea corpuri de iluminat prevazute in prezentul proiect sau corpuri
de iluminat cu caracteristici tehnice similare. Aparatele de conectare vor fi de tip intrerupatoare si comutatoare
manuale cu grad minim de protectie IP211 la montaj ingropat si IP 551 pentru montare aparenta lin exterior.
Inaltimea de montare va fi de 0.6 - 1,5 m fata de pardoseala finita. Intrerupatoarele se vor monta numai pe
conductorul de faza. Circuitele de iluminat vor avea sectiunea de 1,5 MYYM montate in tuburi de protectie vor fii de
tip COPEX iar pe suprafetele combustibile se vor folosi tuburi de protectie de tip PEL. Corpurile de iluminat se vor
monta pe tavan sau pe pereti aparent pe tencuiala. circuitele si dozele iluminatului general trebuie sa fie distincte de
circuitele iluminatului de siguranta.
In grupurile sanitare, se va considera volumul de protectie I si gradul de protectie IPX3. In aceste incaperi se vor
monta corpuri de iluminat din calsa Il de protectie. Corpurile de iluminat cu carcase metalice vor fii legate la pamant
si se vor lua masuri la instalarea lor prin care sa |-i se asigure protectia impotriva agentilor corozivi si care sa nu
afecteze buna lor functionare.

Instalatii de iluminat exterior
lluminatul exterior se va realiza cu lampi de iluminat cu un consum redus de energie (LED) care asigura un flux luminos
optim, conform cerintelor vizuale impuse de standardele in vigoare. Lampile de iluminat exterior vot fi actionate de
senzori crepusculari. Montajul corpurilor de iluminat este pe stalpi din otel cu inaltimea de Sm. Se vor folosi cabluri
cu montaj in pamant de tip CYAbY.
Stalpii de iluminat se vor lega obligatoriu la priza de pamant.
Corpurile de iluminat alei pietonale sunt de tip:
- TOD: CORP ILUMINAT PIETONAL TIP TEC-MAR
- P:54.0wW
- O®lamp: 8561 Im
- O®Luminaire: 8106 Im
- N:94.68 %
- Luminous efficacy: 150.1 Im/W
- CCT:4000K
Stalpii de iluminat sunt din otel montati cu flanse pe fundetie de beton armat. Inaltime lor este de 7m. Corpurile de
iluminat si stalpii de iluminat se vor monta conf. fiselor tehnice din partea scrisa a proiectului tehnic
Instalatiile electrice de prize monofazice
In grupul sanitar s-au prevazut prize monofazice cu protectie la contact. Pe circuitele de priza s-au prevazut
dispozitive de proteciie diferentiala de mare sensibilitate. Circuitele de prize vor avea sectiunea de 2,5 CYYF si se vor
poza similar cu cele pentru iluminat. Inaltimea de montare va fi de de 1.5m pentru uscatoare de maini iar
radiatoarele electrice se vor lega direct in doza.
Schemele de legare la pamint a instalatiilor electrice :
Rezistenta la dispersie a prizei de pamant:
— rezistenta de dispersie a prizei de legare la pamint nu trebuie sa depaseasca 4Q
— protectia prin legare la pamint constituie un mijloc principal de protectie pentru receptoarele fixe si mobile,
st un mijloc suplimentar de protectie, in cazul in care se realizeaza ca protectie principala, protectia prin
legare la nul; la niveluf cel mai de jos al conductelor metalice (apa, incalzire) se vor realiza legaturi de egalizare
a potentialelor electrice cu reteaua conductelor de legare la pamint formata din conductori OL Zn 25x4,
conform Normativ 17; Se vor verifica instalatiile de legare la pamint in conformitate cu legislatia in vigoare.
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In caz de necesitate se va suplimenta numarul de electrozi din teava OL Zn ¢ 2 % cu lungimea de 3 m, astfel incit
rezistenta de dispersie a prizei de pamint sa fie mai mica decit 4Q.

Nulul de protectie se va racorda la nulul de protectie al tabloului si apoi la o priza de pamant comuna.

Elementele constructive metalice ale cladirii cat si a utilajelor actionate electric, se vor lega la priza de pamant prin
elemente corespunzatoare normativelor in vigoare

Protectia instalatiilor electrice
Protectia circuitelor la scurtcircuit si suprasarcina se realizeaza cu disjunctoare magnetotermice. Circuitele de
iluminat si prize vor fi protejate si la curentul de defect cu intrerupatoare cu protectie diferentiala avand un curent
de declansare de 30mA pentru prize si 30mA pentru circuitele de iluminat. Prin aceasta se realizeaza si protectia
persoanelor impotriva socurilor elecrice si diminuarea riscului de incendiu.

Protectia Impotriva socurilor electrice
Protectia impotriva atingerilor directe se realizeaza prin montarea in carcase a aparatelor electrice.
Protectia impotriva atingerilor indirecte se realizeaza prin legarea la nulul de protectie a partilor metalice care in mod
normal nu sunt sub tensiune dar care, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune in urma unui defect de izolatie.
Nulul de protectie, carcasele metalice ale tablourilor si utilajelor, tevile metalice etc. se leaga la priza de pamant.
Priza de pamant este formata in acest caz de armaturile fundatiilor diferitelor constructii unite intre ele prin
platbanda OL 40x4mm.

Mentiuni
Lucrarile de instalatii electrice vor putea fi executate numai de firme specializate,avand agrementele necesare in
cadrul sistemelor de calitate ISO 9002. Personalul de executie va trebui sa aiba calificarea necesara atestata prin
carnetul de electrician autorizat cu gradul adecvat puterii si tensiunii aferente instalatiilor electrice ce deservesc
obiectivul obiectivului.
Echipamentele si elementele de circuit vor fi insotite in mod obligatoriu de certificatul pentru atestarea calitatii
conform standardelor si normelor de produs. Agrementele tehnice {MLPAT) pentru produsele noi si cele din import
vor insoti furnitura si vor fi atasate la cartea tehnica a constructiei.
Pe materialele combustibile circuitele se vor proteja cu tuburi metalice PEL ce se vor monta distantat fata de lemn
conform Normativului 17.
Orice echipament sau element de circuit neomologat sau neatestat calitativ de organele abilitate, precum si orice
modificare efectuata in lucrare dar neatestata de catre proiectant cade exclusiv in sarcina celui care o executa,
proiectantul fiind exonerat integral de orice raspundere.

Se vor respecta detalile din prezentul proiect, iar orice neconcordanta dintre acestea si teren se va rezolva doar cu
acordul proiectului de specialitate. Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii si de protectie impotriva
incendiilor, specifice lucrarilor ce se vor executa.

Se impune necesitatea respectarii normelor tehnice specifice executiei, de securitate a muncii si de protectie
impotriva incendiiilor.

Intocmit :
ing. Craciun Marian
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BREVIAR DE CALCUL INSTALATII ELECTRICE

Calculul fotometric al sistemelor de iluminat interior
1. Dimensionarea sistemului de iluminat
Pentru dimensionarea sistemului de iluminat interior se vor urma urmétoarele etape:
1.1. Se alege nivelul mediu de iluminare Emediu [Ix] in functie de destinatia fiecirei incaperi, dar se tine cont si de
dimensiunile incéperii.
1.2. Se alege factorul de depreciere in functie de claritatea si puritatea atmosferei din fncapere;
1.3. Se alege tipul corpurilor de iluminat cu fluxul luminos dat intr-un catalog de specialitate;
1.4, Se calculeaza numdrul de corpuri de iluminat necesare.
Coeficientul de utilizare u reprezinta raportul dintre fluxul util dispersat pe suprafata de lucru @u si fluxul total @t

emis de sursi:

y=Pi _ EneaS.A
¢t Nc n: ¢i
Unde:
Emed- iluminarea impusa pe planul util, conform NP 061-2002 ;

* Su=LxI- reprezinta suprafata planului util ;

* A -—factorul de mentinere, care tine cont de sciderea in timp a fluxului lmpilor si de periodicitatea
intretinerii instalatiei de iluminat ;

*  Nc-numarul aparatelor de iluminat din incipere ;

* n-numadrul de ldmpi corespunzator unui corp ;

*  @l-fluxul luminos emis de o lamp3 .
Coeficientul de utilizare depinde de tipul aparatelor de iluminat si de modul de distributie a fluxului luminos

indicat de curba fotometric.
Mdrimea coeficientului de utilizare mai depinde si de valoarea coeficientilor de reflexie ai peretilor ppsial

tavanului pt cat si de pozitia sursei fatd de planul util si de dimensiunile inc3perii prin intermediul indicelui local i .
Acesta tine cont de forma si dimensiunile incaperii.
Pentru o incdpere calculul indicelui local s-a realizat cu relatia:

jo L-]
h(L+1)
h=H—(h,+h)

Unde:

* H-1indltimea camerei;

* hu-Tndltimea planului util;

* ha-indltimea (lungimea de atdrnare) aparatului de iluminat de plafon;

Agezarea aparatelor de iluminat din incipere este simetric3.

Fluxul necesar pentru satisfacerea ilumin&rii medii impuse s-a relizat cu relatia:

4 BuiS

A-u
Valorile coeficientilor de utilizare u se indica in tabele, in functie de tipul aparatelor de iluminat, stabilit de

producétor.
Calcul numarului total al aparatelor de iluminat din inc3pere pentru care este satisficut nivelul de iluminarea

impus in incapere, s-a realizat cu relatia:
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[
¢

S-a ales un numar Intreg de corpuri de iluminat necesar pentru dispunerea simetrici.

n=

Puterea electricd instalat3 este:
})i = N ¢’ P C

In corelare cu metoda descris3, pentru calculul automat al iluminatului s-a utilizat programul DIALUX.

Dimensionare instalatiilor electrice de joasj tensiune:

Determinarea puterii instalate si a puterii de calcul, a circuitelor si coloanelor

Puterea electrica absorbitd, denumitd conventjional putere de calcul Pc, depinde de puterea instalats Pi si
randamentul receptorului n, precum si de incircarea lui (prin coeficientul Gi). Daci circuitul sau coloana respectivd
alimenteazd mai multe receptoare, s-a luat in considerare si coeficientul de simultaneitate in functionare a acestora
(prin coeficientul Cs). Puterea de calcul Pc s-a determinat cu relatia urmatoare:

Pc=CcxPi

Unde:

Pi - puterea instalatd a circuitului {coloan3) [W];

Cc - coeficientul de cerere, conform relatiei:

Cc=CixCs

unde:

Ci - coeficientul de incarcare a receptorului (raportul dintre puterea cu care este incircat receptorul si
puterea instalatd a acestuia);

Cs - coeficientul de simultaneitate al circuitului.

Determinarea curentului de calcul al circuitului si coloanelor

Tn cazul circuitelor monofazate pentru receptoare de iluminat si prize, curentul de calcul s-a determinat cu

relatia:
1, = —~—P"
U,-cosg
unde:
Ic - curentul de calcul al circuitului [A];
Pi - puterea instalata a circuitului [W];
Uf - tensiunea de fazé [V];

cos ¢ -factorul de putere al receptoarelor.
Curentul de calcul pentru circuitele de prize monofazate ce alimenteaz3 un receptor de fortd, s-a calculat cu

relatia:
S T
° U;-cospy
unde:
n - randamentul receptorului;

Curentul de calcul a tabloului de iluminat si prize pentru fiecare faz3 sau numai pe faza pe care puterea
instalatd este cea mai mare este:

I=\I2+I

unde:
lca - componenta activd a curentului de calcul (in A), care s-a stabilit cu relatja:
I = Pil + P"P
“ U, U,n
! !
ler - componenta reactivd a curentului de calcul care s-a stabilit cu relatia:

. P
1=t igp + 2
U, Uyn

unde simbolurile "I" 5i "p" se referd la circuitele de iluminat, respectiv de priz3 ale fazei respective.
Alegerea sectiunii conductoarelor si cablurilor electrice :
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Sectiunea de fazd a conductoarelor si cablurilor electrice pentru circuite si coloane s-a stabilit ca fiind
sectiunea minimd care indeplineste urmatoarele conditii:

- stabilitate termicd in regim normal de functionare;

- rezistenta mecanica in condiji de functionare normale;

- protectie la suprasarcing si scurtcicuit;

- stabilitate termica In regim de pornire a receptoarelor;

- pierderi de tensiune in limitele admise;

- stabilitatea termicd in conditii de scurtcircuit;

Stabilitatea termicd a conductoarelor in regim normal de functionare este asiguratd dupd urmétoarea
conditie:

ladmz21Ic

unde:

ladm - curentul maxim admisibil in conductoare sau cabluri stabilit in functie de natura, izolatia, modul de
pozare, temperatura mediului [A];

ic - curentul de calcul determinat [A];

Sectiunea conductorului neutru (N) este egald cu sectiunea conductorului de faz3 in circuitele monofazate
cu doud conductoare.

Sectiunea conductorului de protectie

Sectiunea Sectiunea
conductorului de conductorului de
faza SF protectie SPF
(mm2) (mm2)
SF<16 SF
16<SF< 35 16
SF>35 SF/2

Valorile pierderilor de tensiune intre originea instalatiei (cofret sau post de transformare) si cel mai
indepdrtat receptor, se incadreaz in limitele reglementate de normativul 17-2011:
Pierderi de tensiune admise

AU%
lluminat Alte utilizari

Tipul alimentarii

A. Instalatii electrice alimentate direct,
printr-un bransament de joas3 3 5
tensiune, din reteaua public3

Pierderile de tensiune relative AU% s-au determinat cu relatia general3:

AU (%) =100(A]—U

N
unde:
AU - pierderea de tensiune [V];
UN - tensiunea nominala [V];

Pierderile de tensiune pe circuite si coloane de iluminat si de prize, pentru circuite monofazate, s-au
calculat cu urmatoarele relatii:
2-100 1 L PL,

AU(%) =——
=TT s,
unde:
Pik - puterea instalatd pentru un tronson oarecare k [W];
Lk - lungimea unui tronson oarecare k [m];
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SFk - sectiunea conductorului de fazd pentru tronsonul k [mm2];

UF -tensiunea de fazi [V];

UL - tensiunea de linie [V];

p - conductivitatea electrica a conductorului, 57 m/Qmm2 la Cu si 34 m/Qmm2 la Al;
Cc - coeficientul de cerere.

Pierderile de tensiune pe circuite si coloane de forti s-au calculat cu relatiile:
- circuite monofazate:
_2-100 1 AL
’ Uz's,
- coloane monofazate in regim normal:
AU (%) = 2-100 _1_2 C.-P-L
p Ug Sk
Alegerea aparatelor electrice de conectare de protectie :
Tntreruptorul automat s-a ales dupd urmatoarele conditii :
I.<I,<1,
I,<145-1,
Unde:
IC - curentul de calcul al distributiei [A];
IN - curentul nominal al dispozitivului de protectie [A];
ladm - curentul admisibil in conductorul distributiei [A];
12 - curentul conventional [A] (curent care asigurd efectiv declansarea dispozitivului de protectie la
suprasarcing, stabilit in norme sau in documentatia de referint3 a produsului).
Verificarea aparatelor de conectare de protectie
S-a verificat capacitatea de rupere a intreruptorului automat:
Irup,a 2 IK
Irup, a - valoarea curentului de rupere indicat de producitor ;
IK - curentul de scurtcircuit (valoare efectivd) maxim ce stribate intreruptorul , in locul s§u de montare;
Alegerea aparatelor de conectare si separare
Tntrerup&torul manual se alege dupa conditia:
Ir 21C
Unde:
Ir - curentul de rupere al intrerup3torului [A];
Ic - curentul de calcul al circuitului {coloanei) [Al;
Alegerea aparatelor de protectie la supratensiuni de origine atmosferics:
Conform articolului 6.2.2.6 din 1.7 / 2011, obiectivul studiat nu se incadreaza in categoria de cladiri care se
echipeaza obligatoriu cu IPT.

intocmit:
ing. Craciun Marian
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CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE

Caietul a fost intocmit in baza reglementarilor in vigoare si se va citi impreuna cu memoriul tehnic si cu anexele
A - Conditii tehnice, tehnologice si verificari;

B - Masuri si instalatii de protectie a muncii;

C - Masuri de protectie si stingere a incendiilor.

INAINTE DE INCEPEREA EXECUTIEI SE VA CONSULTA IN MOD OBLIGATORIU PROIECTANTUL S| TEHNOLOGUL
PENTRU A SE ASIGURA ULTIMELE CORELARI ALE PROIECTULUI CU SITUATIA DE PE TEREN.
Cabluri de energie
La alegerea traseelor de cablu se va avea in vedere:
® Alegerea celor mai scurte trasee intre echipamentele electrice
e Evitarea zonelor care pericliteaza integritatea sau buna functionare a cablurilor prin deteriorari mecanice,
vibratii, supraincalzire sau arcuri electrice provocate de alte cabluri.
® Asigurarea accesuluila cabluri pentru lucrari de montaj, intretinere, pentru eventuale inlocuiri in caz de incendiu.

Cablurile care se vor monta ingropat in pamant vor fi protejate in tuburi IPEY dimensionat corespunzator. Cablurile
vor avea o rezerva de lungimea de 2-3%, dar minim 1,5 m pentru compensarea deformarilor datorita incalzirii si
pentru inlocuirea mansoanelor cand acestea se deterioreaza. Cablurile montate pe elemente de constructie vor fi
bine fixate. La asezarea verticala cablurile vor fi prinse rigid in toate punctele de fixare, iar in cazul asezarii orizontale
prinderea rigida se face in special in capetele terminale ale cablurilor si langa mansoanele de legatura.

Distanta intre doua puncte de fixare a cablurilor montate aparent nu va depasi pe trasee orizontale 0,5 m pentru
cabluri nearmate si 0,8 m pentru cabluri armate, iar pe trasee verticale 1 m pentru cabluri nearmate si 1,5 m pentru
cabluri armate. Cablurile cu manta de plumb, fara invelis de protectie, vor fi ferite de lovituri mecanice prin folosirea
unor elemente elastice cum sunt scoabele din material plastic sau scoabele metalice cu garnituri elastice. Cablurile
vor fi protejate cu tuburi de protectie la trecerea prin pereti si plansee, la intrarea si iesirea ior din cladiri. Intr-un tub
de protectie se va monta numai un singur cablu de energie.

Razele minime de curbura ale cablurilor, ce trebuie respectate la manevrari si la fixare, se indica de catre fabrica
producatoare. Desfasurarea cablurilor de pe tambur si pozarea lor se va face numai in conditiile in care temperatura
mediului ambiant este superioara limitelor minime indicate in standardele si normele interne de fabricatie ale
cablurilor. In cazul in care este necesara desfasurarea si pozarea cablurilor la temperaturi mai scazute decit cele
indicate in standardele si normele interne de fabricatie acestea trebuie incalzite.

Legarea la pamint a conductoarelor de protectie si a invelisurilor metalice ale cablurilor (cu asigurarea continuitatilor
pe traseu), precum si a constructiilor metalice de sustinere se va face conform STAS 12604. Amplasarea cablurilor se
va face astfel incit sa fie posibila interventia pentru intretinere precum si in caz de incendii sau avarii.

Cablurile pozate in incaperi, poduri de cabluri, se vor marca cu etichete de identificare Ia capete,la incrucisari cu alte
cabluri etc... Etichetele pentru cabluri vor fi confectionate din plumb, material plastic, cupru sau aluminiu si vor avea
inscrise pe ele urmatoarele date:

-tensiunea (V);

-marca de identificare a cablului (circuit / tablou)

-anul de pozare

Pe materialele necombustibile circuitele se vor proteja cu tuburi IPEY ce se vor poza ingropat in tencuiala.Tuburile
de protectie montate ingropat in campul zidariei consolidate cu plasa de sarma vor fi distantate intre ele pe trasee
paralele la cel putin 5 diametre de tub pentru a nu sectiona mortarul de camasuire.

Pe materialele combustibile circuitele se vor proteja cu tuburi metalice PEL ce se vor monta distantat fata de lemn
conform art.5. din I-7-98. Pentru traseele din peretii de rigips circuitele se protejeaza cu tuburi PEL montate aparent,
si protejate cu fasii din rigips.
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Conductoarele electrice si tuburile de protectie se amplaseaza fata de conductele altei instalatii si fata de lementele
de constructie, respectandu-se distantele minime din Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor
electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500V c.c., indicativ I7.

Distante minime [cm]
Conductoare, bare,
tuburi (ale aceluiasi Conducte sau instaatii cu fiuide | ncmsm'a‘dﬁ‘;‘gue e | Etements de
circuit sau din circuite incombustibile bustibil constructie
Elementul de la care se diferite) combustiie
masoara distanta
Reci Calde
Trasee Intersectii T<+40 grad C T>+40grad C Trasee Intersectill Incgrpbush Con'!bustib
paralele Trasee |Intersecti] Trasee |Intersecti| P2ralele tibile ile
paralele i paralele i
1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 11
Conductoare neizolate
montate pe izolatoare, pe 10 10 10 10 10 10 100 100 10 20
pereti, la interior
Conductoare izolate montate
pe izolatoare, pe pereti, la 5 5 5 5 200 150 50 50 5 10
interior
Bare electrice montate pe
i 5 5 5 5 5 5 50 50 5 10
Tuburi si tevi de protectie :
montate: - aparent in 0 0 5 3 100 50 10 5 o [ub "Be"a"c
ghene;
- sub tencuiala inglobate 0 0 5 3 20 5 10 5 0 tub PVC 3
Conductoare cu izolatie si
manta montate: - 0 0 5 3 100 50 10 5 0 3
aparent
- sub tencuiala 0 0 5 3 20 5 10 5 0 3
Cabluri Conform normativulul PE 107

*Pentru amplasarea cablurilor electrice se vor respecta distantele prevazute in normativul PE 107.

Montarea tuburilor izolante
Tuburile se amplaseaza fata de elementele de constructie si fata de conductele altor instalatii la distantele cuprinse
in Normativul I7. Tuburile se monteaza pe trasee orizontale sau verticale. Intre tuburi si racordurile acestora la doze,
la aparate sau la echipamente se executa astfel incit sa corespunda gradului de protectie impus de categoria de
mediu din incaperea respectiva.

Tuburile se fixeaza de elementele de constructie cu accesorii care sa permita realizarea unei singure prinderi in timp
(console fixate cu dibluri metalice). Se prevad elemente de fixare si la 10cm de la capetele tuburilor si curbelor fata
de doze, aparate, echipamente si derivatii.

Tuburile si tevile din PVC se manevreaza si se instaleaza in limitele de temperatura a mediului ambiant prevazut de
standarde de produs. Imbinarea si curbarea tuburilor tevilor, precum si racordarea lor la doze, aparate, echipamente
sau utilaje electrice se face cu accesorii corespunzatoare tipului respectiv de tub sau teava folosindu-se cu prioritate
accesorii prefabricate. Acestea se realizeaza si se instaleaza impreuna cu tubul sau teava astfel incit sa asigure cel
putin rezistenta mecanica, izolarea electrica, etansietatea si rezistenta la coroziune, la caldura, cat si la tuburile si
tevile respective.

Accesoriile tuburilor si tevilor se monteaza respectindu-se conditiile impuse pentru tuburile si tevile pentru care se
folosesc. Se evita imbinarile la tuburile montate ingropat. Curbarea tuburilor se executa cu raza interioara egala cu
min.5-6 ori diametrul exterior al tubului la montaj aparent si egala cu minim de 10 ori diametrul exterior ingropat al
tubului la montaj ingropat.

Legaturi sau derivatii la conductele montate in tuburi se fac in doze sau cutii de derivatie. Dozele se instaleaza cu
prioritate pe suprafetele verticale ale elementelor de constructie sau in platforme false. Dozele de tragere se prevad
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pe trasee drepte la distanta de max.25m.si pe trasee cu maximum 3 curbe pe distanta de 15m. Dozele ingropate in
elementele de constructie se monteaza astfel incit capacul lor sa fie la fata elementului de constructie respecti. La
capetele libere ale tuburilor metalice care intra in corpuri de iluminat sau echipamente electrice se monteaza tile
pentru protejarea izolatiei conductelor electrice.

Materialele utilizate trebuie sa respecte integral prevederile din capitolul Materiale Folosite a partii scrise a
proiectului si sa fie inspectate vizual inainte de montaj.

Aparatele de conectare
Aparatele de conectare folosite la circuitele electrice vor avea un curent nominal de minimum 10 A si se vor monta
pe conductorul de faza la inaltimea de 1,5 metri de la pardoseala.

Aparatele de comanda a conectarii/deconectarii instalatiilor de forta, se vor monta astfel incat sa intrerupa simultan
toate conductoarele de faza ale circuitului si eventual nulul de lucru in functie de schema de protectie
adoptata.Inaltimea de montare 1,1m.

Montarea aparatelor se va face in ultima faza de executie a finisajelor, dupa finalizarea zugravelilor si vopsitoriilor.
Fixarea intreruptoarelor, comutatoarelor si prizelor trebuie realizata astfel incat aparatele sa nu prezinte nici un fel
de joc la miscarea realizata manual. Suplimentar, prizele trebuie sa reziste tensiunii mecanice exercitata de tragerea
stecherului oricarui aparat electrocasnic, fara a fi tinute cu mana. Intreruptoarele si comutatoarele se vor monta
astfel incat sa intrerupa faza la corpul de iluminat.

Prizele vor fi obligatoriu cu contact de protectie, conectarea conductorului de protectie la bornele corespondente
ale aparatului fiind obligatorie.

Tablourile electrice de distributie
Carcasele tablourilor electrice si elementele lor de sustinere se protejeaza impotriva coroziunii prin vopsire.
Tablourile electrice vor avea cel putin acelasi grad de protectie cu a celorlalte echipamente din spatiile deservite. Ele
vor fi echipate cu intrerupatoare automate de mica putere (cu protectie termica si la scurt circuit). Tablourile
electrice se monteaza vertical si se fixeaza sigur, pentru evitarea vibratiilor.

Tablourile de distributie vor fi realizate pornind de la componente de instalare si racordare standard si testate in
laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin incercari de tip, conform normei SR EN 60439.1.
Constructorul de tablouri va prezenta buletine de incercari care sa ateste aceasta conformitate. Tablourile de joasa
tensiune vor permite realizarea unui montaj simplu si sigur al sistemului de bare, al aparatajului si al racordurilor lor.

Pentru a asigura protectia personalului de exploatare si intretinere la deschiderea usilor, dulapurile vor fi totdeauna
prevazute cu plastroane de protectie decupate care lasa libere numai manerele de manevra ale aparatelor.
Elementele interioare de protectie vor interzice contactele directe, accidentale, cu partile aflate sub tensiune pana
la bornele amonte ale aparatelor de plecare. Un set de bare va putea fi instalat pe intreaga inaltime a tabloului pentru
a usura racordul aparatelor si a permite eventuale modificari. Pentru alimentarea unui rand de aparate modulare,
omogene sau nu, vor fi folositi repartitori de curent, izolati, asigurandu-se echilibru pe faze in orice moment.

Va fi prevazut un spatiu de rezerva de 20% echipat cu toate elementele necesare pentru amplasarea si racordarea
de noi aparate modulare.

Montajul aparatelor, reperelor si subansamblurilor electrice, dispunerea sirurilor de conectori si realizarea cablajului
trebuie sa respecte documentatia tehnico-economica asigurand un nivel optim de utilizare a dulapurilor electrice de
joasa tensiune (d.p.d.v. al montajului la locul de exploatare, conectarii exterioare, intretinerii).

Tablourile electrice vor fi in constructii inchise (tip cutie metalica), realizate din materiale incombustibile si vor fi
legate la pamant prin intermediul unui conductor de protectie. Intre partile fixe sub tensiune ale diferitelor faze dintr-
un tablou, precum si intre acestea si partile metalice legate la pamant se prevede o distanta de conturnare de
minimum 30 mm si o distanta de izolare in aer de 15 mm. Tablourile de distributie se instaleaza astfel incat inaltimea
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laturii de sus a tablourilor sa nu depaseasca 2,3 m. Fixarea tablourilor pe elementele de constructie se va face cu
ajutorul diblurilor si suruburilor. Trebuie acordata o importanta deosebita fixarii tablourilor, pentru a se evita
desprinderea lor de pe elementele de constructie, desprindere care ar pune in pericol sanatatea si confortul
personalului.

Tabloul electric si de automatizare al utilajelor si pompei CT este inclus in furnitura acesteia si va avea gradul de
protectie de minim IP56.

Langa tabloul general va fi prevazuta in mod obligatoriu si bara de egalizare a potentialelor BEP in vederea racordarii
conform normelor la priza de pamant.

Instalatii de protectie impotriva electrocutarii
Protectia interioara este asigurata prin racordarea la nulul de protectie (cupru min. 2,5 mmp) a tuturor elementelor
metalice, protectia prin relee diferentiale de defect pe circuitele de prize sau iluminat din zona de manipulare umana.

Nulul de protectie se va racorda la nulul de protectie al tabloului si apoi la o priza de pamant comuna (Rd= max 1
ohm).

Pentru iluminatul camerei CT se utilizeaza tensiune redusa-24V- pentru iluminat.

Instalatiile de legare la pamant
Conexiunile electrice (intre elementele conductoare) se executa prin sudare, lipitura tare, presare in mansoane si/sau
alte metode similare. Se admite si executarea conexiunilor electrice prin suruburi, nituri, cu conditia luarii de masuri
impotriva autodesfacerii lor si numai daca prin acestea se poate asigura mentinerea in timp a calitatii electrice,
mecanice si de rezistenta la coroziune.

Electrozii se instaleaza la cel putin 1 m fata de fundatia constructiei. Adancimea minima admisa pentru instalarea
electrozilor este de minim 0,5 m.

Toate conductele de instalatii se vor racorda galvanic prin prize speciale si conductor din cupru flexibil la priza de
pamant.

Priza de pamant este una artificiala, realizata din tarusi verticali, montati ingropat in pamant (la cel putin 1 m fata
de fundatia constructiei si o adancime de 0,5m sub cota terenului amenajat) si un electrod vertical format dintr-o
banda de otel zincat 40x4mm. Electrodul orizontal se interconecteaza (prin sudura) cu toti electrozii verticali.

In apropierea tabloului general se va lasa o mustata pentru a se putea realiza, printr-o piesa de separatie, legatura
intre priza de pamant si restul instalatiei. Deasemenea in dreptul coborarilor conductoarelor de paratrasnet se vor
lasa mustati pentru racordarea acestora la priza de pamant.

Rezistenta de dispersie masurata, a prizei artificiale va trebui sa nu depaseasca valoarea de 1 Q, prescrisa de STAS
12604/5-90. Daca valoarea masurata a rezistentei de dispersie este mai mare decat aceasta valoare, se va imbunatati
in mod obligatoriu cu electrozi verticali si/sau orizontali, astfel incat rezistenta de dispersie a celor prizei rezultante
sa aiba valoare corespunzatoare.

Se interzice confectionarea electrozilor pentru prizele de pamant artificiale din funii de otel, aluminiu, electrozi
innaditi prin legaturi neconductoare, sau electrozi acoperiti cu vopsea, sau cu alte materiale electroizolante.

Pentru imbunatatirea prizelor de pamant artificiale se poate inlocui solul din imediata apropiere a electrozilor cu
bentonita, avand peste 90% parti argiloase (levigabile) sau bentoprize, care contin cel putin 50% parti argiloase
(levigabile) si la care concentratia maxima a gelului obtinut din amestecul cu apa este de 0,7kg bentopriza la liitru
de apa.
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Mentiuni
Lucrarile de instalatii electrice se vor executa numai de firme specializate avand agrementele necesare in cadrul
sistemelor de calitate ISO 9002.Personalul de executie va avea calificarea necesara atestata de carnetul de electrician
autorizat emis de SC E-on SA cu gradul adecvat puterii si tensiunii aferente instalatiilor electrice ale obiectivului.

Echipamentele si elementele de circuit vor fi insotite in mod obligatoriu de certificatul pentru atestarea calitatii
conform standardelor sau/si normelor de produs. Agrementele tehnice pentru produse noi sau/si cele din import vor
insoti furnitura si vor fi atasate la cartea tehnica a constructiei.

Orice echipament sau element de instalatie neomologat si/sau neatestat calitativ de organele abilitate , precum si
orice modificare efectuata in lucrare,dar neatestata de catre proiectant, cade in sarcina celui care o executa,
proiectantul fiind exonerat integral de orice raspundere.

Punerea in functiune se va face numai dupa controlul executiei instalatiei electrice de catre unitati autorizate.

ANEXA A: CONDITII TEHNICE, TEHNOLOGICE SI VERIFICARI INSTALATH ELECTRICE

DOMENIUL SI CONDITNLE DE UTILIZARE
Acest caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice si tehnologice necesare la realizarea si punerea in functiune a
instalatiilor electrice aferente obiectivului pentru utilizarea acestora pe toata durata lor normata la utilizare (30 ani).

Caietul a fost intocmit pe baza reglementarilor in vigoare.
CONDITII TEHNICE

Cerinte de calitate pentru elementele lucrarilor de instalatii electrice
Alegerea materialelor si aparatelor se face tinand seama de:
- cerintele esetiale de calitate;
- posibilitatile actuale de aprovizionare a unor materiale cu calitati si performante optime;

Conform Legii 10 privind calitatea in constructii se vor pune in opera numai materiale si echipamente ce au fost
omologate sau au agrementul tehnic si au fost alese in functie de:

1) - parametrii de functionare:

- tensiunile nominale (nivelul de izolatie) corespunzatoare

- tensiunii maxime din instalatie;

- curent: natura curentului (alternativ, continuu) si valoarea maxima admisibila a intensitatii acestuia ce poate
sa apara in regim anormal de functionare;

- alte caracteristici: puterea, factorul de putere, etc. ... vor fi in conformitate cu indicatiile producatorilor;

2) - categoria incaperii respective din punct de vedere al:
- mediului;

- pericolului de incendiu;

- pericolului de electrocutare;

3) - destinatia constructiei si conditiile specifice de utilizare;

4) - caracterul specifice al instalatiei electrice;
Se vor alege echipamente care sa nu provoace efecte daunatoare asupra altor echipamente electrice.
- Elemente de sustinere {console, bride, cleme, etc.) vor fi incombustibile (Co-CA1) sau practic neinflamabile
(C1=CA2a) sau greu combustibile (C2 = CA2b).
- Se vor utiliza:
o conductoare electrice;
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tuburi de protectie;

aparate de comutatie pentru instalatii electrice;

aparate de pornire si de reglaj pentru instalatii electrice de forta;
corpuri de iluminat;

tablouri electrice de distributie;

conductori si electrozi de legare la pamant;

O 0 0O 00O

Conditii de executie a lucrarilor:
Amplasarea instalatiilor electrice se va realiza astfel ca sa se:
- evite amplasarea in zone in care integritatea lor si a utilizatorilor ar putea fi periclitate (datorata socurilor
mecanice, pericolului de incendiu, electrocutare, etc.);
- asigure un acces usor la instalatia electrica (pentru verificari, reparatii, interventii in caz de incendiu, etc.).

1) Instalatii electrice montate in spatii inchise:

Nu se admite amplasarea instalatiilor electrice sub conducte purtatoare de fluide sau utilaje pe care ar putea sa apara
condens (cu exceptia celor in executie inchisa - grad minim de protectie IP44) realizate din materiale rezistente la
conditiile respective.

Se vor evita traseele comune cu acelea ale altor instalatii si / sau utilaje care ar putea sa le pericliteze functionarea.

Distantele minime intre elementele instalatiei electrice si elementele altor instalatii sau elementele de constructie
sunt cele indicate in capitolul Normativ 1.7.

In cazurile in care nu se pot respecta aceste distante, pe portiunile de trasee respective se vor prevedea elemente
de protectie.

Legaturile electrice ale conductoarelor (intre ele, la aparate, corpuri de iluminat etc. sau elemente metalice) se
executa prin metode si mijloace care sa asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenta de trecera minima,
sigure in timp si usor de verificat; pentru conductoarele izolate imbinarile sau derivatiile se fac numai cu accesorii
special prevazute in acest scop (doze).

Se interzice:

- executarea de legaturi in interiorul golurilor din elementele de constructii sau al trecerilor prin elemente de
constructii.

- supunerea legaturilor electrice la tractiune.

Legaturile intre conductoarele de cupru se fac prin rasucire si matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule
si accesorii corespunzatoare.

Pentru rasucire si/sau matisare conductorii vor avea minimum 10 spire pe o lungime a legaturii (egala cu de 10 ori
diametrul conductorului) dar cel putin 2 centimetri si se vor cositori.

Legaturile la cleme aparate, echipamente, tablouri, se fac prin strangere mecanica cu suruburi (pentru sectiuni mai
mici de 10 mm?2 sau papuci).

Legaturile dintre elementele componente ale instalatiei de legare la pamant (legarea carcaselor metalice aferente
tablourilor electrice si motoarelor electrice la centura interioara de legare la pamant) se executa de preferinta prin
sudare.

Dozele vor asigura:

- protectia legaturilor electrice (impotriva patrunderii umezelii si a prafului din mediul inconjurator);
- continuitatea perfecta a conductoarelor electrice;

- nivelul de izolatie corespunzator:;
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Corpurile de iluminat (de orice tip) se vor alimenta intre faza si nul.

Corpurile de iluminat pentru conditii normale {cu carcasa metalica sub 2,5 m) si prizele cu contact de protectie (220V
c.a.), sevor conecta la conductorul nul de protectie, iar acesta la randul sau se va racorda la borna de nul de protectie
a tabloului electric aferent.Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductoarele de alimentare.

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat se vor alege astfel incat sa suporte, fara a suferi modificari,
0 greutate egala cu 5 ori greutatea corpurilor de iluminat,

Tablourile electrice de distributie vor fi in constructii inchise (tip cutie metalica) si realizate din materiale
incombustibile.

Tablourile electrice se monteaza vertical si se fixeaza sigur, pentru evitarea vibratiilor.
Carcasele tablourilor electrice si elementele lor de sustinere se protejeaza impotriva coroziunii prin vopsire.

Langa tabloul electrici va fi prevazuta in mod obligatoriu si bara de egalizare a potentialelor BEP in vederea racordarii
conform normelor la priza de pamant.
2) Instalatiile de protectie contra supratensiunilor atmosferice se executa respectandu-se prevederile in vigoare.

Elementele proeminente ale acoperisului se prevad cu dispozitive de captare.Elementele din metal de pe acoperis
care nu au contact cu parti ale constructiei in legatura cu pamantul nu este necesar sa fie legate la dispozitivul de
captare cu respectarea conditiilor impuse de normele in vigoare. Dispozitivele de captare vor avea ochiurile retelei
conform cerintelor pentru nivelul de protectie cerut(tab.12) Pentru realizarea IPT la imobil se vor utiliza pentru
captare conductoare OL-Zn 20x3mm,pentru coborari —OL-Zn 20x3mm.Conductorul de captare se va instala pe coame
unde se vor monta si tije metalice de tip B300 cu spirala Conductoarele de captare instalate pe coame se indoaie in
sus la capetele coamelor, pe inaltime de cca 0,3 m pentru a forma mici tije captator. Distanta de fixare a conductorului
de captare va fi de 1,5 m inaltimea de fixare a conductei de captare va fi de 0,1m.Conductele de coborare se
executa,de preferinta, dintr-o singura bucata,fara imbinari.ln cazul in care sunt necesare imbinari acestea se vor
executa prin sudare, lipire,suruburi sau buloane. Fiecare conductor de coborare se prevede cu o piesa de separatie
la locul de legare la priza de pamant. Piesa se amplaseaza la cca 2 m inaltime, trebuie sa se poata demonta doar cu
ajutorul sculelor , trebuie marcate vizibil ca apartin IPT si sa poarte simbolul de priza de pamant.

Conductele de coborare se vor instala aparent la cel putin 0,2 m fata de elementele combustibile.Distanta
intre 2 puncte de fixare pe elementele de constructie a conductei de coborare va fi de cel mult 2m. Fiecare coborare
se leaga la priza de pamant prin conductoare avand sectiunile prevazute in STAS 12604/4,5 in conditiile prevazute la
subcap.2.3.D.Se interzice legarea intre ele a mai multor coborari si apoi racordarea printr-un singur conductor la
priza de pamant. Se instaleaza mai intii priza de pamant si conductoarele de legare la priza de pamant si numai dupa
aceea se monteaza conductoarele de coborare astfel incat legarea acestora la priza de pamant sa se poata face
imediat dupa instalarea lor.

3} Instalatiile de legare la pamant:

Conexiunile electrice (intre elementele conductoare) se executa prin sudare, lipitura tare, presare in mansoane si/sau
alte metode similare. Se admite si executarea conexiunilor electrice prin suruburi, nituri, cu conditia luarii de masuri
impotriva autodesfacerii lor si numai daca prin acestea se poate asigura mentinerea in timp a calitatii electrice,

mecanice si de rezistenta la coroziune.

Electrozii se instaleaza la cel putin 1 m fata de fundatia constructiei. Adancimea minima admisa pentru instalarea
electrozilor este de minim 0,5 m.

Toate conductele de instalatii se vor racorda galvanic prin prize speciale si conductor din cupru flexibil la priza de
pamant.
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CONDITII TEHNOLOGICE

Tuburi si accesorii
1) Consumurile specifice de materiale cuprind toate materialele necesare eéxecutarii unei unitati de lucrare, inclusiv
pierderile tehnologice.
2) Consumurile specifice de manopera asigura etapele:
- trasarea instalatiilor;
- montarea tuburilor si tevilor pe dibluri sau console({aparent);
- éxecutarea si rectificarea filetelor si/sau a imbinarilor intre tuburi si/sau tevi;
-indoirea tuburilor si/sau tevilor.
3) Conditii de masurare a lucrarilor: metri pe lungimea traseului, incluzand si dozele (in lungimea masurata).
4) Verificari privind integritatea fizica.

Conductori electrici si accesorii
1) Consumurile specifice de materiale: cuprind toate materialele necesare executarii unei unitati de lucrare, inclusiv
pierderile tehnologice.
2) Consumurile specifice de manopera asigura etapele:

- verificarea vizuala a integritatii materialului la conductori si izolatiei, precum si la accesorii;

- introducerea conductelor in tuburi si/sau tevi gata montate;

- executarea legaturilor atat in doze, respectiv Ia aparate sau tabiouri.

3) Conditii de masurare a lucrarilor, la metru de conducta instalata, (inclusiv dozele), lacare se adauga
capetele de conducta ramase libere, neprotejate, pentru executarea legaturilor la tablouri si/sau aparate.
4) Verificari efectuate Ia continuitatea izolatiei,

Aparate electrice si accesorii
1) Consumurile specifice cuprind toate materialele necesare executarii lucrarii, inclusiv prevederile tehnologice.
2) Consumurile specifice de manopera asigura etapele:
- verificarea vizuala a aparatului ce urmeaza a se monta;
- pregatirea pentru montaj a aparatelor;
- montarea aparatelor in doze, pe dibluri say pe console existente;
- éxecutarea legaturilor in aparate;
3) Conditii de masurare: - I3 numar de bucati,
4) Verificari:
- intrerupatoarele, contactoarele pentru actionari, releele unitare si complexe, etc.
Corpuri de iluminat si accesorii:
1) Consumurile specifice de materiale cuprind, toate materialele necesare montajului; inclusiv prevederile
tehnologice:
2) Consumurile specifice de manopera asigura etapele:
- pregatirea pentru montaj a corpurilor de iluminat si/sau a accesoriilor;
- executarea legaturilor electrice si marcarea lor;
- reasamblarea si montarea corpurilor de iluminat pe elementele de fixare (dibluri, console, etc.).
3) Conditii de masurare: in unitatea de masura indicata in lista de cantitati.
4) Verificari:- circuitele de iluminat sj a corpurile de iluminat.

Tablouri electrice
1) Consumurile specifice de materiale:- cuprind toate materialele necesare montajului tabloului gata confectionat,
inclusiv pierderile tehnologice.
2) Consumurile specifice de manopera asigura operatiile necesare montarii Si anume:
- verificarea vizuala si dupa schemele de distributie a echiparii tablourilor;
- identificarea elementelor componente;
- montarea elementelor de sustinere {dibluri, console);
- racordarea circuitelor electrice la sirul de cleme, respecitv la elementele componente ale tabloului.
3) Conditii de masurare a lucrarilor:- in unitatea de masura de la fiecare norma;,
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4) Verificari: - elementele componente (sigurante, intrerupatoare, contactoarele, releele unitare de orice tip, cleme,
etc.) si de ansamblu.

Instalatii de protectie, inclusiv priza de pamant
Capitolul cuprinde:

1) Consumurile de materiale pentru montarea instalatiilor de legare la pamant precum si accesoriile acestora. Se
prevad de asemenea sj acoperirile de protectie anticoroziva.

- montarea conductei de protectie, a elementelor de fixare sau sustinere, protectia anticoroziva;
3) Conditii de masurare: - in unitatea de masura indicata de fiecare articol in parte.
4) Verificari:
Se cuprind urmatoarele:

- verificarea continuitati electrice si parametrilor proiectati la instalatia de legare la pamant;

- Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant.

PROBE, TESTE, VERIFICARI, RECEPTIE

Probe, teste, verificari, receptie
Sunt mentionate verificarile utile in cursul executiei si inainte de punere in functiune a unei instalatii electrice,
verificari ce se executa de catre executant.

LUCRARILE DE MONTARE A INSTALATIILOR ELECTRICE SE VOR REALIZA DE CATRE UN ELECT| RICIAN AUTORIZAT
CORESPUNZATOR CATEGORIE| care va controla vizual daca lucrarile Constructive executate necesare instalatiei
corespund prevederilor din proiect si prescriptiilor tehnice in vigoare.

1) - la traseele alese daca:

- sunt respectate distantele minime admise (pana la conductele altor instalatii) si/sau pana la elementele de
constructie;
- sunt evitate locurile in care ar putea fi periclitate instalatia pe (durata exploatarii) (lovituri mecanice,

umezeala, temperaturi ridicate, agenti corozivi, etc.).

2} - la traversarile prin elementele de constructie: daca amplasarea si modul de executie respecta prescriptiile tehnice
in vigoare;

3) - la lacasurile marcate/executate pentru doze, aparate, etc.: daca locul a fost ales corespunzator proiectului si
daca au fost respectate distantele fata de elementele metalice legate la pamant si inaltimile fata de suprafata finita
a pardoselii, prevazute in prescriptiile tehnice in vigoare.

4) - la pozitiile alese si trasate in vederea montarii pe console pentru aparate si pentru tabloul electric: daca
amplasamentul corespunde prevederilor proiectului si daca sunt evitate locurile care prezinta pericol pentru
instalatie, precum si distantele fata de elementele metalice legate la pamant.

Toate aparatele, echipamentele s utilajele (corpuri de iluminat, aparatele de Conectare, protectie, motoare electrice,
tablouri electrice, etc. se vor verifica dupa transport pentru a corespunde caracteristicilor (prevazute in proiect) si a
calitatii functionale garantate de fabrica furnizoare (prin certificat de calitate).

EXECUTANTUL NU POATE FACE INLOCUIRI DE MATERIALE FARA AVIZUL PROIECTANTULUI. —,

Verificarea materialelor se va face:

calitate, buletine de omologare, etichete, ce insotesc aparatele) cu acelea prevazute in proiect;
- prin sondaj: la minim 1% din tipodimensiunile de materiale si consta in masurarea dimensiunilor(sectiuni,
diametre, lungimi).

defecte de calitate (izolatii rupte, carcase sparte etc.) vor fi respinse.Inainte de montare, la conductori si la cabluri,
se va verifica continuitatea electrica (pe fiecare colac in parte).
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Verificari de efectuat pe faze de lucrari
- vizual : respectarea prevederilor cu privire Ia sistemul de marcare a conductelor, in vederea usoarej
identificari (prin etichete, culori), marcare ce trebuie sa fie in conformitate Cu prescriptiile tehnice in vigoare.
- vizual : prin sondaj (la cel putin 15% din numarul total) legaturile electrice ale conductelor instalatiilor
electrice, daca au fost executate conform prescriptiilor tehnice in vigoare.
- Se va masura rezistenta de izolatie intre conducte sj pamant.
Instalatia de protectie prin legarea sau la nul se va verifica pe masura executarii instalatiei, dupa montarea
receptoarelor, astfel:
- 5e manteaza conductorul principal de protectie si se verifica continuitatea lui electrica;
- € monteaza piesa de separatie intre conductorul de protectie sj Priza de pamant si se verifica continuitatea

- se leaga la conductoryl principal de protectie elementele metalice ale instalatiei electrice, conform
proiectului si se verifica continuitatea electrica a fiecarej legaturi;
- La instalarea tablourilor electrice, a electromotoarelor, echipamentelelor se vor controla vizual si prin
masuratori urmatoarele:

a) modul si calitatea fixarii lor pe suporti;

b) inaltimile de montaj admise si distantele Pana la elementele constructiei conform prescriptiilor tehnice in
vigoare;

¢) modul si calitatea executiei legaturilor electrice;

d) existenta aparatelor de pornire, reglaj, protectie prevazute in proiect,

e) existenta etichetelor sj 3 inscriptiilor de identificare s marcare prevazute in proiect.

Verificari de efectuat Ia receptia preliminara
Existenta elementelor de protectie impotriva supracurentilor si echiparea, respectiv reglarea corecta a dispozitivelor
de protectie (sigurante calibrate, curentii de reglaj ai releelor termice etc.).

Functionarea corecta 3 instalatiei electrice:

Inainte de punerea in functiune a unui consumator se vor efectua urmatoarele operatiuni de verificare:
a) cu alimentarea electrica intrerupta se va verifica:

- aparatura de intrerupere a alimentarij Cu energie electrica;

- existenta elementelor neizolate (sub tensiune) in interiorul tabloului;

- fixarea sigura a legaturilor electrice la bare sj a conductelor electrice;

- valoarea corecta a protectiei la scurtcircuit;

- reglarea corecta a protectiei I suprasarcina in functie de curentul indicat pe eticheta receptorilor;
- rezultatele satisfacatoare ale izolatiei;

- reglajul corect al releelor de protectie (la curenti de defect).

b) cu instalatia sub tensiune se va verifica:

- daca tensiunea prescrisa este disponibila pe toate fazele:

- daca circuitul de control asigura succesiunea normala 3 operatiilor.

apar zgomote anormale.
Functionarea corecta a instalatiilor de iluminat normal (existenta condensatoarelor si evitarea efectului stroboscopic
la lampile fluorescente, etc.).
Functionarea eficienta sj 3 instalatiilor de protectie prin legare la pamant.

ANEXA B: MASURI DE PROTECTIE SI STINGERE A INCENDIILOR

DOMENIUL DE APLICARE

cat si a constructiilor sj instalatiilor aferente.
PREVEDERI COMUNE

Nivelul de combustibilitate 3 materialelor si echipamentelor din instalatiile electrice.
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Elementele utilizate in instalatiile electice vor fi incombustibile (CA1) sau cel putin greu combustibile (CA2), acestea
urmand a fi montate protejatin elementele incombustibile ale constructiei sau pe trasee ferite de pericol de incendiu.
Materialele pe care vor fi montate instalatiile vor fi incombustibile (CA1), iar cele de protectie a instalatiilor electrice
(tuburi, plinte, canale) izolare (ecrane), mascare, sustinere, vor fi incombustibile(CAl) sau cel putin greu combustibile
(CA2a) si (CA2b).

Caracteristicile materialelor sj a echipamentelor electrice vor fi conform categoriei in care se incadreaza incaperea
sau spatiul respectiv, din punct de vedere al influentelor externe si din punct de vedere al pericolului de incendiu.

incombustibile sau elemente de distantare.
Elementele de instalatii - Cé se vor monta pe/sau in elementele incombustibile ale constructiei VOr avea atestate ale
organelor abilitate in acest scop (inaintea de punerea in opera).

Asigurarea alimentarii cu energie electrica
Pe durata unui eventual incendiu, iluminatul general al cladirii va fi intrerupt, urmand ca iluminatuy de siguranta, sa
fie asigurat cu ajutorul corpurilor de iluminat de siguranta (echipate cu baterii de acumulatori si cu dispozitive de
comutare automata la intreruperea tensiunii de baza).

Scoaterea de sub tensiune a intregii instalatii se va face de la tabloul general care este echipat cu un disjunctor
automat cu protectie diferentiala (1d=500 mA) si cu protectii la supracurenti (de scurtcircuit si termici), precum si la
Supratensiuni de retea sau de natura atmosferica, inclusiv eclator disruptiv.

PREVEDERI SPECIFICE

Trecerea conductelor si barelor electrice prin elemente incombustibile ale constructiei,se va executa
Normativ 17:

La trecerea dintre interior Spre exterior sau intre incaperi cu umiditati, temperaturi diferite, tilele si pipele se vor
umple cu masa izolanta (bitum, masa izolanta pentru cabluri, mastic, etc.) in incaperile cu umiditatea cea mai mare,
cu temperatura cea mai ridicata . Tuburile de protectie se monteaza inclinat, cu panta descendenta spre incaperea
cu conditiile cele mai grele.

c. Etansarea golurilor la infiltrarile de gaze se va realiza cu mortar de ciment |a golul dintre tub si elementele
de constructie si cu celochit si snur electroizolant la golul dintre tub si conducte/cabluri. Se va urmari aplicarea
prevederilor Normativului 16,

d. Trecerea prin elemente de constructie rezistente la foc sau rezistente la explozie se poate admite numai
justificat tehnic:

- Pe portiunea de trecerea, conductelor sa nu fie materiale combustibile (CA2a+CA2d), cu exceptia izolatiei
conductoarelor ;

constructie adiacent;

e. Este interzisa. traversarea cosurilor si canalelor de fum utilizand conducte, cabluri si bare electrice, tuburi
de protectie sau alte elemente ale instalatiilor electrice,
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Protectia cladirii impotriva loviturilor directe de trasnet se va asigura cu o instalatie
exterioara de paratrasnet (IEPT)- (in executie normala) si priza de pamant proprie. Rezistenta de dispersie a prizej de
pamant nu va depasi valoarea de 1,0 ohm.

Dotarea cu mijloace de interventie in caz de incendiu

- se interzice utilizarea stingatoarelor cu spuma si jeturilor de apa la stingerea incendiilor in instalatiile si/say
tablourile electrice;

-in zona unde se afla tablourile electrice de distributie sifsau de utilaj vor fi Prévazute stingatoare portabile
cu praf si bioxid de carbon (procurate prin grija beneficiarului);

Daca normativele si instructiunile departamentele ny cuprind prevederi pentry unele locuri de munca in cadrul
constructiei, beneficiarul va intocmi instructiuni proprii specifice acestora.

ANEXA C: MASURI SI INSTALATII DE PROTECTIA MUNCII

DOMENIUL DE APLICARE
Masurile si instalatiile de protectia muncii mentionate in prezentul caiet de sarcini (intocmit in conformitate cu
legislatia in vigoare) se refera la activitatile de proiectare, executie si exploatare a instalatiilor electrice aferente
constructiilor. Masurile mentionate vor asigura atat utilizatorii cat si constructiile impotriva efectelor periculoase de
orice natura a curentului electric (de joasa tensiune - sub 1 Kv ca), urmand ca acest caiet de sarcini sa fie conectat in
mod obligatoriu impreuna cy legislatia mentionata in capitolul "Reglementari privind instalatiile si masurile de
protectie a muncii".

PREVEDERI COMUNE

tensiune;
- protectia instalatiei cu echipamente adecvate
- spatiul necesar pentru lucrarile de executie, verificare, intretinere sifsau reparare.
- excluderea oricaror influente de orice natura cu utilitati tipuri de instalatie;
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PROTECTIE SI MASURI DE PROTECTIE

Protectia impotriva stingerilor directe say indirecte
a. Protectia impotriva atingerilor directe se asigura prin utilizarea a cel putin una din urmatoarele masuri aplicate
asupra partilor active:

- alimentarea la tensiune foarte joasa de securitate (TFJS) cu valori ce ny depasesc 50 Vca sau 120 Vca;

- izolare;

- Carcase sau bariere ce ny permit atingeri;

-amplasarea in afara zonei de accesibilitate;

- dispozitive de protectie diferentiala la curenti de defect;

b. Protectia impotriva atingerilor indirecte este obligatorie in cazurile cand utilizatorii pot ajunge in contact simultan,
atat cu un element activ - conductor - cat si cu o masa conductoare (in conditiile in care este posibila aparitia unej
diferente de potential periculoasa) ca urmare a unui defect. Toate masele din instalatie vor fi prevazute cuy cel putin
una masura de protectie impotriva atingerilor directe si anume:

mentarii cu electricitate cu ajutorul unor dispozitive specializate de
protectie la supracurenti say dispozitive diferentiale (coordonate in timpul schemei de legare Ia pamant) in

conditiile:
- realizarea buclej de circulatie a curentului de defect in cazul retelelor;
- legate la pamant prin legarea maselor Ia punctul neutru (schema TN);

- utilizarii dispozitivelor diferentiale selective Ia protectie dupa locul de montare (bransament, tablou
sau circuite electrice). Deconectarea se va efectua pe conductorii de faza cat si pe conductorul de neutry
daca sectiunea acestuia este mai mica decat a celor de faza.

care se pot utiliza, ca mijloace:

- materiale si echipamente de clasa || sifsau lil;

- izolarea suplimentara (cu izolatii suplimentara Sau carcase izolante);

- Separarea de protectie 3 circuitelor;

- amplasarea la distanta sau intercalarea de obstacole (numai in incaperi uscate Up=AD,).

Masuri de protectie a muncii
In proiect sunt respectate si prevederile din fisele tehnologice ale echipamentelor, regulamentele de exploatare
tehnica, conditiile incaperilor deservite.

1. Masuri pentru perioada de executie
inainte de inceperea lucrarilor de executie vor fi obtinute:

- sub forma scrisa - autorizatia de lucru, precum si avizul proprietarilor de utilitati din vecinatate.

In cazul unor neconcordante intre proiect s situatia de pe teren, ca urmare a unor modificari ulterioare a
parametrilor tehnici sau a unor omisiuni, va fi solicitat proiectantul pentru a da solutiile adecvate.

2. Masuri de protectie in exploatare impotriva tensiunilor de atingere directa se vor realiza prin:

- mijloace tehnice;

- mijloace organizatorice:
*inscriptionarea de avertizare a instalatiilor sj echipamentelor {valori: tensiune, curenti, etc);
*placi avertizoare; =
*echipament electroizolant de protectie personala sau colectiva. '

% Intocmit
ing.“Craciun Marian
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PROGRAM DECONTROLALCAgnﬂTl
lNSTALATlIEkECIﬂ}

Beneficiar : COMUNA IACOBENI

f ! I-"’I / ' / .
Obiectiv: AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN CONHNf\ IACOBEN|, NETL

Amplasament: Com. lacobeni, jud. Suceava
Proiect: 01/2026; faza: D.TA.C+P.Th.+D.E.

Investitor/utilizator:..................__

Proiectant: BUILDE

in constructii aprobat prin H.G.R. nr. 272/1994 sj normativele sp

prezentul program pentru controlul calitatii:

\ \ \

[[LU:CRARILOR DE

Operatia ce se controleaza, se
Nr verifica sau se receptioneaza
crt. calitativ si pentru care se

intocmesc documgntele scrise

Documentul scris care se
incheie:
PVLA=proces verbal de lucrari
ascunse:
PVR=proces verbal de
receptie calitativa PV=proces
verbal

Cine intocmeste:
CS=ICLPUAT;
I=investitor;

~ U=utilizator;
E=executant;
P=proiectant

Numarul
si data
actului
incheiat

Predarea-primirea frontului de
1 | lucry; se va intocmi fisa de
masuratori

P.V.

I/U+E

Trasarea lucrarilor pina la firida de
bransament

P.V.

I/E+E

Atestarea calitatii materialelor, pe
masura ce sunt puse in opera

Certificat de calitate

E

Atestarea calitatii echipamentelor
montate in tablourile electrice

Certificat de calitate

Executarea si verificarea prizei de
5 | pamint, astfel incit rezistenta de
dispersie sa fie mai mica de 1lohm

P.V.LA.

I/U+E

Executarea si verificarea centurii
interioare de legare I3 pamint sia
legaturilor pentry egalizarea
potentialelor electrice a
conductelor metalice si 3 maselor
metalice

P.v.

I/U+E

Inceperea montarii
conductoarelor de distributie, a
7 | coloanelor si a racordurilor la
corpuri de iluminat, aparate,
utilaje, echipamente tehnologice

P.V.

IJU+E+P

Calitatea executiei tuturor
operatiilor devin ascunse

P.V.LA.

l/U+E

Verificarea continuitatii fiecarui
circuit electric

P.V.

I/U+E

Inceperea operatiunilor de
10 | acoperire Circuitelor electrice
montate ingropat

P.v.

I/U+E

Inceperea operatiunilor de
montare a: corpurilor de iluminat,

ul

P.V.

I/U+E+P
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aparatelor, utilajelor,
echipamentelor tehnologice
Cuplarea instalatiei electrice la
sistemul energetic national (S.E.N.)
12 | numaicu acceptul siin prezenta PV. I/U+E+RENEL
reprezentantilor furnizoruluide
energie electrica (RENEL)

Proba generala de 72 de ore de
functionare a instalatiei electrice.

= Se atesta calitatea functionala a PV. VU+E+P
instalatiei
Nota:
1.Trecerea la executie se va face numai dupa insusirea si semnarea de catre executant si investitor (utilizator) a
programului,

2. Din documentul incheiat sa rezuite ca sunt asigurate conditii Ccorespunzatoare care sa permita executia lucrarilor
de montaja conductelor, armaturilor etc. In conformitate cu prevederile din prescriptiile si tehnologiile de executie,
Se apreciaza ca materialele ce se vor monta nu vor fi in pericol de deteriorare ca urmare a evolutiei ulterioare a
lucrarilor de constructii.

3. Coloana 4 se completeaza la incheierea actului prevazut in coloana 2.

4. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participarea in minim 10 zile inaintea datei la care
urmeaza sa se faca verificarea,

5. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Constructiei.

INVESTITOR/UTILIZATOR, ICLPUAT, PROIECTANT, EXECUTANT,
BUILDERS TEAM SRL

...................................................... ~ Petiitavatsasavatnaciaranna
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OBIECTIV: " AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI

SUCEAVA-
AMPLASAMENT: COM: JACOBENI, JUD. SUCEAVA
BENEFICIAR: COMUNA IACOBENI

CAMPING IN COMUNA IACOBENI JUDETUL

PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL AL CALITATII

LUCRARILOR PE SANTIER
OBIECTIVUL : " AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN COMUNA IACOBENI
JUDETUL SUCEAVA "
INVESTITOR /BENEFICIAR- COMUNA IACOBENI
REPREZENTAT PRIN......... ceeerense e o0 :
PROIECTANT: BUILDERS TEAM SRL REPREZENTAT PRIN ing. Chira Iulian
EXECUTANT....... egeEses TN, coenes REPREZENTAT P LTI T TTTon cerenne

Obiectiv: Amenajare zoni de picnic si camping in comuna |
Amplasament: Comuna Iacoben, judetul Suceava
Beneficiar: Comuna Iacobeni
Proiectant: BUILDERS TEAM SRL
Executant:
fn conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
prezentul program de urmirire §i control al calititii lucririlor.

[

icarea calitiii i
sl standardelor
ru'g-p rolul calititii:

HG 272/1994 i normativul C56, se stabilegte

I Faza de control [ [ Participanti ” Document
Predare amplasament Jl B+E+P ll PV
Trasare generala lucriri —" B+E+P “ PV —’
LUCRARI DE CONSTRUCTII
Faza de control Participanti ” Document
Verificare naturi teren fundare B+E ” PV
Verifi fundatii foi i
' erificare fundafii foisoare si B4+E+P PV
grup sanitar
Verifi t a 1
. erificare  structuri emn B+E+P PV
foisoare
L Verificare zidirie grup sanitar ” B+E+P ” PV ]
Verifi 5 :
. ' erificare garpanti si BA+E+P PV
invelitoare
LUCRARI DE INSTALATII
Faza de control Participanti ” Document
. Verificare instalatii sanitare B+E+P PV
grup sanitar
Verifi ; o
o en.ﬁcare montaj  stilpi B+E PV
iluminat exterior
AMENAJARI EXTERIOARE
L Faza de control j’ Participanﬁ—’ Document |
Verifi ie alei
. . erificare  executie e1 B+E PV
pietruite
Verifi ;
o erificare execufie parcare B+E PV
pietruita




OBIECTIV: " AMENAJARE ZONA DE

SUCEAVA-
AMPLASAMENT: COM: JACOBE

BENEFICIAR: COMUNA IACOBENI

PICNIC SI CAMPING IN COMUNA JACOBENI JUDETUL

NI, JUD., SUCEAVA

[ Faza de control , Participanti ” Document
L Verificare platforme pavate B+E PV
Verificare teren
B+E PV
volei/badminton
Verificare zoni camping B+E PV
rulote
Verificare zonj camping
corturi
Verificare loc de joaci si
echipamente
Verificare executie
imprejmuire
RECEPTIA LUCRARILOR
l Faza
Receptie la terminarea
lucririlor
Receptie finald
PARTICIPANTI

Nota :

1. Trecerea la executie se va face numaij dupa insugirea §i semnarea de citre executant si investitor

(utilizator) a programului.

2. Din documentul incheiat s3 rezulte cd sunt
executia lucrarilor in conformitate cu prevederile din

asigurate conditii corespunzitoare care s permiti
prescriptie si tehnologia de executie, se apreciazi ci

materialele ce se vor monta, nu vor fi in pericol de deteriorare ca urmare a evolutiei ulterioare a lucririlor de

constructii.

3. Coloana 3 se completeazi la incheierea actului previzut in coloana 2.

4. Executantul va anunta in scris factori interesat

care urmeazi s se faci verificarea,

INVESTITOR / BENEF ICIAR,

i pentru participarea in minim 10 zile naintea datei la

PROIECTANT,
BUILDERS TEAM SRL; prin

Chira ,y.ie Tulian

EXECUTANT




OBIECTIV: " AMENAJARE ZONA DE PIC

SUCEAVA-

AMPLASAMENT: COM: TACOBENI, JUD. SUCEAVA
BENEFICIAR: COMUNA IACOBENI

NIC SI CAMPING IN COMUNA IACOBENI JUDETUL

corturi, imprejmuire)

Categoria de lucriri Luna 3
Lucrdari de constructii (fundatii foisoare, ’i.h. ' e
structura lemn, grup sanitar, acoperis) I Aﬂ B2 G
Lucriri de instalatii (instalatii sanitare grup ‘?/p’,_g_-( (;‘R %. .
sanitar, iluminat exterior) AJOor
Amenajiri exterioare (parcare, alei, platforme
pavate, loc de joacd, teren sport, camping rulote si AEEEN L ] ]|
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VERIFICATOR/
EXPERT NUME

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Beneficiar : COMUNA TACOBENI .
Proiect nr:
Amlasament; Str. Carausi de Jos, Comuna
Tacobeni, jud. Suceava, CF, 35322 0172026
m SCARA: 4MENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING FAZA

SEF PROIECTIng G flan [ — | 1/10000 Tusd,

P Th+D

I T — —— " PIDE
M _ 2026 Plan de incadrare in zona M
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PLAN PARTER FOISOR

20, 307
10, 327
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Indicator

Suprafata construita

Suprafata desfasurata

Regim de inaltime

Dimensiuni max in plan

Propus UM
60,00 m?
60,00 m?
P nivel
10,00 x 6,00 m

/- gkm.UL A kﬂﬁ%‘c—-.____
DIN RO MTILOR /
/ 73
Verificator/| " ’Tﬁﬁﬂeel’rexﬁnme ° Semnatura \ ﬁ§ef%(at/]5xpert1;a’ ny,!//Data Cerinta
Expert ANOYATHE ' ,' ' N/
P Pt de semnatyr, / N‘q ,;‘r"rDND ;‘\0/
1 S———_Beaeficiar
\IunL@ERS TEAM S.R.L = pioioctur
J22/2394 /2019 ; CUL:41367226 ament: 2012035
e  IMENAJARE ZONA DE PICNIC ST T
- - [ . 'ENA aza:
Spe"lﬁc.at‘e Nume Prenume Semnatura. Scara: | & A O IACOBENI, | DTAC
Sef Proiect | ing. Chira lulian = 1:100 JUDETUL SUCEAVA P.th+DE
Proiectat arh. Andrei Manolache [f { _ Data: Denumire plansa: Plansa:
Desenat ing. Chira lufian SR 2026 PLAN PARTER FOISOR A02




PLAN INVELITOARE

FOISOR
: 1.160 .
y 1.160 i
4+ 80, 1.000 , 80
T -+ a-gj. : — +2,gu—-- : él- + + +
<4 | | 4
: ;
|
g | Ll |8
|
g 188 | Al ptor] EERY:
| |
| |
| |
[ |
g J LB
1| | 4
gL | _ _ ma) (9] ]
, 80 , 1.000 —— . 80 ,
3 1.160 —
— 1,160 ="
Invelitoarea va fi realizata din tabla tip
tigla metalica, culoare gri.
~7
RDINUL A = O
‘I .
Venﬁcatoﬂ \ﬁ‘ﬁumﬂPrenume Semnatura \\*‘Reﬁqatfﬁxpert:;a’ NfQ/J/Data Cerinta
T 3 1. A
Expert,” :’*f lorji _‘ N\e 4 = a G
L= " ‘_l [ N l- v
I.’ LAche \\4 Icp p?-o//
” e
2 semngrt) UHLDEHS ?EAM S R L COMUNA IACOBENI Proiect nr:
" 22723942019 ; CUL:41367226 Amplasament: 201005
- AMENAJARE ZONA DE PICNIC ST | F
: : . aza:
Spemﬁc.atle Nume Prc_',nume r%f;}‘jngat_ura Scara: CAMPING IN COMUNA IACOBENT, | D%
Sef Proiect | ing. Chira lulian Y MEm— 1:100 JUDETUL SUCEAVA P.th+DE
Proiectat arh. Andrei Manolache N Data: Denumire plansa: Plansa:
Desenat | ing. Chira lulian @m W 2026 PLAN INVELITOARE FOISOR A03




FATADA PRINCIPALA
FOISOR

Legenda:

1 - Teren natural;

2 - Stalpi lemn masiv;

3 -Balustrada lemn;

4 - Trotuar beton;

5 - Tabla tip Tigla metalica - gri;

6 - Jgheab din tabla prevopsita - gri;

7 - Placare piatra decorativa de soclu - culoare gri;

[ ORDINUL arpy ECTILOR|
— DIN RowBa |

Verificator/| Nume Prenumé Semnatura Referat/ExpeftizM%AﬂDﬁta...j. Cerinta

Expert N2 e —
T P—

NTTTTATOT 5]
'

BUILDERS TEAM S.R.L o Bitoctnc

J22 /2394 /2019 ; CUL:41367226 Amplasament: 20/2025
Str. Carausi de Jos. Com. Tacobeni, jud. Suceava, CF.35322

—— _ | AMENAJARE ZONADE PICNIC SI | Faza:
Specificatie| Nume Prenume S‘?m.-‘??f_“fd Scara: | &/MPING IN COMUNAIACOBENT, | DiAC

Sef Proiect | ing. Chira lulian gt 1:100 JUDETUL SUCEAVA PthiDE

Proiectat | arh.AndreiManolache | || . Data: Denumire plansa: Plansa:
Desenat | ing. Chira lulian et T 2026 FATADAPRINCIPALA FOISOR A04




FATADA
POSTERIOARA
FOISOR

980

Legenda:

1 - Teren natural;

2 - Stalpi lemn masiv;

3 -Balustrada lemn;

4 - Trotuar beton;

5 - Tabla tip Tigla metalica - gri;

6 - Jgheab din tabla prevopsita - gri;

7 - Placare piatra decorativa de soclu - culoare gri;;

Verificator/| Nume Prc;lum‘g":’e" /.. Semnatura Referat/Exper'tiza Nr...../Data.... |Cerinta
Expert [~ TSNCHE ' : '

L, Mect o =
e Sy,
\d/em d:-\'""‘-n__

RSN LL P Benefici
BU I] ILDERS TEA Su Rul COMUI:';;::;BENI Proiect nr;
J22/2394 /2019 ; CUL:41367226 Amplasament: 20/2025

Str. Carausi de Jos, Com. lacobeni, jud. Suceéava, CF. 35322

Specificatie| Nume Prenume  [Sémnaturd Scara: | AMENAJARE ZONA DE PICNIC ST

Faza:
- == CAMPING IN COMUNA IACOBENI, | DTAC
Sef Proiect | ing. Chira lulian R 1:100 _JUDETUL SUCEAVA P.th+DE

Proiectat | arh. Andrei Manolache Data: Denumire plansa: Plansa:

Desenat | ing. Chira it [Lf | 2026 | FATADAPOSTERIOARAFOISOR | A0S




FATADALATERAL
DREAPTA

Legenda:

1 - Teren natural;

2 - Stalpi lemn masiv;

3 -Balustrada lemn;

4 - Trotuar beton;

5 - Tabla tip Tigla metalica - gri;

6 - Jgheab din tabla prevopsita - gri;
7 - Placare piatra decorativa de sochu - culoare gri;

ORD/NUL 4;-. &

Str. Carausi de Jos, Com. lacobeni, Suceava, CF. 35322

[~ NG (S % BN

Verificator/| Nume Prenumiel7 |~ Semnatura | Referat/Expertiza Nr...../Data.... | Cerinta
Expert [ Ang, J >~/ o 2]/
/ MANOL':’C?HU; o

. E gsTEAM Suﬁnl Coh%BEM Proiect nr:

J2088 Amplasament: 20/2025

Nume Prenume  |S¢mnatura Scara:

Specificatie CAMPING IN COMUNA LACOBENS, | D%

Sef Proiect | ing. Chira lulian R 1 1:100 JUDETUL SUCEAVA " |PthiDE
Proiectat arh. Andrei Manolache ffl Data: Denumire plansa: Plansa:
Desenat | _ing. Chira lulian by 2026 FATADALATERAL DREAPTA A06




FATADALATERAL
STANGA

Legenda:

1 - Teren natural;

2 - Stalpi lemn masiv;
3 - Balustrada lemn;
4 - Trotuar beton,

5 - Tabla tip Tigla metalica - gri;

6 - Jgheab din tabla prevopsita - gri;

7 - Placare piatra decorativa de soclu - culoare gri;

A

' A; Vil ¢\
Verificator/| Nume Prenume Q’[ _ \mr:’i Referat/Expertiza Nr....//Data....  |Cerinta
Expert ‘ ~No~E Y 7]
i Notre , )
‘ / Beneficiar
UULDERSM&;HL COMUNA IACOBENT Proiect nr:
322/ 2394 /20185 CUL41367226 Amplasament:
i e s
. - R L R M aza:
Specificatie| Nume Prenume _ Semmnatlita’ Scara: | A A LACOBENT, | DA
Sef Proiect | ing. Chira lulisn e 1:100 JUDETUL SUCEAVA P.th+DE
Proiectat arh. Andrei Manolache [ Data: Denumire plansa: Plansa
Desenat | ing. Chira lulian ST 2026 FATADALATERAL STANGA A07




SECTIUNE A-A

LEGENDA

A B.

- finisaj gresie+adeziv lipire -invelitoare tigle metalica;
- 8apa semiuscats, 5 cm -astereala lemn, 1.25 cm;
D o s bimincesa _-S1P0 Verticale, 5x3 cmy;
- suport hidroizolatie, sapa beton, 5 cm -folie anticondens;

- strat de separatie, folic polietilena -astereala, 2.5 cm

- strat de rupere a capilaritatii, 20 cm
- umplutura compactata
- pamant natural

~capriori din lemn fratat si ignifugat, 10x20;

-vata minerala infre grinzi,20cm +bariera de vapori;
<Jambriu ds lemn;

~capriori din lemn semirotund, diam: 20-25 ¢m

""‘h-..\__“_‘_ g : ]
.. Semnatura
v
| |

Verificator/| Nume Prenume Referat/Expertiza Nr...../Data.... |Cerinta
Expert . o
e =N . —
BUILDERS TEAM S:RIL ContACoBENT Proicctar
J22/2394/ 2019 ; CUL:41367226 Amplasament:

Str. Carausi de Jos, Com. Iacobeni, jud, Suceava, CF. 35322

20/2025

i 3 : . AMENAJARE ZONA DE PICNIC ST | Faza:
Spec1ﬁc_at1e Nume Prgnume Se:np_aﬂud Scara: CAMPING IN COMUNA IACOBENT, | Dok
Sef Proiect | ing. Chira lulian et —— 1:100 JUDETUL SUCEAVA P.th+DE

Proiectat arh. Andrei Manolache U 0. Data: Denumire plansa: Plansa:
Desenat | _ing. Chira lulian S 2026 SECTIUNE A-A A0S J




E?E

Plan Parter

= 77

CATEGORIA DE IMPORTANTA D
CLASA DE IMPORTANTA- IV
ZONA SEISMICA DE CALCUL ag=0,15g; Tc=0,7 s

GRAD DE REZISTENTA LA FOC - IV
SUPRAFATA CONSTRUITA =932 m?
*  SUPRAFATA DESFASURATA = 9,32 m?
SUPRAFATA UTILA = 520 m?
Plan Invelitoare

Verificator/ e > Semnatura - | Ref pertiza N@.@:ﬂ)dta .4|| |Cerinta
Expert M,q g_..__etfﬂ A _ \< F
e’ I/
B@H& (TEAM S.R.L Beneficiar ; /CC(ﬁmNAlIA .
: i Ar GR PY Proiect nr:
322 19 ; CUL:41367226 nplagiment P cctes, | o1ns
- AMENATARE Z0N4 D PICNICST
Spec1ﬁc.at1e Nume.Pre_nume Scmnatura Scara: CAMPING IN COMUNA LACOBEN, Il; %z&:
Sef Proiect | _ing. Chira lulian AT 1:100 JUDETUL SUCEAVA P thiDE
Proiectat arh. Andrei Manolache | || , Data: Denumire plansa: Plansa:
Desenat ing. Chira lulian \L;UJ 1 2026 Plan Parter/Plan Invelitoare GS | A09




Fatada Principala

-
Legenda:

CATEGORIA DE IMPORTANTAD |
CLASA DE IMPORTANTA - IV
ZONA SEISMICA DE CALCUL ag=0,15g; Tc=0,7 s

1 - Teren natural; |
| 2 - Tencuiala decorativa; |
|
|

GRAD DE REZISTENTA LA FOC - IV | 3 - Tamplarie PVC
SUPRAFATA CONSTRUITA = 9321 4 Trotuar beton;

SUPRAFATA DESFASURATA = 932m? - Invelitoare ti ica:
SUPRAFATAUTILA - s20m | O Inveht_"m tigla Iietahcai,

RDINUL
Din g
74 )

Verificator/| Nume Prenunie Af er Semnatura Referat/Expertiza Nr..../Data.... | Cerinta
ExPert / vt LAc Hr ;
An h!tecr
at !:! BUILDER EAWJ Beneficiar ; COMUNA JACOBENI N
:: E ! = :I=: L 422 /2394 /2019 ; CUL: 41367226 Amplasament ; Str. Carausi de Jos, com. lacobeni, | (112026 |
AMENATARE 20N DB PICNIC ST

Specificatie Nume Prenume Sw ‘Scara: e o i Lo E%Z&':
Sef Proiect | ing. Chira lulian 1:100 JUDETUL SUCEAVA P.th+DE
Proiectat | arh. Andrei Manolache Data: Denumire plansa: Plansa:

Desenat | ing- Chira lulian *v%m 2026 Fatada Principala GS Al0




Fatada
Posterioara

CATEGORIA DE IMPORTANTA D

CLASA DE IMPORTANTA - IV

ZONA SEISMICA DE CALCUL ag=0,15g; Tc=0,7 s
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - IV

-
Legenda:

1 - Teren natural;
| 2 - Tencuiala decorativa;

|
|
| 3 - Tamplarie PVC [
|
[

SUPRAFATA CONSTRUITA =932m'  4-Trotuar beton;
SUPRAFATA DESFASURATA = 932m2 A . . I
SUPRAFATA UTILA - 520m | 5 - Invelitoare tigla metalica;
6Ro ;
IDNOLARH TE A
7 3 7 4
Verificator/| Nume Prénume Semnatura | Referat/ExpettiZa Nr..../Data.... | Cerinta
(5] L, i
Expert s 2\ / S~ Acyg
i '».,_H_' r?.’ ‘u Org.
— : l"'---m - e’ﬂn — £
BUILDERS TEAM S.R.L Beneficiar: ~ COMUNATACOBENT .

Proiect nr:

322 /239412019 ; CUL:41367226 Amplassment: St Caraustde.Jos, com. Iacobert, | 0172036

AMENATARE Z0Mi PHPICNICS F

i i : 24 aza:

Specificatie | Nume Prenume g¢@?@.. Scara: CAMPING IN COMUNAIACOBENI, | DTAC
Sef Proiect | _Ing. Chira lulian selebT | 1:100 JUDETUL SUCEAVA PthiDE
Projectat | _arh.Andrei Manolache | [) Data: Denumire plansa: Plansa:

Desenat | Ing: Chira lulian T 2026 Fatada Posterioara GS All




Fatada Lateral Stanga

| Legenda:
1 - Teren natural;
2 - Trotuar beton;

CATEGORIA DE IMPORTANTAD
CLASA DE IMPORTANTA - IV |
ZONA SEISMICA DE CALCUL ag=0,15g; Tc=0,7 s

GRAD DE REZISTENTA LA FOC -1V

SUPRAFATA CONSTRUITA = 9,32 m?
SUPRAFATA DESFASURATA = 9,32 m? '
SUPRAFATAUTILA = 5,20 m?

| 3 - Invelitoare tigla metalica; |

B A
Verificator/| Nume Prenume Semnatura - /Data.... |Cerinta
Expert / i
(@7 ‘A“L

BUILDERS TEAM S.R.L = paia: | commamcomm |

322/ 23941 2019 ; CUT41367226 » | St Carauside.Jos, com. Tacobemi, | 0172026

: : - AMEN,;% zozsi ggzl'ICMCSI

Spemﬁc-atle Nume. Prgnume S&q;l::latgrd Scara: CAMPING IN COMUNA LACOBENT, D%ﬁ%
Sef Proiect | ing. Chira lulian ! s 1:100 JUDETUL SUCEAVA P.th+DE
Proiectat | arh.AndreiManolache | ||/ Data: Denumire plansa: Plansa:

Desenat ing. Chira lulian SUEDT 2026 | Fatada Lateral Stanga/Dreapta GS | A12




11— 1
D : Legenda: :
CATEGORIA DE IMPORTANTA D 1 - Teren natural; |
CLASA DE IMPORTANTA - IV 2 - Pereti zidarie ; I
ZONA SEISMICA DE CALCUL ag=0,1g; To=0.7s, 3 - Tamplarie PVC i
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - IV A e
SUPRAFATA CONSTRUITA - 932 | 4 - Invelitoare tabla tip tigla; |
SUPRAFATA DESFASURATA = 932 m?| 3 - Pardoseala B.A [
SUPRAFATAUTILA = 5,20 m?| 6 - Folie polietilena |
| 7 - Strat de rupere a capilaritatii |
| 8 - Argila compactata |
i e =" J
(o] b
/EZM -
i oed VA
Verificator/| Nume Prenume Semnatura | Réferat/Expfrtiza Nr...../Data Cerinta
7 = =
Expert SR [ oaeolly, —
i o OLAC-‘!F
" o
BUILDERS TEAM S.R.L ‘%_ch.u‘gg\QMA TACOBENI Prostn.
3221239412019 ; CUT:41367226 smplasament: 35 Caraust de Jo, com. Iacobers, | 0172038
AVENATARE 20N P PTCNTC ST
Spemﬁc.atle Nume.Pre_nume & mnaturd Scara: CAMPING IN COMUNA IACOBENI, D%i%
Sef Proiect | ing. Chira lulian hdeah it 1:100 JUDETUL SUCEAVA P.th+DE
Proiectat | arh.Andrei Manolache | /) | Data: Denumire plansa: Plansa
Desenat ing. Chira fulian atits—1 2026 Sectiune A-A GS Al3

e




PERSPECTIVA

LTI Y S

— i

" 1"
'"' N HE it i)

%’jﬂﬁ}, f* . 2\
Verificator/| Nume Prenume Semnatura~7//Referat/Expertiza Nr...../Data.... - |Cerinta
EXpel't ‘:ndrg/ I S e .
ANGY .
A Beneficiar
BUILDERS TEAM S mx COMUNA IACOBENI Proiect nr:
J22 /2394 /2019 ; CUL41367226 & Amplasament:

|Str. Carausi de Jos. Com. lacobeni, jud. Suceava, CF. 35322 202023
Specificatie | Nume Prenume Scmnatura Scara: AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI | Faza

Sef Proiect | ing. Chira lulian b i 1:100 CAMPH}?H)”E%%%%%QOBENI’ DTAC
Proiectat arh. Andrei Manolache () h Data: Denumire plansa: Plansa:

Desenat | _ing. Chira lulian TS 2025 PERSPECTIVA Al4

ol




spatiu verde

-0.10,

AP AR

bordura beton 10 x 156 cm
pe fundatie de beton 10 x 20 cm

+0, 00

pavele 4 cm

strat de nisip - 3-5 cm

strat de balast - 20 cm

spatiu verde

bordura beton 10 x 15 cm
pe fundatie de beton 10 x 20 cm

Verificator/| Nume Prenume; Semnatura Cerinta
Expert , 3))
BUILDERS TEAM S.R.L .
J22/2394 /2019 ; CUL:41367226 i de.Jo,com Tacobent, | 0172038
. : AMENAJARE 20N Db PICNICST
Spemﬁc_atle Nume‘Pre.nume Sq)n;naturd | Scara: CAMPING IN COMUNA LACOBENT, E’ﬁ%
Sef Proiect | ing- Chira lulian e 1:100 JUDETUL SUCEAVA P.th+DE
Proiectat | _arh. Andrei Manolache | || Data: Denumire plansa: Plansa:
Desenat ing. Chira lulian St 2026 Sectiune alei pietonale AlS
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Verificator/| Nume Prenume '%‘\\Semnatura Referat/E ../Data.... |Cerinta
Expert i i Vo, ]
A\ '4 g /
.Uﬂﬂ.—. S“ S R ”—-n Beneficiar : w& COBENT Proiect nr:
1221239412019 ; CUL41367226 . e so, com acoben, | oy1omme
; AMEM%%%_WSI F
Spec1ﬁqat1e Nume. Prepume Semna urg Scara: CAMPING IN COMUNA LACOBENT, D%f\a(':
Sef Proiect | ing. Chira lulian SRR 1:100 JUDETUL SUCEAVA P.thtDE
Proiectat | arh.AndreiManolache | | Data: Denumire plansa: Plansa:
Desenat | ing- Chira lulian ekt T 2026 Complex joaca A016




Verificator/| Nume Prenume Semnatura Referaﬂﬁxéemz\Nr ..... /Data.... |Cerinta
Expert MANOLAy: el
hth:\x\_
UHLIDERS TEAM SURUL Beneficiar: \m‘smcom:m T
J22/2394/ 2019 ; CUT:41367226 Amplasament: St araus de Jos, com Tacobers, | 0172026
AMET!L%—A%J% j'DﬁEzzPICNIc ST
Speuﬁc.atle Nume.Pre.nume §§E§mr ~ Scara: CAMPING IN COMUNA IACOBENI, gﬁ%
Sef Proiect | ing. Chira lulian b i 1:100 JUDETUL SUCEAVA P.th+DE
Proiectat | arh.Andrei Manolache | [ - Data: Denumire plansa: Plansa:
Desenat ing. Chira lulian T | 2026 Figurina pe arc -ratusca Al7




TABLOU TAMPLARIE

TABLOU TAMPLARIE
| Ti ip deschidere Suprafata
Simbol Descriere Vedere din | Dimensiunigol =~ stanga/dreapta/ | Numar|  [mp]
‘ exterior Ixk [em] M-mediana bucati |, . Total
| | B (privire din interior) | _ nitar s otala
Fereastra PVC,
F1 culoare alb,cu 60x60 M 2 0,36 0,72
‘ geam ‘ ‘
termopan
Usa de exterior [ ]
y1  Simpladin PVC, 80x210 S 1 1,68 | 1,68
‘ culoare alb —
B - . |
Usa de exterior ‘ ] ‘
U2 simpla,din PVC, a 80x210 ‘ D 1 1,68 1,68
culoare alb D ‘ | ‘ ‘
Specificatii

Dimensiunile de gabarit ale tamplariei se vor corecta in functie de tehnologia de montaj aplicata de

Sflecare executant.

Inaintea derularii procesului de executie si a comenzilor, executantii sunt obligati sa verifice cotele din
santier precum si posibilitatea de executare si montaj.

In cazul descoperirii de catre executant a unor eventuale neconcordante intre situatia din santier si
proiect, acestea trebuie semnalate proiectantului - in caz contrar, proiectantul este absolvit de orice

responsabilitate.

Caracteristici minime profil tamplarie

Caracteristici minime pachet de sticla

4 camere de izolare termica

Coeficient de tranfer termic (profil)

Uw = 1,6 WmpK

Profil drept sau rotunjit

1,5 mm, grosime armatura cu profiluri din otel zincat

pachet de sticla din minim
doua sticle de 4 mm

Modalitate de stabilire a
partii pe care se deschide

usa/fereastra
Interior Interior
s 2l
Exterior Exterior
/.O"a;“"”f»a;;f~ e
" DiN ROaH,’;’T.E.i,T ’LOE!.
~— 73750 i
VERICATOR ATEST. | L ] ~ ALA2 REFERAT.VERIFICARE NR!
—VERTFICATORT NUME SEMNATYRA,,  CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
“EACHE Beneficiar : COMUNA TIACOBENI
BUIL AL ""‘1" e o 5"@‘4' Amplasament:St. Carausi de Jos, com. lacobeni Proiect nr:
e SR S L2028
. ' FAZA
S PROETT oy SCARA: | CAMPING IN coMUNA 14coBENI P De
$ Ing. Chira lulian| i JUDETUL SUCEAVA -
PROIECTAT |Ing. Chira lulian \;'ﬁ S Data: . PLANSA
DESENAT [ing. Chira lulian| %% 2026 Tablou Tamplarie Al8
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PLAN FUNDATIT
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ARMARE FUNDATII
Scara 1:50

(D 16@12 BST 500C L=3,60 m
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VERICATOR ATEST. | | " mrﬁcf#e NR.
plsies NUME SEMNATURA CQQQ;A’ N4 REFERAT/EXPERTIZA NR !DATA
i Cat COMUNA TACOBENI
BUILDERS TEAM S, 7,52 |5 B iy
J22 1 2394 /2019 CUI:41367226 [Amplasament:Str. Carausi de Jos, com. lacobeni, 01/2026 ’
d,_Suceava, CF. 35322
SEMNATURA SCARA : AMLJ\*AJFIKES%D%"%'DE PICNIT 37 FAZA
SEF PROIECT] i : 120 CAMPING IN COMUNAIACOBENL, |\ "0
Ing. Chira lufian [, _ JUDETUL SUCEAV A e —
PROIECTAT |ing. Chira lulian | \) 55>~ Data: " N PLANSA
DESENAT |ing. Chira lulian| 2026 Plan fundatii-armare fundatii RO1




DETALIU FUNDATII

Sectiunea 1-1
Scara 1:20
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VERICATOR ATEST. | | ke sl ATA2 REFERAT VERIICARE NGy 03 __— . /f
bl NUME SEMNATURA,~‘CERINTA \REGERAT/RXEE NEIBATA
: \\ o5 ; Beneficiar :
N BUILDERS TEAM S.ARL B
J22 / 2394 / 201 9. CUI.41367226 Amglasament:Str. Carausi de JOS, com. lacobeni 01/2026 :
' ’ Jud. Suceava. CF. 35322
A AMENATJAKE ZUNA DE PICNIT 57
sEroEct oo SORA | campiNG IN comuna 1acoBENL, |y, S
Ing. Chira lulian g JUDETUL SUCEAVA EHE T
PROIECTAT [ing. Chira lutian}: \U 2" Data: DETALIU FUNDATII PLANSA
DESENAT |ing. Chira lulian| % 2026 Grup sanitar RO2




ARMARE STALPISORI
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Beneficiar :

ﬁ BUILDERS TEAMS.RL | : _
J22 / 2394 / 2019’ CU|41 367226 Amplasament:Str. Carausi de Jos, com. Tacobeni 01/2026

VERIGATOR ATEST | \ e | B AT VEMNORRE R S~ & i/
—ERTFIGATORT - %
il NUME. .. SEMNATURA  CERINTA ‘Q&’%—__f ATIEXPE S%%!%ATA
Proiect nr:

E’ud. Stiﬁeav% CF, 33322

SEMN TU . AMENAJ E PICINIC M FAZA
e ey T ATURS SCI"/*;})A AMPING IN COMUNA IACOBENI,  |iaci Pih De
$ Ing. Chira lulian - g JUDETUL SUCEAVA .
BROIEGTAT |ing. Chira lulian| "\ e Data: PLANSA
et ARMARE ST
DESENAT |Ing. Chira lulian > 2026 STALPISORI RO3




(312012 BST 500CL=2.85m
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ARMARE CENTURI

Scara 1:50

325

|

|

275 |35 |
==

%

F
2 |

| T
— B —# 4 —{B
19 o
8% Q| Fig I~ & a4
) Ol e O
83 ;
® ® oo ]
— —l— {4

08,

16

139

3 (® 4012 BST 500C L=3,76 m 2 |®

etr. 08/10/15 BST 500C,
1=0.96m

elr. @8/10/15
BST 500C,
L=0.76m

ARMARE PARDOSEALA

Scara 1:50

hp=15 cm
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VERICATOR ATEST. | | | | ALAT | REFERAT VERIFICARE )Q\"&\ N A
' NUME SEMNATURA - “CERINTA REFEQET/EXPERTIZA NR/BATR //
Ty Bencficiar ; COMEN K T ¥
BUILDERS TEAM S.8.L 1 S et
i . IAmplasament: St Carausi de Jos, com. Iacobeni i
J22 /2394 /1 2019; CUI.41367226 _L—_iud. Suceave, CF. 3532 01/2026
SEMNATURA SCARA : AMENAJ A DE PICNIC ST FAZA
SEF PROIEC - : ' CAMPING IN COMUNA IACOBENI,
SEF PROIECT|ing. Chira tulian 1120 RETUL SUCEAVA DTAC+ Pth+ Dee.
PROIECTAT [ing. Chi - . .
R Ing = lullag e Data: Armare centuri/ armare pardoseala PLANSA
DESENAT [Ing. Chira lulian } 5% 2026 RO4




Dispunere elemente sarpanta
Scara 1:50
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Distanta dintre scoaba si capatul elementului de lemn ca si distanta dintre scoabe va fi de
minim 10 cm. Fiecare imbinare intre elementele sarpantei (pop-cleste: cleste-caprior;
cleste-contrafisa) se va solidariza obligatoriu cu cate 5 cuie 100x4mm sau 150 x5Smm.

Elementele sarpantei se vor executa di -ecarisat de rasinoase.

dulgherie cu cap plat 8x200. S

Imbinarile dintre caprion si pAA€3¢ vefe
8x%200. Toti capriorii se vor cherta
continuitate dintre capriori se va e

Mtg catead) surub de dulgherie cu cap plat
ele si cosoroaba. Imbinarea de
ispuse pe fiecare fata a capririlor.

Toate elementele din lemn viarfi tritate-cu _ ctie ignifuge si antiseptice.
| I B = i
VERICATOR ATEST. W G, AT Vi NR. 5 >R
[ VERFRRTGRT NUME SEMNATURA  CERINT \G\ 5E= !;ZC‘:// REFERATIEXPEETIZA N;:SATA pe )
~—|Ben: ; COMUNA IACOBE} t
BUILDERS TEAM S.R.L 1 /.
) ) iAmplasament:Str. Carausi de Jos, com Iacobeni :
J22 /2394 / 2019; CUI:41367226 {MENA} oA, L ﬁ-?gf(_sr 01/2026
. : ; ; “ : FAZA
- = SEMNATURS SCARA.: CAMPING IN COMUNA IACOBENI, TAC+ P.th+
SEF PROIECT|Ing. Chira Iulian| . .~ 1/20 JUDETUL SUCEAVA D th+ Dee.
PROIECTAT [ing. Chira lulian| N,“;\.’f*’"" Data: . PLANSA
- ) Dispunere elemente sarpanta
DESENAT [Ing. Chira lulian 2026 P S RO5




EXTRAS DE ARMARE GRUP SANITAR
' Diam N.r. Bare Nr. el | Nr.total | Lungime Lungimi pe marci de otel si diametre
Denumirel Marca inel.
0B37 BST500C
(mm) (buc.) (buc.) {m) 6mm 8mm 12mm | 14mm
1 12 16 16 3.60 57.60
T 2 12 16 1 16 | 285 45.60
3
u
3 8 112 112 1.06 118.72
5 4 14 4 16 4.30 68.80
i3 4
& 5 8 30 120 0.96 115.20
2 12 12 12 2.85 34.20
5 8 80 80 0.96 76.80
g 6 8 2 2 0.76 16.72
€ 1
o) 7 12 8 8 3.76 30.08
8 12 8 8 3.76 ' 30.08
11 6° 18 18 1.80 32.40
9 8 44 44 4,15 182.60
@
e 10 8 84 84 2.65 222.60
_§ 1
E 11 6 12 12 1.80 21.60
12-capritEI 8 24 24 1.06 25.44
Total lungimi pe diametre [m]) 54.00 758.08 | 197.56 68.80
Greutate pe metru liniar [kg] 0.22 0.395 1.21 1.21
Total greutate pe diametre [kg] 11.88 | 299.4416] 239.0476| 83.248
TOTAL GENERAL [kg_] 633.6172
Necesar sarpanta grup sanitar
' CANTITATE
Marca |ELEMENT SECTIUNE [cm] | LUNGIME NR. BUCATI CANTITATE |
b h [em] [mc] [m’]
1 Capriori 8 10 300 14 0.336
2 Capriori 8 10 180 14 0.2016
3 Grinda 15 15 390 5 0.43875
4 Asteriala 0.25 | 0.7
Total [mc] — . | 1.67635
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- Executia sau modificarile de prolect aparute pe parcursul
lucrarilor se vor realiza numai cu acordul sl in colaborarea cu
prolectantul de specialitate.

- Pentru tehnologia de executle sl conditiile de calitate a
materialelor vor fi consultate caietele de sarcini, caletele de
Instructiuni tehnice ale furnizorilor simemoriul tehnic.

- Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica caracteristicile
tehnice ale utilajelor, echipamentelor si materialelor conexe
acestora, lar daca se vor descoperi neconcordante cu datele
din proiect se va realiza o redimensionare a sectorului de
instalatie ce urmeaza a fi modificat.

- Carcasele metalice ale utilajelor fixe se vor lega obligatoriu la
priza de pamant.

- Cablurile, tuburile, plintele si canalele de cablu din materiale
plastice montate pe suprafete combustibile sunt confectionate
din materiale rezistente la foc si cu intarzaiere I3 propagarea
flacarii (omologate pentru montare pe materiale
combustibile) - VEZI TAB. 3.1-17.

- Distantele de montaj a circuitelor electrice fata de instalatiile
cu fluide este intre 5-100cm (in functie de tipul de instalatie si
montaj) - VEZI TAB. 3.1-17.

- Rezistenta de dispersie a prizei de pamant nu va depasi
valoarea de 4 ohm. In cazul in care din masuratori vor rezulta
valori mal marl, se vor adauga electrozi pana la obtinerea
valorii de 1 ohm.

- La priza de pamant se va prelua structura metalica a grupulul

3it : sanitar.
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- Executia sau modificarile de prolect aparute pe parcursul
lucrarilor se vor realiza numai cu acordul si in colaborarea cu
proiectantul de specialitate.

- Pentru tehnologia de executie s conditille de calitate a
materialelor vor fi consultate caietele de sarcini, caietele de
instructiuni tehnice ale furnizorilor s memoriul tehnic.

- Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica caracteristicile
tehnice ale utilajelor, echipamentelor si materialelor conexe
acestora, iar daca se vor descoperi neconcordante cu datele
din proiect se va realiza o redimensionare a sectorului de
instalatie ce urmeaza a fi modificat.

- Carcasele metalice ale utilajelor fixe se vor lega obligatoriu la
priza de pamant.

- Cablurile, tuburile, plintele sl canalele de cablu din materiale
plastice montate pe suprafete combustibile sunt confectionate
din materiale rezistente la foc si cu Intarzalere la propagarea
flacarii (omologate pentru montare pe materiale
combustibile) - VEZI TAB. 3.1-17.

- Distantele de montaj a circuitelor electrice fata de instalatiile
cu fluide este intre 5-100cm (in functie de tipul de instalatie si
montaj) - VEZI TAB. 3.1-17. E

- Rezistenta de dispersie a prizei de pamant nu va depasi
valoarea de 4 ohm. In cazul in care din masuratori vor rezulta
valorl mai mari, se vor adauga electrozi pana la obtinerea
valorii de 1 ohm.

- La priza de pamant se va prelua structura metalica a grupului
sanitar.

- PRIZELE IN GRUPURILE SANITARE SE VOR MONTA FATA DE
OBIECTE SANITARE CU RESPECTAREA VOLUMULUI DE
PROTECTIE AFERENT Sl SE VOR LUA MASURILE DE PROTECTIE
SPECIFICE SPATHLOR CU UMIDITATE RIDICATA.
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- Executia sau modificarile de proiect aparute pe parcursul
lucrarilor se vor realiza numai cu acordul sl in colaborarea cu
proiectantul de specialitate.

- Pentru tehnologia de executie si conditiile de calitate a
materialelor vor fi consultate caietele de sarcini, caletele de
Instructiuni tehnice ale furnizorilor si memoriul tehnic.

- Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica caracteristicile
tehnice ale utilajelor, echipamentelor si materialelor conexe
acestora, lar daca se vor descoperi neconcordante cu datele
din proiect se va realiza o redimensionare a sectorului de
instalatie ce urmeaza a fi modificat.

- Carcasele metalice ale utilajelor fixe se vor lega obligatoriu la
priza de pamant.

- Cablurile, tuburile, plintele si canalele de cablu din materiale
plastice montate pe suprafete combustibile sunt confectionate
din materiale rezistente la foc sl cu intarzaiere la propagarea

o o= [ oesommess ] combusle) VEATAE 3007
I el ; ) X combustibile) - VEZI TAB. 3.1-17.
IND. DESCRIERE P.E. | BC IND. DESCRIERE 8C. TABLOU DESCRIERE

- Distantele de montaj a circuitelor electrice fata de instalatiile
BSRA CORP ILUMINAT SPATII UMEDE wow| 4 RE CONEX{UNE RADIATOR ELECTRIC 2 TE-P TABLOU ELECTRIC PROPUS cu fluide este intre 5-100cm (in functie de tiput de instalatie si
TOD ILUMINAT EXTERIOR 54W| 8 UM USCATOR MAINI 2 montaj) - VEZI TAB. 3.147.

- Rezistenta de dispersie a prizei de pamant nu va depasi
valoarea de 4 ohm. In cazul in care din masuratori vor rezulta
valori mai mari, se vor adauga electrozi pana |a obtinerea
valorii de 1 ohm.

- La priza de pamant se va prelua structura metalica a grupului
sanitar.

- PRIZELE IN GRUPURILE SANITARE SE VOR MONTA FATA DE
OBIECTE SANITARE CU RESPECTAREA VOLUMULUI DE
PROTECTIE AFERENT SI SE VOR LUA MASURILE DE PROTECTIE
SPECIFICE SPATIILOR CU UMIDITATE RIDICATA.
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COMUNA IACOBENI

SPD descarcator de supratensiune

LUCRARI CE SE EXECUTA DE CATRE
FURNIZORUL DE ENERGIE ELECTRICA
IN BAZA ATR

LUCRARI CE SE EXECUTADE —— La priza de pamant RT: Rd<4{)

CATRE BENEFICIAR = platband OL Zn 40x4mm AMENAJARE ZONA DE PICNIC S| CAMPING IN COMUNA
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Comuna lacobeni, jud. Suceava

@ SCHEMA MONOFILARA

1:50
- SCHEMA MONOFILARA
Instalatii electrice
FAZA: D.T.A.C.+P.Th.+D.E.
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|- Executia sau modificarile de prolect aparute pe parcursu!
lucrarilor se vor realiza numai cu acordul sl in colaborares cu

DESCRIERE DBIECTE SAMITARE prolectantul de specialitata.
- Pentru de executie si de calitate a
'"Dx“" m “':'T : "'52"‘ "‘uﬂz“ "3‘2‘;‘:“ 2 imaterialelor vor fl consultate caietele de sarcinl, caietele de
o tehnice sle sl tehnlc.
WC | VASWREZEWVORWC | 2 | 1/ | 0 | 110mm 01 ' - Inainte de Iucrarilor se vor verifics
- [ ] = tehnice ale E conexe
— 1 \—'_/ ] acestora, iar daca se vor descoperi neconcordante cu datele
CM- CANALIZARE MENAJERA NOTATH TRONSOANE CONDUCTE ] o din proect s resizs o Fedimensionare @ sectouhil de
ARM - APA RECE MENAJERA @ME) L CTArATE NUMEROTARE = 1 — T Jrscalati ca urmegza o l mocicet:
PC - PIESA DE CURATIRE / W\ -q;— - Conductele de racord ia obiectele saniare se vor monta
RT- RECEPTOR TERASA CU PARAFRUNZAR 32 PEXa :ARM NOTATH CONDUCTE N | 2 In sapa, cu ditttor de pozare knpuse
PV - PIESA CAPAT VENTILARE COL. CANALIZARE DIAM. COND.+MATERIAL+TIP INST. = Q | il 1 3 de producator si normele in vigoare. Conductele se vor zola
SP- SIFON PARDOSEALA 155 5 g o termic cu tuburi izolante din elastomer s camasuite cu fofie
RF:1"ARM NOTATH ACCESORIH (MATERIALE} e | w 3 120 el
M 1- CAMIN CANALIZARE MENAIERA INDICATIV+DIAMETRU +TIP INSTALATIE o, L e - Debitul si f | de apa rece
CMR - CAMIN RACORD LA RETEAUA ZONALA DE CANALZARE oy !-'-"r 1 local. Bransamentul se va realiza numal in baza avizului de
CA - CAMIN APOMETRU I |pronsare aparece.
- latia de se vacorela
|cotale intrare conducta canalizare In caminul de racord stradal
LEGENDA INSTALATII SANITARE VAS+REZERVOR WC LAVOAR SIFON PARDOSEALA numalin baza avirului de racordare.
- O O O - Conductele de canalt2are vor avea © panta de min 1%.
1:50 1:50 1:50 1:50 Pe traseels paralele {sau la apropiere) cu cablurile de energie

|electrica se va pastra distanta pe orizontsia de minim 10 cm.
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~
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MAXIM oy

VIOREL

VIOREL pate:2026.04.06

13:40:27 +03'00'

Obiectivul: AMENAJARE ZONA DE PICNIC S| CAMPING IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA

Anexa Nr. 8
Devizul obiectului: AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA

Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiei {exclusiv TVA) {inclusiv TVA)
LEI LEI LEI

1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Imprejmuire
41.1.1 Lucrari de constructii imprejmuire
4.1.2 Zona de joaca pentru copii
4.1.2.1 Zona de joaca pentru copii
4.1.3 Zona de recreere activa
4.1.3.1 Zona de recreere activa

4.1.4 Zona de picnic

4.1.4.1 Zona de picnic

4.1.5 Alei pietonale; Parcae;Zona de Campare rulote; Parcare
4.1.5.1 Alei pietonale; Parcae;Zona de Campare rulote; Parcare
4.1.6 Grup sanitar

4.1.6.1 Arhitectura

4.1.6.2 Rezistenta

4.1.6.3 Instalatii sanitare
4.1.6.4 Instalatii electrice
4.1.7 Instalatii electrice- retea exterioara
.1.7.1 lluminat exterior
TOTAL | - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.2.2 Zona de joaca pentru copii
4.2.2.2 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

TOTAL Il - subcap. 4.2
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
) monta)
4.3.2.1 |Deviz: Zona de joaca pentru copii
4.3.2.2 |Deviz: Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4.3.4.1 |Deviz: Zona de picnic
4.3.6.1 |Deviz: Arhitectura
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesits

4 montaj si echipamente de transport
4.5 Dotéri
4.6 Active necorporale

TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL M)

BUILDERS TEAM SRL

ING. CHIRA ILE IULIA?

N F, J
Raport generat cu fifug at\de Softmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: AMENAJARE ZONA DE PICNIC S| CAMPING IN COMUNA IACOBEN|, JUDETUL SUCEAVA

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe oblectiv

|echipamente de transport

Nr. cap. cheltieilor pe |
Slébc?p' Denumirea capitolelor de cheltuieli obiect (exclusiv Ol Gare: C+M
eviz TVA)
general LEl LE]
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
2.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
228 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.28.1 Alimentare cu apa
2.2.8.2 Alimentare cu energie electrica
3.5 Proiectare
35.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz
3.5.3 general
35.4 chumentai;iile t.ehnice necesare n vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
41 Constructii si instalatii
411 Imprejmuire
41.1.1 Lucrari de constructii imprejmuire
4.1.2 Zona de joaca pentru copii
4121 Zona de joaca pentru copii
413 Zona de recreere activa
4,131 Zona de recreere activa
41.4 Zona de picnic
4.1.4.1 Zona de picnic o
4.1.5 Alei pietonale; Parcae;Zona de Campare rulote; Parcare
4151 Alei pietonale; Parcae;Zona de Campare rulote; Parcare
41.6 Grup sanitar
416.1 Arhitectura
4.1.6.2 Rezistenta
4.1.6.3 Instalatii sanitare
4.1.6.4 Instalatii electrice
4.1.7 Instalatii electrice- retea exterioara
4,1.7.1 lluminat exterior
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.2.2 Zona de joaca pentru copii
4.2.2.2 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj
43.21 Deviz: Zona de joaca pentru copii
4.3.2.2 Deviz: Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4341 Deviz: Zona de picnic
4.3.6.1 Deviz: Arhitectura
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesiti montaj si
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4.5 Dotéri

4.6 Active necorporale

5.1 Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

BUILDERS TEAM SRL

ING. CHIRA |LE1ULI

A
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Obiectivul: AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucriri, pe oblecte

Nr. cap. / Valoarea (exclusiv
Slézfl?zp' Cheltuieli pe categoria de lucrari TVA)
general LEI
1 2 3
4.1 [Constructii si instalatii
4.1.1 Imprejmuire
4.1.1.1 Lucrari de constructii imprejmuire
4.1.2 Zona de joaca pentru copii
4.1.2.1 Zona de joaca pentru copii
4.1.3 Zona de recreere activa
4.1.3.1 Zona de recreere activa
4.1.4 Zona de picnic
4.14.1 Zoha de picnic
4.1.5 Alei pietonale; Parcae;Zona de Campare rulote; Parcare
4.1.5.1 Alei pietonale; Parcae;Zona de Campare rulote; Parcare
416 | Grup sanitar
4.1.6.1 Arhitectura
4.1.6.2 Rezistenta
4.1.6.3 Instalatii sanitare
4.1.6.4 Instalatii electrice
4.1.7 Instalatii electrice- retea exterioara
4.1.7.1 lluminat exterior
TOTAL |
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.2.2 Zona de joaca pentru copii
4.2.2.2 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
TOTAL Il
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj
4.3.2.1 Deviz: Zona de joaca pentru copii
4.3.2.2 Deviz: Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu monta)
4.3.4.1 Deviz: Zona de picnic B N
4.3.6.1 Deviz: Arhitectura
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de
’ transport
4.5 Dotéri
4.6 Active necorporale _
TOTAL Il
6.2 Probe tehnologice si teste
| TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

BUILDERS TEAM SRL ’
7ANEE SN
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Obiectivul: AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucréri

Obiect: Imprejmuire
Deviz: Lucrari de constructii imprejmuire
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . . Pret Pret total
Nr Simbol Denumire UM Cantitate (LED) (LEI)
1.0000
Materiale
1.1.1 |OTO7A Trasarea pe teren a axelor buc |Manopera
Utilaje
Transporturi
2.2200
(Siaga:uora7 mecanica ;:u ixca\.fato.rul pe sgnilﬁd i Materiale T
e0,4-0,7 mc cu motor termic si comanda hidraulica =
1.1.2 TsCO3XC in pamant cu umiditate naturala teren cat ili 100mc Ma.nc.)pera
descarcare in depozit Utilaje
L Transporturi
530.0000
CCO1A01% Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de Materiale -
113 (1) santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu kg |Manopera
diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv Utilaje
Transporturi
| 543.2500
1131 (2710802000 o4e heton profil periodic BST 500 d= 8mm kg |Materiale
— — B - Transporturi 1
871.0000
CC01B019 Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de Materiale
114 1) ®'santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu kg |Manopera
diametrul barelor, cu diametrul peste 8 mm Utilaje
Transporturi R
892.7750
1141 :;;0602000 Otel beton profil periodic pc 52 s 438 d=12mm kg |Materiale
Transporturi
220.0000
Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm Materiale
0,
1.1.5 ;33033'6(1 pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte ma":f_;l; Manopera
pana la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse P Utilaje
Transporturi
91.0000| N
RPCP22B1 Materiale
|1.1.6 5(1) Stalpi 40x40x3 H=2m inclus vopsit+capac PVC buc |Manopera -
Utilaje
. o Transporturi
61.5000
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, Materiale ]
CAO3G1#( |pereti sub cota zero turnare cu mijloace . -
1.1.7 1) clasice,beton armat clasa ....1) pentru pompare pe me Me?ntlapera
orizontala pe lungimi mai mari de 15 m Utilaje
Transporturi
63.0375
11.1.7.3 |2100995 Beton de ciment C20/25 mc  |Materiale
| ] Transporturi |
|1.1.7.6 [3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta pana fa 40 mc/h ora 36.9000
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177.6771
T t ruti terial ifabricat Materiale
ransport rutier materiale,semifabricate cu = =
1.1.8 |[TRAD5ALS autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 15 tona x:'ncl)pera
ilaje
Transporturi
90.0000
RCSP16Al |E tarea i jmuirilor di i de pl Haterile
xecutarea imprejmuirilor din panouri de plasa =
119 1h0(1)  |bordurata 15002500 D>3.5 buc |Manopera
Utilaje
Transporturi
94.5000
1.1.9.7 (10624 plase sudate bordurate 1500x2500 buc |Materiale
Transparturi
15.6000
Transportul rutier al materialelor,semifabricatel Matsriale
ransportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
LA TOHRADLEAD autobasculanta pe dist.= 48 km. tona Ma?nc')peré
Utilaje
Transporturi
Total manopera (ore}
Total greutate materiale (tone)
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Cheltuieli directe
Total Deviz (fars TVA) | J
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru %
munca ¢
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total Deviz (f&ra TVA)
Obiect: Zona de joaca pentru copii o
Deviz: Zona de joaca pentru copii
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ) : Pret Pret total
Nr Simbol Denumire UM Cantitate (LEN) (LEN)
1.0000
Materiale |
2.1.1 |OTO7A Trasarea pe teren a axelor buc |Manopera
Utilaje
- Transporturi
0.7700
Sapatura mecanica cu excavatorul pe senile Materiale — i
de0,4-0,7 mc cu motor termic si comanda hidraulica =
2.1.2 TsCO3XC in pamant cu umiditate naturala teren cat lit 100me Me?ntlnpera
descarcare in depozit Utilaje
Transporturi
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56.0000
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparts, Materiale
2.1.3 |DDO1B% |pentru drumuri, cu asternere manuald, executat; cu | mc |Manoperé
impé&nare féra noroire; Utilaje
Transporturi
119.0000
T rtul rutier al materialel ifabricatel Roterae
ransportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu =
2.1.4 | [TRAOIALY autobasculanta pe dist.= 17 km. Lt Ma?m?pera
Utilaje
Transporturi
140.0000
RCSEA0A% Materiale
2.15 (1) °|Straturi izolatoare din: Folie PVC mp [Manopera
Utilaje
Transporturi
13.1000
Borduri mijlocii, prefabricate din beton cu sectiunea Materiale
DE11A123 |de 50x12 x 25 cm,pentru incadrarea spatiilor < —
2.16 (1) verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: m Ma,n?pera
Transporturi
1.0480
2.1.6.5 (2100921 Beton de ciment C12/15 mc  |Materiale
- Transporturi
832.0000
CC01A019% Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de Materiale
2.1.7 | 1) ° santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu kg |Manopera
diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv Utilaje
— Transporturi
873.6000
21.7.1 (2000937 Plasa sudatabx100x100 6000x2000 (52,0 kg/buc) 16 buc kg |Materiale
Transporturi
8.8000
DEO1AQ01+ |Pavel t tii pietonal trafi Hoteriale
avele pentru spatii pietonale sau cu trafic usor, cu =
2.18 (1) grosimea de 40mm (trafic pietonal) mp Ma.nc')pera
Utilaje
Transporturi
e . 8.9760
2181 20055123 r:\‘::;? i ésna‘:a Standard - DREPTUNGH! D1 Culoare: Ciment grasime mp |Materiale .
o - Transporturi
140.0000
DEO1A02. |Pavele di juc (tartan) i de 25 Haterlale
. |Pavele din cauciuc (tartan), cu grosimea de 25mm B
%19 5(1) pentru protectie la impact mp Ma.nc.Jpe_ra —
Utilaje )|
Transporturi
142.8000
2191 5205512365 Pavele din cauciuc (tartan), cu grosimea de 25mm mp  |Materiale B
Transporturi
21.0000
| Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, Materiale
CAO3G1#( |pereti sub cota zero turnare cu mijloace =
2.1.10 1) clasice,beton armat clasa ....1) pentru pompare pe mc M:-.mt.)pera_ -
orizontala pe lungimi mai mari de 15 m Utilaje
Transporturi
21.5250
2.1.10.3 2100995 Beton de ciment C20/25 mc  [Materiale
Transporturi
2.1.10.6 (3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta pana la 40 mc/h ora 12.6000
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48.3000
- t ruti tertal ifabricat Materiale
ransport rutier materiale,semifabricate cu =
2.1.11/TRADSAL5 autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 15 tona x:lnclJpera
ilaje
Transporturi
22.7000
T rtul rutier al materialel ifabricatel palorale
ransportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu =
2.1.12|TRAOLA4R autobasculanta pe dist.= 48 km. fona Ma'nt?pera
Utilaje
Transporturi
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Cheltuieli directe
Total Deviz (fara TVA) | |
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Materiale Manoperd Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total Deviz (fara TVA)
Obiect: Zona de joaca pentru copii
Deviz: Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA |
; . . Pret Pret total |
Nr Simbal Denumire UM Cantitate (LEN ey
1.0000
Mortal lex de | | fiauri ¢ Materiale
ontaj complex de joaca si figurine pe arc pentru B -
2.2.1 ET02B3+ copii conform fisa tehnica buc Ma.n<_>pera
Utilaje
Transporturi
4,0000
18108 Materiale
2.2.2 T(l) 0801 Montare foisor rustic din lemn conform fisa tehnica | buc |Manopera
Utilaje
Transporturi
4.0000
2.2.2.1 |wref Dispozitive sustinere / suspendare buc |Materiale
Transporturi
|Total manopera (ore)
|Total greutate materiale {tone)
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Cheltuieli directe

Total Deviz (fars TVA)

Alte cheltuieli directe
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Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL |
Contributia asiguratorie pentru % '
munca I
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total Deviz (faré TVA)
Obiect: Zona de recreere activa
Deviz: Zona de recreere activa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
; . . Pret Pret total
Nr Simbol Denumire UM Cantitate (LE)) (LEN)
1.0000
Materiale
3.1.1 |OTO7A Trasarea pe teren a axelor buc [Manopera
Utilaje
Transporturi
1.8000
gagalfuora7 mecanica ;:u ixca\{ato.rul pe sgnilhe'd i Materiale
€0,4-0,7 mc cu motor termic si comanda hidraulica =
3.1.2 [TsCO3XC in pamant cu umiditate naturala teren cat Il 100mc M:—fntl)pera
descarcare in depozit Utilaje
Transporturi
185.0000
CCO1AQ19 ArMaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de Materiale
3.1.3 ) ®|santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu kg [Manopera |
diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv Utilaje | o
Transporturi ,
189.6250|
3131 2120602000 l6ta) peton profil periodic BST 500 d= 8mm kg |Materiale B
Transportuni
305.0000
CCO1B01% Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de Materiale
314 (1) ®|santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu kg |Manopera
: diametrul barelor, cu diametrul peste 8 mm Utilaje
| Transporturi
- 312.6250
3141 210802000 o) peton profil periodic pe 52 5 438 d=12mm kg |Materiale 1
| - Transporturi
82.2000|
Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm Materiale |
[+]
3.15 §:B°3B %(1 pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte n::g; Manopera
pana la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse P Utilaje o
o - Transporturi -
65.0000
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparté, Materiale
3.1.6 |DD01B% |pentru drumuri, cu asternere manuald, executat; cu | mc |Manopera
impanare fard inoroire; Utilaje [
_ | - B Transporturi
139.0000 - o
Tl rtul rutier al materialel ifabricatel poterale
ransportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu
3.1.7 |TRAO1AL7 autobasculanta pe dist.= 17 km. tona Ma?ntl)peré
Utilaje
Transporturi
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162.0000
RCSE40A% Materiale
3.1.8 1) °|Straturi izolatoare din: Folie PVC mp |Manopera
Utilaje
Transporturi
936.0000
CCO1AO1%|ATMaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de Materiale
3.1.9 (1) santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu kg |Manopera
diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv Utilaje
Transporturi
982.8000
3.1.9.1 |2000937 Plasa sudatabx100x100 6000x2000 (52,0 kg/buc) 16 buc kg |Materiale
Transporturi
40.0000
RPCP22B1 |Stalpi 40x40x3 H=4m incl it+ PVC Lo
alpi 40x40x3 H=4m inclus vopsit+capac =
3.110154401)  |(inaltime libera 3m) buc |Manoperd
Utilaje
Transporturi
33.6400
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, Materiale
CA03G14#( |pereti sub cota zero turnare cu mijloace =
3111 1) clasice,beton armat clasa ....1) pentru pompare pe me Mafnc_wpera
orizontala pe lungimi mai mari de 15 m Utilaje
Transporturi
34.4810
3.1.11.3 2100995 Beton de ciment €20/25 mc  |Materiale
Transporturi
3.1.11.6 |3336 Pornpa hidraulica de beton cu 100m conducta pana la 40 mc/h ora 20.1840
77.3700
e ot ruti terial — Materiale
ransport rutier materiale,semifabricate cu =
3.1.12 [TRAOSAL3 autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 15 tona Ma.nt')pera
Utilaje
Transporturi
234.0000
RCSP16AI |E t i jmuirilor di lipropilena tesuta aterile
xecutarea imprejmuirilor din polipropilena tesu =
3.1.13 mp(2)(1) |pentru terenuri de sport cu H=3m mp Ma.mc.)pera
Utilaje
Transporturi
245.7000
3.1.13.3 10624 Plasa din PP tesuta ochilOcm mp |Materiale
Transporturi
1.0000
——— Materiale
3.1.14 QL + Fileu de de volei/badminton inclusiv stalpi buc [Manopera
Utilaje
Transporturi
1.0000
3.1.14.1 20025332 SET Fileu de de volei/badminton +stalpl montaj buc |Materiale
Transporturi
30.0000
T rtul rutier al materialel ifabricatel Materiale
ransportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu _
3.1.15|[FRAD1A48 autobasculanta pe dist.= 48 km. tona Ma?nt.)pera
Utilaje
Transporturi
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162.0000
Pardoseli din gazon artificial in spatii cu suprafete Materiale
31.16 CG33A%(1 |mai mari de 16 mp, exclusiv stratul suport care se | metru Manopers
) considera gata executat, inclusiv pervazurile patrat |— .p
curatate si ceruite Utilaje
Transporturi
170.1000
3.1.16.10|LC62 Gazon sintetic ; fir>=2cm xx |Materiale
Transporturi
Total manopera (ore)
Total greutate materiale {tone)
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Cheltuieli directe
Total Deviz (fara TVA) | ’
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru o
munca )
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total Deviz (féra TVA)
Obiect: Zona de picnic - -
Deviz: Zona de picnic
o o SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. ; . Pret Pret total
Nr Simbol Denumire UM Cantitate (LED (LEN) 1
. 1.0000 |
Materiale
4.1.1 |OTO7A Trasarea pe teren a axelor buc Manopera
Utilaje
Transporturi
1.3300
Sapatura mecanica cu excavatorul pe senile Materiale
de0,4-0,7 mc cu motor termic si comanda hidraulica n
4.1.2 [TsCO3XC in pamant cu umiditate naturala teren cat Ill 100mc Me?nc.,pera
descarcare in depozit Utilaje
Transporturi |
99.7200
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, Materiale |
4.1.3 |DD01B% |pentru drumuri, cu asternere manuala, executat; cu | mc |Manopera -
impanare fara tnoroire; Utilaje N
Transporturi
. 9.6000
Umpluturi in straturi tat ijl t Materlale
o, lUmpluturi in straturi compactate cu mijloace metru =
H.1.4 |CGI2/01% mecanice, executate cu: argile cub Me?nc.)pera
Utilaje
Transporturi
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3.5000

Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia Materiale
4.1.5 |DD11A% |de rezistenta filtrantd, izolatoare, aerisire, antigelivd | mc¢ |Manopera
si anticapilara: cu agternere manuala; Utilaje
Transporturi
218.0000
Transportul rutier al materialelor,semifabricatel peteTae
ransportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu =
4.1.6 |TRAD1AL7 autobasculanta pe dist.= 17 km. fena Ma.mr:wpera
Utilaje
Transporturi
32.0000
Materiale
4.1.7 ?SSHOA% Straturi izolatoare din: Folie PVC mp [Manopera
Utilaje
Transporturi
110.0000
CCO1A01% Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de Materiale
4.1.8 (1) °|santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu kg |Manopera
diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv Utilaje
Transporturi
112.7500
4181 (329902990 otel beton profil periodic BST 500 d= 8mm kg [Materiale
Transporturi
191.0000
CCO1B019 [Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de Materiale
4.1.9 (1) santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu kg |Manopera
diametrul barelor, cu diametrul peste 8 mm Utilaje
Transporturi
195.7750
4.1.9.1 2220602000 Otel beton profil periodic pc 52 s 438 d=12mm kg |Materiale
Transporturi ]
208.0000
Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de Materiale
CC01A01% S ) " : =
4.1.10 1) santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu kg |Manopera
diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv Utilaje
Transporturi
218.4000
4.1.10.1 2000937 Plasa sudata6x100x100 6000x2000 (52,0 kg/buc) kg |Materiale
Transporturi
32.0000
Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm Materiale ]
4.1.11 53033%(1 pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte ";et:;l: Manopera
pana la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse P Utitaje
Transporturi
18.8800
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, Materiale
CA03G1#( pereti sub cota zero turnare cu mijloace -
A.1.12 1) clasice,beton armat clasa ....1) pentru pompare pe me Ma?nt.)pera
orizontala pe lungimi mai mari de 15 m Utilaje
Transporturi
19.3520
4.1.12.3|2100995 Beton de ciment C20/25 mc  [Materiale
Transporturi
4.1.12.6 (3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta pana la 40 mc/h ora 11.3280
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138.8000
Borduri mijlocii, prefabricate din beton cu sectiunea Materiale
DE11A123 |de 50x12 x 25 cm,pentru incadrarea spatiilor N
4.1.13 (1) verzitrotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: m Ma.nt?pera
beton Utilaje ]
Transporturi
11.1040
4.1.13.5 2100921 Beton de ciment C12/15 mc  |Materiale
Transporturi
257.0000
DEO1AO01+ |Pavel t tii pietonal trafi Materjale
avele pentru spatii pietonale sau cu trafic usor, cu
f.1.14 (1) grosimea de 40mm (trafic pietonal) mp IMa?nc.)peré
Utilaje
\Transporturi
Pavele / Gama Standard - DREPTUNGHI D1 Culoare: Ciment grosime 262.1400
- . I .
|4.1.14.1 20055123 (mm): 40mm mp | Materiale .
Transporturi
[ 440.0000
| Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor Materiale
4.1.15|CN54A+ |de constructii din lemn cu Magma FireStop si mp |Manopera
WoodProtect Utilaje
Transporturi
300.0000
CN50A+(1 Lacuri pe baza de apa Profilan - fina sau Profilan top Materiale
4.1.16 ) aplicate pe elemente de constructii din lemn in doua| mp |Manoperd
straturi Utilaje
Transporturi
39.0000
4.1.16.1 | 20018558 Lazur -conifere galeata 10 | | Materiale
Transporturi
Structura + Sarpanta simpla de lemn de 1.00'0000
(CE26A%(1 rasin.,rezemata pe suporti metalici, stalpi pane si metru Materiale | — |
4.1.17 ) capriori,pt invelit.de carton bit.sau tabla,cu una sau atrat Manopera
' doua pante,exec.pe supr.> 25 mp,incl.fieraria P Utilaje
deancor.si prind.,din: lemn ecarisat Transporturi
- 10.(_)000' |
W2B02J1( |Suport stalp 20x20 i t Haterlale
| uport stalp 20x20 cu ancorare mecanica pentru =
4.1.18 1) stalpi din lemn buc Ma'mc.)pera
‘ Utilaje | ]
[ Transporturi
| - 130.0000
Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati | .. Materiale S
4.1.19|CK17A% |de peste 10 mp din: cherestrea de rasinoase, in atrat Manopera
tablii si frizuri sau lamele P Utilaje
Transporturi
100.0000
RPCI37A# |Invelitori placi tabl tata (tip tigla lindab) Materiale
nvelitori placi tabla amprentata (tip tigla linda P
4.1.20 (1) pentru invelitori acoperisuri inclusiv sistem pluvial mp Ma'nc-Jpera
Utilaje ]
Transporturi !
110.0000 !
4.1.20.6 |3653365 Tabla tip tigla grosime 0.5 mm mp |Materiale o _|
Transporturi |
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43.4240
i £ ruti terial ifabricat Materiale
ransport rutier materiale,semifabricate cu -
8.1.281TRADSA1S autovehic.speciale{cisterna,beton.etc)pe dist.de 15 tana Ma.m.)pera
Utilaje
Transporturi
30.0000
Transportul rutier al materialelor,semifabricatel Haterisle
ransportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu -
A.1.22|TRADIA4E autobasculanta pe dist.= 48 km. fon8 M:-?nt.)pera
Utilaje
Transporturi
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Cheltuieli directe
Total Deviz (far3 TVA) |
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
[Total Deviz (fara TVA) ]
|Obiect: Alei pietonale; Parcae;Zona de Campare rulote; Parcare
|Deviz: Alei pietonale; Parcae;Zona de Campare rulote; Parcare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . . Pret Pret total
Nr Simbol Denumire UM Cantitate (LED (LEI)
2.9000
Sapatura mecanica cu excavatorul pe senile Materiale
de0,4-0,7 mc cu motor termic si comanda hidraulica =
211 yISCOSAC in pamant cu umiditate naturala teren cat lli L00m¢ Ma?m.)pera
descarcare in depozit Utilaje
Transporturi
290.0000
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, Materiale
5.1.2 |DDO1B% |pentru drumuri, cu asternere manuald, executat; cu | mc |Manoperd
impanare fara fnoroire; Utilaje
Transporturi
619.0000
Ti rtul rutier al materialel ifabricatel Materiale
ransportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu =
5.1.3 [TRAO1AL7 autobasculanta pe dist.= 17 km. tona Ma’m.)pera
Utilaje
Transporturi
52.0000
CC01A01%|Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de Materiale
5.1.4 ) °|santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu kg |Manopera
diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv Utilaje
Transporturi
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54.6000
5.1.4.1 2000937 Plasa sudata6x100x100 6000x2000 (52,0 kg/buc) kg [Materiale
Transporturi
6.0000
Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm Materiale
5.1.5 53033%(1 pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte ";i::; Manopera
pana la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse P Utilaje
Transporturi
4.5000
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, Materiale
CAO3G1#( |pereti sub cota zero turnare cu mijloace "
5.1.6 1) clasice,beton armat clasa ....1) pentru pompare pe mc Ma.mc?pera
orizontala pe lungimi mai mari de 15 m Utilaje
Transporturi
| 46125
5.1.6.3 |2100995 Beton de ciment C20/25 mc  |Materiale
Transporturi
5.1.6.6 [3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta pana la 40 mc/h ora 2.7000
268.0000
Borduri mijlocii, prefabricate din beton cu sectiunea Materiale T
DE11A123 |de 50x12 x 25 cm,pentru incadrarea spatiilor B —
317 (1) verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: m Mén?pera
beton Utilaje
Transporturi
21.4400 ]
5.1.7.5 |2100921 Beton de ciment C12/15 mc  |Materiale
Transporturi
138.0000
DEO1AO01+ Pavel t tii pietonal trafi Haterile
+ Pavele pentru spatii pietonale sau cu trafic usor, cu =
>-18 (1) grosimea de 40mm (trafic pietonal) mp Ma?ntl)pera
Utilaje -
Transporturi
Pavele / Gama Standard - DREPTUNGHI D1 Culoare: Ciment grosi L —
5.1.8.1 [20055123 (:,‘::)f afor:ma noard - uloare: Liment grosime mp  |Materiale _
Transporturi
507.0000
DEO1AQ1A |Pavel tru trafic aut i d aterigle
avele pentru trafic auto usor, cu grosimea de = —
3.1.9 UT(1) 60mm (trafic auto) mp Ma?ncfpera
| Utilaje
Transporturi
_ 517.1400] B
5.1.9.1 20055123 Pavele / Gama Culoare: Ciment grosime (mm): 60mm mp |Materiale
Transporturi
43.4240
T t ruti terial ifabricat Materiale
ransport rutier materiale,semifabricate cu = — —
>-1.10/TRADSALS autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 15 tona Ma.m.)pera
Utilaje il
Transporturi
30.0000
T rtul rutier al materialel ifabricatel Materiale
ransportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu ——— ==
5.1.11|TRAO1A48 autobasculanta pe dist.= 48 km. tona Ma_nt.)pera
Utilaje ]
Transporturi |
Total manopera (ore}) |
Total greutate materiale (tone) |
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Cheltuieli directe

Total Deviz (faré TVA)
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Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total Deviz (far3 TVA)
Obiect: Grup sanitar
Deviz: Arhitectura
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr N Simbol Denumire UM Cantitate (PLrslt) P"(!Eégtal
11.5000
1ZFa7A01 |TErMoizolatii cu placi Austrotherm la subsoluri Moterale
6.1.1 +(1) mcalz¢e, fundatie radier general soclu-zidarie de mp |Manoperd
caramida Utilaje
Transporturi
25.5000
CE44B01+ Invelitori din tabla amprentata - tigla metalica pafroe
b (1) (tigla, folie, suruburi) iFr)IcIusiv accegsorii mp Ma'\ntl)pera
Utilaje
Transporturi
1.0000
CE23B01+ |Accesorii pentru Invelitori din tigla metalica- coama e
. (1) rupere paFr)\ta, fronton ’ | M:-?ncl)pera
Utilaje
Transporturi
1.0000
. . . Materiale
6.1.4 |CE23B01+ |Accesorii pentru Invelitori din tigla metalica - rupere ml |Manopers —
(1) panta s
| | Utilaje
Transporturi B
1.0000
Materiale
6.1.5 85)23B01+ Accesorii pentru Invelitori din tigla metalica - fronton| ml |Manopera B
Utilaje
Transporturi
1.0000
CE23B01+ Accesorii pentru Invelitori din tigla metalica Materiale
6.1.6 (1) bordura si?reasilrjma : mi Me?ml)peré
Utilaje
Transporturi
26.0000
Tencuieli interioare de 2 cm grosime: driscuite, Materiale N
617 (CrOSADL A M e e T, | ™9 Manoper
pe suprafete plane Utilaje
| Transporturi
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5.6000
—— Tavatr: false r?xle('::utattt:ea ?indplaci cée gipsﬁca;ton, Materiale
montat pe schelet metalic de sustinere fixat cu
6.18 ) elemente de fixare directa executat cu un strat de mp Ma?m')peré
placi de gips-carton Utilaje
Transporturi
5.2000
IF— Plac?je.cu gresie p:rl(:se(:an.,smaltuita sau nu,mata Materiale
sau lucioasa,,supr. =
6.9 5%(1) cmp/buc,rost.alternate,umpl.cu ciment alb,pt mp Ma'm.)pera
supr.>10 mp fix.cu adeziv Utilaje
Transporturi
26.0000
Placaj din faianta de cul.si formate diferite,de Materiale
Cl06C03% |15x15-30x30 cm,pe supr.plane la pereti si metru =
6.1.10 (1) stalpi,incl.glafuri si muchii,cu rosturi alternante,in  |patrat Ma.ntlJpera
incaperi > 10 mp fixate cu adeziv pt mont.placajelor Utilaje
Transporturi
29.0000
IZE35A+( Sistem termoizolant polistiren pentru elemente de Materiale
6.1.11 1) fatada strat finisaj exterior - structura striata cu mp [Manopera
granulatia maxima de 2mm; Utilaje
Transporturi
4.0800
CK89Co1+ T@MPlarie PVC cu un canat mobil, suprafata tocului Materiale _
6.1.12 ) intre 0,1mp si 2,5mp, montata pe pereti din mp |Manopera
| caramida cu goluri/ BCA Utilaje
L1 - S Transporturi
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Cheltuieli directe
Total Deviz (fara TVA)
Alte cheltuieli directe
Coeficient |  Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru o
munca 1
- - - j_ o | Materiale | Manoperd | Utilaje | Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte % _ ]
Profit % |
Total Deviz (faré TVA) |
Obiect: Grup sanitar
Deviz: Rezistenta -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . i " Pret Pret total
Nr Simbol Denumire UM Cantitate || (LEI) (LEI)
0.1000
Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 Materiale
TsC02XB( 0,39 mc cu motor termic si comanda hidraulica in =
6.21 1) pamant cu umiditate naturala teren cat Il descarcare 100mg M:-?nc.)pera
in depozit Utilaje
Transporturi
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1.5000
Sapatura manuala de pamant in spati limitate cu Materiale
6.2.2 [TsAO5XA |latime pana la 1m executata cu sprijiniri teren usor | mc |Manopera
manual 0-1,5m Utilaje
- Transporturi
34.5000
Cofraje refolosibile din placaj multistrat filmat tip Materiale
CB38A01+ TEGO - CEMENTPLEX, exclusiv sprijinirile, pentru =
peda (1) turnarea betonului fn elevatii si ziduri pana la 6 m mp Me?ntl)pera
in3itime inclusiv Utilaje
- Transporturi |
3.5000
T bet il lasice in el " Materiale
urnare beton cu mijloace clasice in elemente ———————
6.2.4 |CAO3A+ | carmate egalizari sau pante - beton marfa clasa me Ma?nc?pera —
Utilaje
Transporturi
Confectionarea armaturilor din otel beton pentru 6,33'6100 —
Cz0301E1 |Peton armat in fundatii fasonarea barelor pentru Materiale
6.2.5 Q) fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si kg |Manoperd
radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm Utilaje
; - S Transporturi o
0.3347|
Ti rtul rutier al materialelor,semifabricatel poerale
ransportul ruti ialelor,semifabricatelor cu = —
6.2.6 {{TRAOLASD autobasculanta pe dist.= 30 km. tona Malnc.zpera
Utilaje
I Transporturi - -
Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de 633.6100]
constructii, exclusiv cele din constructiile executate Materiale
CCo2C1(1 in cofraje glisante la constructii executate la o
6.2.7 ) inaltime p&na la 35 m inclusiv, din bare fasonate kg [Manoperd
avand diametrul pana la 18 mm inclusiv, in grinzi si o
il " ’ PSR, . Utilaje
stalpi si péna la 10 mm inclusiv, in placi (inclusiv - —
scari si podeste) cu distantier din plastic S Transporturi |
5.8000 |
Turnare beton marfa ,cu cu pompa pe verticala pina Materiale N '
CA06B+(1 |la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv = —
6.2.8 ) in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota mc Malnc?pera
zero in elemente armate Utilaje
- - - Transporturi
I 24.8050
T rtul rutier al betonului-mortarului poEriale
ransportul rutier al betonului-mortarului cu =
6.2.9 |TRADGAS0 autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km tona Ma?nc.)pera —
Utilaje
Transporturi
20.6000
Zidarie din blocuri din beton celular autoclavizat Materiale
CD53A02+|(elemente plane) pentru pereti exteriori H<35 m, cu =
6.2.14 (1) elemente in palet, H nivel < 3,00 m cu latimea: 250 mp Ma?nc')pera
mm si inaltimea: 200 mm Utilaje
Transporturi
5.4000
Zidérie din blocuri din beton celular autoclavizat Materiale [
CD56A03+ (elemente plane) pentru pereti interiori H<35 m, cu "
6.2.11 (1) elemente in palet, H nivel < 3,00 m cu latimea: 150 mp Mafn?pera
mm si inaltimea: 200 mm Utilaje ,
Transporturi |
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Sarpanta din lemn de rasin. pt acoperisuri - 1.6700
speciale(cupole si turle), incl.exec. si montarea metrd Materlale“
6.2.12|CE28A% tyturc_:r_pleselpr comppnente conform detaliilor si a cub Manopera
fierariei de prindere si ancorare, exec. la un punct Utilaje
de lucru Transporturi
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Cheltuieli directe
Total Deviz (f&ra TVA) | }
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total Deviz (fira TVA)
Obiect: Grup sanitar
Deviz: Instalatii sanitare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Denumire UM Cantitate E;t) Pr?Eégtal
10.0000
6.3.1 |2020485 |Teava PPR 20, 4 m x 20 mm, UBP, PN20, 3.4 mm m |Materiale
Transporturi
. . o 10.0000
6.3.2 018256 Ie:vr: PPR 75, cu insertie aluminiu, verde, PN 20, L m  |Materiale
a Transporturi
10.0000
6.3.3 |2000607 |[Cot PPR, 20 x 20 mm, alb, 90 grade bucatad|Materiale
Transporturi
2.0000
6.3.4 |2000635 |Cot PPR, 25 x 25 mm, alb, 90 grade bucata|Materiale
Transporturi
4.0000
6.3.5 |2000616 |Teu PPR, D 25 mm, alb bucatad|Materiale
Transporturi
4.0000
6.3.6 (2000624 |Reductie PPR, 25 x 20 mm, alba bucatad|Materiale
Transporturi
6.0000
6.3.7 [2000935 (COF PR cuflansa alb, 90 grade, 20 mm x bucats|Materiale
12&quot; :
Transporturi
) o ) 3.0000
6.3.8 12000044 ']I-'('asa\r/ra:r:'Plpfnntru canalizare interioara, cu inel, 32 x m  |Materiale |
Transporturi
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Teava PP pentru canalizare interioara, cu inel, 50 x

3.0000

6.3.9 (2000473 1.8mm, 1m m |Materiale '
Transporturi
P lizare interi inel, 110 6.0000
6.3.10/2000040 Teava PP pentru canalizare interioara, cu inel, X m  [Materiale
2.7 mm,1m -
Transporturi
8.0000
6.3.11/2000048 |Cot PP HTB, pentru scurgere, D 32 mm, 45 grade bucata|Materiale
Transporturi
4.0000
6.3.12|12000057 |Cot PP HTB, pentru scurgere, D 50 mm, 45 grade bucata|Materiale
Transporturi
4.0000
6.3.13(2000053 |Cot PP HTB, pentru scurgere, D 110 mm, 45 grade |bucaté|Materiale
Transporturi
Ramificatie PP HTEA, pentru s D 50 x 50 Rl
ificatie ! u scurgere, X . :
6.3.142000602 mm, 45 grade bucata|Materiale :
Transporturi
Ramificatie dubla PP HTDA, pent D110 x —
amificatie dubla , pentru scurgere, “ p
6.3.15(2000476 110 x 110 mm, 45 grade bucata|Materiale '
Transporturi
Ramificatie PP HTEA, pent D 110 x 50 —
amificatie , pentru scurgere, X = :
6.3.16/2000059 mm, 45 grade bucata|Materiale :
Transporturi
Reductie trica PP HTRA, pent: D 50 R L
uctie excentrica , pentru scurgere, = -
6.3.17|2000063 mm - D 32 mm bucata|Materiale .
Transporturi
2.0000
Montarea sifonului de pardoseala din polipropil Materlale
ontarea sifonului de pardoseala din polipropilena =
6.3.18/RPSB41A# avind diametrul iesirii de: 50 mm; buc Ma.n?pera
Utilaje
Transporturi
1.0000
ACE142A0 |Piesa i ti fa si it t li pa .
C iesa inspectie cu mufa si garnitura pt. canalizare =
6.3.19 14+(1) exterioara gravitationala D = 110 mm buc Ma_m.)pera
Utilaje
Transporturi
1.0000
6.3.20/2005927 |Aerator capat cu membrana, D 110 mm bucata|Materiale
Transporturi
2.0000
CMj30F25 |Obiect it i turi Mont: duobl Haterlale
j iecte sanitare si armaturi Montare vas wc duobloc =
6.3.23 E(1) — montare + racord, coloana canaliz. pvc fara stut buc Ma_n?pera
Utilaje
Transporturi ]
2.0000
Montarea lavoarului din semiportelan, portelan Materiale
RPSC21A# [sanitar, etc.,inclusiv pentru handicapati, avind teava z
6.3.22 (1) de scurgere din material plastic, montat pepe zid de buc Mz-?n(.)pera
caramida sau b.c.a Utilaje
Transporturi
2.0000
6.3.22.3 2402212 Lavoar alb buc |Materiale
Transparturi
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6.3.22.4|3026362 mt::foz‘a;f‘g;"ﬁt'rﬁs;v:;%ﬁ"“ apa rece, montaj stativ, bucats |Materiale _2'0000
Transporturi
2.0000
6.3.22.8|11542 Sifon pentru obiecte sanitare buc |Materiale
Transporturi
6.3.23|320546 Instalator categoria a ll-a ora 17',2000
Manopera
6.3.24{20000354 Muncitor deservire ore 1'.0000
Manopera
2.0000
Materiale
6.3.25 )5C17XA(1 Oglinda sanitara din semicristal montata pe perete |bucata|Manopera
Utilaje
Transporturi
1.0000
6.3.26/2005562 |Robinet de trecere cu bila, DN 25 bucatd Materiale
Transporturi
Robinet coltar , alama cromata, filet exterior, 1/2" 3.0000
6.3.27/2024525 PN10 sub Iavoa'r si we ' ! ' |bucata|Materiale .
Transporturi
1.0000
AcD72A01 [Ba2ine vidanjabile din poliesteri armati cu fibra de Materiale
6.3.28 + stlcla_(PAFS), volum de3 mc pentru zone fara buc [Manopera
canalizare Utilaje
Transporturi
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
o Materiale Manopera Utilaje | Transporturi TOTAL
Cheltuieli directe [
Total Deviz (fars TVA) [
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru %
\munca -
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe ]
Cheltuieli indirecte I %
Profit | % N
Total Deviz (fara TVA)
\Obiect: Grup sanitar o -
|Deviz: Instalatii electrice
[ SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Denumire UM Cantitate (PLrat) Pr?Eg))tal
50.0000
6.4.1 [1014030 Conductor electric FY / HO7V-U 1.5 mmp , cupru m |Materiale
- Transporturi
de mi { lumi de. interi 6.0000
6.4.2 11070929 ISpezr:)z'oarlbe miscare si lumina, 360 grade, interior bucati Materiale
Transporturi
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. . . 4.0000
6.4.3 1049435 ﬁﬁlzca LED pentru baie , 10W, lumina neutra 4000 K, bucat Materiale
' Transporturi
Priza schuko simpla , incastrata, modulara - 2, 2P+T 1.0000
iza schuko simpla , incastrata, ulara - 2, ) « -
6.4.4 (1040420 contact de protectie, protectie copii, 16A bucata)Materlale =
Transporturi
50.0000
6.4.5 {1014035 |Conductor electric FY/HO7V-U 2.5 mmp , cupru m |Materiale
Transporturi
Copex / tub riflat HDPE , D exterior 20 320N =200
ex / tub rifla , D exterior 20 mm, , x =
6.4.6 (1060242 fara halogen, rola 50 m bucata|Materiale .
Transporturi
4.0000
6.4.7 |1003981 |Doza aparat, clasic, 1 modul bucatd|Materiale
Transporturi
2.0000
6.4.8 (1029021 |Doza derivatie , incastrata, P40, 196 x 152 x 70 mm |bucata|Materiale
- Transporturi -
1.0000
EF08A%(1 | Tablou electric (tip cutie) montat pe zidarie, avand Materiale
6.4.9 ) greutatea de: pana la 10 kg inclusiv conform buc |Manopera
schema monofilara Utilaje
Transporturi
1.0000
6.4.9.6 (12847 Tablou electric conform schema buc |Materiale
Transporturi
12.
6.4.10/20511 Electrician automatizare categoria | ora _0000
Manopera | B
4.
6.4.11/20000354 |Muncitor deservire [ ore ,0000
- ! Manopera
Total manopera {(ore) - - ; - ]
Total greutate materiale (tone)
Materiale Manopera Utilaje | Transporturi TOTAL
Cheltuieli directe B
Total Deviz (fara TVA) | ]
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manoperd Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru %
munca Y —
| Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
|Cheltuieli indirecte %
[Profit %
Total Deviz (fara TVA)
Obiect: Instalatii electrice- retea exterioara S -
Deviz: lluminat exterior
_ SECTIUNEA TEHNICA : SECTIUNEA FINANCIARA
, . " ; Pret Pret total
Nr | Simbol ‘ Denumire ‘ um ’ Cantitate (LEI) (LEN
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50.0000
7.1.1 |1001851 |Cablu electric CYABY / C2XABY 3 x 4 mmp, cupru m |Materiale
Transporturi
Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si . 1.8000
TsC12XC{ cabluri executata cu excavatorul cu mai multe cupe Materlale'
7.1.2 1) cu sapare Iongltudlpala cu elinda in pamant cu 100mc|Manopera
umiditate naturala inclusiv descarcarea in depozit Utilaje
teren catl elinda de 61-100 cp Transporturi
180.0000
ACFO3D%( Umpluturi in santuri, ca substrat, strat de protectie, Materiale“
7.1.3 1 strat d_e izolare sau strat ﬁltrant la santuri pentyru mc |Manopera
cabluri, executate cu:material local Utilaje
Transporturi - | o
7.1.3.2 |20000168 Muncitor necalificat ora 167.4000
200.0000 ]
Montarea cablurilor pentru energie electrica, Materiale
7.1.4 [RpEDO01A%|instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, m |Manopera
avand sectiunea conductorilor: pana la 16mmp Utilaje
Transporturi
50.0000
7.1.5 |1041400 |Cablu electric CYY-F 3 x 2.5 mmp tambur VML, cupru m |Materiale
Transporturi
80.0000
7.1.6 |1013401 |Cablu electric CYABY / C2XABY 4x 6 mmp, cupru m |Materiale
Transporturi
Priza din banda din otel lat 40 x 4 mm zincata la 200.0000
cald pentru priza de legare la pamant in teren Materiale
w ita i zul in care pri =
71 e e et ™ Manoper
si normative, teren normal Desfasurarea si Utilaje
indreptarea platbandei zincate 40 x 4 mm Transporturi
_ 2.5000
7.1.8 (7024173 |Banda avertizare retele electricitate, 0.25 x 100 m rold |Materiale o R -
- - Transporturi
4.0000
CAQ3D+(1 |TUmare beton cu mijloace clasice in elemente Hateriale
7.19 ) nearmate fundatii, socluri, ziduri de sprijin, peret mc  [Manopera
sub cota zero - beton marfa clasa-fundatil stalpi Utilaje
- Transporturi
11.0000
Materiale B
7.1.10[EE05XC  |Stalp de iluminat, lampi LED, in exterior, H <=5 m |bucata Manopera
Utilaje
L - Transporturi
8.8000| -
Transportul rutier al betonului-mortarului cu Materlala
-1.L1TRAOGAS0 autobg.toniera de 5,5 mc dist.=30 km Ll M?“‘_)pera
Utilaje
- Transporturi
:Total manopera (ore)
[Total greutate materiale (tone)
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL |

Cheltu

ieli directe
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Total Deviz (fara TVA)

Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
‘Total Deviz (f3r3 TVA) ]
Obiect: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Deviz: Alimentare cu apa
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . . Pret Pret total
Nr Simbol Denumire UM Cantitate (LED (LED)
1.0000 |
Materiale
8.1.1 |PLO6A07+ |Alimentare cu apa conform aviz tehnic de bransare | buc [Manoperd
Utilaje
Transporturi
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Cheltuieli directe - - - -
Total Deviz (fara TVA) | |
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje ] Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total Deviz (fara TVA) ]
'Obiect: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Deviz: Alimentare cu energie electrica
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . [ . Pret Pret total
Nr Simbol Denumire UM Cantitate (LEN (LEN)
1.0000
CK78B02+ |Aliment ie electri form ATR Hateriole
imentare cu energie electrica conform =
8.21 ) distribuitor buc |Manopera
Utilaje
Transporturi

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)
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Materiale

Manopera

Utilaje

Transporturi

TOTAL

Cheltuieli directe

Total Deviz (fara TVA)

Alte cheltuieli directe

Coeficient Valoare Materiale

Manoperd

Utilaje

Transporturi

TOTAL

Contributia asiguratorie pentru %
munca

Materiale

Manopera

Utilaje

Transporturi

TOTAL

Total cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte %

Profit %

[Total Deviz (fard TVA)

Total General (fard TVA)

TVA (21%)

'TOTAL GENERAL (LEI)

BUILDERS TEAM SRL

ING. CHIRA ILE IULIA

Raport generat cu prodrs Bpftmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN COMUNA JACOBENI, JUDETUL SUCEAVA

C1 - Centralizatorul investitiei

Nr.

Denumire

Devize (LEI fara

Echipamente (LEI

TVA) fara TVA)
1 2 3 4
1 Imprejmuire
1.1 Lucrari de constructii imprejmuire
2 Zona de joaca pentru copii
2.1 Zona de joaca pentru copii
2.2 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
3 Zona de recreere activa
3.1 Zona de recreere activa
4 Zona de picnic
4.1 Zona de picnic
5 Alei pietonale; Parcae;Zona de Campare rulote; Parcare
5.1 Alei pietonale; Parcae;Zona de Campare rulote; Parcare
6 Grup sanitar
6.1 Arhitectura
6.2 Rezistenta
6.3 Instalatii sanitare
6.4 Instalatii electrice
7 Instalatii electrice- retea exterioara
7.1 lluminat exterior
8 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
8.1 Alimentare cu apa
8.2 Alimentare cu energie electrica

TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):

TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (faré TVA):

TOTAL VALOARE (fara TVA):

Taxa pe valoarea adaugata (21%):

TOTAL VALOARE:

BUILDERS TEAM SRL

ING. CHIRA ILE IULIAN

Raport generat cu progra

gfmagazin, www.deviz.ro.
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Obiectivul: AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: Zona de joaca pentru copii
Devizul: Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

F4 - Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Deviz: Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

. Valoarea
Nr. . . Pretul unitar ; Fisa tehnica
-y Denumire UM Cantitate _LEI/UM- (exclulels\I/ _TVA) atasats
0 1 2 3 4 5 6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesitd montaj
1 Com_plex de joaca pentru copii conform fisa buc 1.0000 Fisa tehnics Nr. 1
tehnica
Foisor lemn 3361, de gradina, dreptunghiular, x . -
2 cu masa si 2 banci, 2.70 x 2.5 m bucata 4.0000 Figa tehnica Nr. 2
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesitd montaj si echipamente de
transport
Dotdri
TOTAL
Proiectant,
BUILDERS TEAM SRL S ﬁ:}

ING. CHIRA ILE IULIAN

Raport generat cu programul Deviz 360 CreEats

e SoiiRagszin, www.devizro.
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Obiectivul: AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA

Obiectul: Zona de joaca pentru copii
Devizul: Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Complex de joaca pentru copii conform fisa tehnica

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul de
sarcini

Furnizor (denumire, adresa,
telefon, fax)
X

0

1

2

3

Parametri tehnici si functionali
5 topogane

2 leagane duble

1 platforma

3 turnuri

3 scari

1 perete catarare

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
fn exploatare

Materiale utilizate:

Fibra de sticla

Metal

compozit

HDPE

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Conform SREN 1176-1-7

Conditii de garantie si postgarantie
minim 2 ani

Alte conditii cu caracter tehnic

BUILDERS TEAM SRL

ING. CHIRA ILE [ULIAN

Proiectant,
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Obiectivul: AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA

Obiectul: Zona de joaca pentru copii
Devizul: Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

F5 - FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Foisor lemn 3361, de gradina, dreptunghiular, cu masa si 2 banci, 2.70 x 2.5 m

Corespondenta propunerii

Furnizor (denumire, adresa,

Nr. - o o - tehnice cu specificatiile
ort. Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice impuse prin Caietul de telefo)r(\, fax)
sarcini
0 1 2 3
Parametri tehnici si functionali
Forma: dreptunghiulara;
Invelitoare din tabla tip tigla
Latime (cm): 270;
Lungime (cm): 200;
1 |Inaltime (cm): 250;
Culoare: natur;
Finisaj: lac;
Pereti laterali: Nu;
Utilizare: exterior;
Garantie (luni): 24;
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
2 in exploatare
material lemn tratat antiseptic, antimucegai si contra
intemperiilor
3 [Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
4 |Conditii de garantie si postgarantie
5 |Alte conditii cu caracter tehnic

BUILDERS TEAM SRL

ING. CHIRA ILE IULIAN

Raport generat cu programul D&y F _' Tinagazin, www.deviz.ro.

Proiectant,
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Obiectivul: AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA
Obiectul: Zona de picnic
Devizul: Zona de picnic

F4 - Lista cu cantititile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotéri si active necorporale

Deviz: Zona de picnic

Nr.
crt.

Denumire

um

Cantitate

Pretul unitar
- LElI/ UM -

Valoarea
(exclusiv TVA)

- LEl -

Fisa tehnica
atasatd

0

1

3

4

5

6

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

Gratar gradina cu carbuni, portabil, cu roti de
deplasare, din tabla otel, 106 x 72 x 108 cm,
demontabil, cu capac, cu ceas de
temperatura, cu masuta, FM Premium Plus

bucata

4.0000

Fisa tehnica Nr. 1

Banca de gradina / parc, din lemn + metal,
BFS 01D, maro + negru, 170 x 35 x 45.5 cm

bucata

2.0000

Fisa tehnica Nr. 2

Cos gunoi PROCYCLE 13 pentru colectare
selectiva plastic cu capac dedicat 80 |

buc

2.0000

Fisa tehnica Nr. 3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesitd montaj si echipamente de
transport

Dotari

TOTAL

BUILDERS TEAM SRL

Proiectant,
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Obiectivul: AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA

Obiectul: Zona de picnic
Devizul: Zona de picnic

F5 - FISA TEHNICA Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Gratar gradina cu carbuni, portabil, cu roti de deplasare, din tabla otel, 106 x 72 x 108
cm, demontabil, cu capac, cu ceas de temperatura, cu masuta, FM Premium Plus

Corespondenta propunerii

Furnizor (denumire, adresa,

Nr. - L . . - tehnice cu specificatiile
crt. Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice impuse prin Caietul de telefo)r(u, fax)
sarcini
0 1 2 3

Parametri tehnici si functionali
Tip montare: portabil;

Roti de deplasare: Da;

Latime (cm): 72;

Lungime (cm): 106;

Inaltime (cm): 108;

1 Forma: dreptunghiulara;
Material: tabla otel;
Suprafata pentru gatit (cm): 67 x 40;
Culoare: negru;
Combustibil: carbune, lemn;
Garantie Persoana Juridica (luni): 24;
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
n exploatare
3 |Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
4 |Conditii de garantie si postgarantie
5 |Alte conditii cu caracter tehnic
Proiectant,
BUILDERS TEAM SRL

ING. CHIRA ILE IULIAN
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Obiectivul: AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING iN COMUNA JIACOBENI, JUDETUL SUCEAVA

Obiectul: Zona de picnic
Devizul: Zona de picnic

F5 - FISA TEHNICA Nr. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Banca de gradina / parc, din lemn + metal, BFS 01D, maro + negru, 170 x 35 x 45.5 cm

Corespondenta propunerii

Furnizor (denumire, adresa,

Nr. S . o . tehnice cu specificatiile
ot Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice impuse prin Caietul de telefo)r(r, fax)
sarcini
0 1 2 3

Parametri tehnici si functionali
Lungime (cm): 170;

Spatar: nu;

Latime {cm): 35;

Inaltime (cm): 45.5;

Material : lemn;+metal

Utilizare: exterior;

Garantie Persoana Fizica (luni): 24;
Garantie Persoana Juridica (luni): 12;

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
n exploatare

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Conditii de garantie si postgarantie

U bW N

Alte conditii cu caracter tehnic

BUILDERS TEAM SRL

ING. CHIRA ILE IULIAN

Proiectant,
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Obiectivul: AMENAJARE ZONA DE PICNIC SI CAMPING IN COMUNA IACOBENI, JUDETUL SUCEAVA

Obiectul: Zona de picnic
Devizul: Zona de picnic

F5 - FISA TEHNICA Nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cos gunoi PROCYCLE 13 pentru colectare selectiva plastic cu capac dedicat 80 |

Corespondenta propunerii

Furnizor (denumire, adresa,

Nr. - C : . . tehnice cu specificatiile
ot Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice impuse prin Caietul de telefon, fax)
. X
sarcini
0 1 2 3

Parametri tehnici si functionali
Tip produs: Galeata/Cos;

1 |Model: Cos de gunoi;
Varianta: Cos gunoi pentru colectare selectiva;
Utilizare: Pe pardoseal3;

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
n exploatare

3 |Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4 |Conditii de garantie si postgarantie

5 |Alte conditii cu caracter tehnic

BUILDERS TEAM SRL /74>

ING. CHIRA ILE IULIA

Raport generat cu programul De

=al de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant,
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